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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Condotta di linea

1

04.02

(AP.04.02)

Compenso per innesto ad attraversamento aereo esistente.

- Canale folegatti e Adduttore Pega 2,00 2,00

Totale a corpo 2,00 4.180,00 8.360,00

(0,054%)

2

06.01.01

(AP.06.01)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
315.

Ramo principale Sud 384,00 384,00

Ramo principale Nord 534,00 534,00

Totale m 918,00 140,70 129.162,60

(0,832%)

3

06.01.02

(AP.06.02)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
280.

Ramo B1 420,00 420,00

Ramo B2 300,00 300,00

Ramo B 996,00 996,00

Ramo Bosco 492,00 492,00

Ramo D 846,00 846,00

Ramo F 690,00 690,00

Totale m 3.744,00 111,20 416.332,80

(2,680%)

4

06.01.03

(AP.06.03)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
200.

Ramo B1 216,00 216,00

Ramo B2 192,00 192,00

Ramo B3 240,00 240,00

Ramo Bosco 540,00 540,00

Ramo Bosco 2 354,00 354,00

Ramo C 894,00 894,00

Ramo D 618,00 618,00

Ramo E 1386,00 1.386,00

Ramo F 698,00 698,00

Totale m 5.138,00 57,00 292.866,00

(1,885%)

5

06.01.05

(AP.06.05)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
100.

Per scarichi 35,00 35,00

Totale m 35,00 22,80 798,00

(0,005%)

6

06.02.01

(AP.06.06)

Scarico, sfilamento, assiematura, saldatura e posa di tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16.

DN315 918,00 * 31,50 28.917,00

DN280 3744,00 * 28,00 104.832,00

DN200 5138,00 * 20,00 102.760,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 847.519,40
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 847.519,40

A RIPORTARE 847.519,40

- 1 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 847.519,40

DN100 35,00 * 10,00 350,00

Totale m*cmDN 236.859,00 0,22 52.108,98

(0,335%)

7

06.03.01

(AP.06.08)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 315.

Come da profilo:

- linea principale nord e sud 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 84,00 168,00

(0,001%)

8

06.03.02

(AP.06.09)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 280.

Come da profilo:

- ramo D 11,00 11,00

- ramo Bosco 6,00 6,00

- ramo B 4,00 4,00

- ramo B 1 2,00 2,00

- ramo B 2 1,00 1,00

- ramo F 5,00 5,00

Totale cadauno 29,00 81,00 2.349,00

(0,015%)

9

06.03.03

(AP.06.10)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 200.

Come da profilo:

- ramo D 7,00 7,00

- ramo Bosco 9,00 9,00

- ramo Bosco sud 5,00 5,00

- ramo B 1 1,00 1,00

- ramo B 2 1,00 1,00

- ramo B 3,00 3,00

- ramo C 12,00 12,00

- ramo E 5,00 5,00

- ramo F 9,00 9,00

Totale cadauno 52,00 68,00 3.536,00

(0,023%)

10

06.05.01

(AP.06.16)

Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 315.

Come da computo di dettaglio:

- intercettazioni 1, 2, 3, 4 e 5 5,00 5,00

Totale cadauno 5,00 683,00 3.415,00

(0,022%)

11

06.05.02

(AP.06.17)

Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 280.

Come da computi di dettaglio:

- intercettazioni 7, 8 e 9 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 457,00 1.371,00

(0,009%)

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 910.467,38
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 910.467,38

A RIPORTARE 910.467,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 910.467,38

12

06.06.01

(AP.06.19)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315.

Scarichi 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 574,00 1.722,00

(0,011%)

13

06.06.02

(AP.06.20)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 280.

Scarichi 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 547,00 1.641,00

(0,011%)

14

06.06.03

(AP.06.21)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 200.

Scarichi 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 187,00 374,00

(0,002%)

15

06.07.03

(AP.06.25)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315 - DN 280.

Riduzioni di linea 6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 117,00 702,00

(0,005%)

16

06.07.04

(AP.06.26)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 280 - DN 200.

Riduzioni di linea 9,00 9,00

Totale cadauno 9,00 105,00 945,00

(0,006%)

17

06.08.02

(AP.06.30)

Fornitura in opera di curva PN16 DN315: 45°

Curve 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 297,00 1.188,00

(0,008%)

18

06.09.01

(AP.06.32)

Fornitura in opera di curva PN16 DN280: 90°

Curve 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 306,00 612,00

(0,004%)

19

06.09.02

(AP.06.33)

Fornitura in opera di curva PN16 DN280: 60°

Curve 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 203,00 203,00

(0,001%)

20

06.09.03

(AP.06.34)

Fornitura in opera di curva PN16 DN280: 45°

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 917.854,38
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 917.854,38

A RIPORTARE 917.854,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 917.854,38

Curve 6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 258,00 1.548,00

(0,010%)

21

06.09.04

(AP.06.35)

Fornitura in opera di curva PN16 DN280: 30°

Curve 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 196,00 588,00

(0,004%)

22

06.10.01

(AP.06.36)

Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 90°

Curve 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 55,00 110,00

(0,001%)

23

06.10.02

(AP.06.37)

Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 60°

Curve 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 126,00 126,00

(0,001%)

24

06.10.03

(AP.06.38)

Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 45°

Curve 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 46,00 138,00

(0,001%)

25

06.10.04

(AP.06.39)

Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 30°

Curve 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 88,00 88,00

(0,001%)

26

06.14

(AP.06.45)

Realizzazione raccordo per gruppo di consegna.

83,00 83,00

Totale a corpo 83,00 409,00 33.947,00

(0,219%)

27

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Condotta da Stazione di Sollevamento, PN16

- tubazione 12,00 * 50,00 600,00

- flange 2,00 * 30,00 60,00

- bulloneria e sfridi 15,00 15,00

Totale kg 675,00 13,38 9.031,50

(0,058%)

Totale Condotta di linea Euro 963.430,88
Manufatti singolari

28 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x250.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 963.430,88
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 963.430,88

A RIPORTARE 963.430,88

- 4 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 963.430,88

02.01.01

(AP.02.01)

Intercettazione 4 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 9.790,00 9.790,00

(0,063%)

29

02.01.02

(AP.02.02)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x200.

Intercettazioni 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 8.270,00 66.160,00

(0,426%)

30

02.01.04

(AP.02.04)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 200x150.

Scarichi da 1 a 8 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 4.310,00 34.480,00

(0,222%)

31

02.01.05

(AP.02.05)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 150x150.

Sfiati 22,00 22,00

Cameretta di misura 1,00 1,00

Totale cadauno 23,00 2.980,00 68.540,00

(0,441%)

32

02.02.01

(AP.02.06)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X250.

Intercettazione 4 150,00 150,00

Totale cm 150,00 21,45 3.217,50

(0,021%)

33

02.02.02

(AP.02.07)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X200.

Intercettazioni 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 750,00 750,00

Totale cm 750,00 18,95 14.212,50

(0,091%)

34

02.02.04

(AP.02.09)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 200X150.

Scarichi da 1 a 8 1010,00 1.010,00

Totale cm 1.010,00 9,30 9.393,00

(0,060%)

35

02.02.05

(AP.02.10)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 150X150.

Sfiati 360,00 360,00

Totale cm 360,00 11,20 4.032,00

(0,026%)

36

02.03

(AP.02.11)

Fornitura e posa in opera manufatto alloggiamento gruppo di consegna.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 1.173.255,88
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1.173.255,88

A RIPORTARE 1.173.255,88

- 5 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.173.255,88

Gruppi di consegna 83,00 83,00

Totale cadauno 83,00 340,00 28.220,00

(0,182%)

37

02.04

(ER.A03.007.005.a)

Magrone di sottofondazione.

Manufatto gruppo di consegna 83,00 * 1,80 * 1,60 * 0,10 23,90

Solette pozzetti:

- 300x250 1,00 * 4,54 * 4,04 * 0,10 1,83

- 300x200 8,00 * 4,40 * 3,40 * 0,10 11,97

- 200x150 8,00 * 2,96 * 2,46 * 0,10 5,83

- 150x150 23,00 * 2,40 * 2,40 * 0,10 13,25

Totale mc 56,78 101,35 5.754,65

(0,037%)

38

02.05

(ER.A03.007.015.a)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione: XC1-XC2, C 25/30 (Rck 30
N/mmq).

Manufatto gruppo di consegna 83,00 * 1,60 * 1,40 * 0,30 55,78

Solette pozzetti:

- 300x250, Area cordolo 6.55  mq 1,00 * (6,55*0,45) 2,95

1,00 * 4,34 * 3,84 * 0,20 3,33

- 300x200, Area cordolo 5.30 mq 8,00 * (5,30*0,40) 16,96

8,00 * 4,20 * 3,20 * 0,20 21,50

- 200x150, Area cordolo 1.90  mq 8,00 * (1,90*0,20) 3,04

8,00 * 2,76 * 2,26 * 0,20 9,98

- 150x150, Area cordolo 1.60 mq 23,00 * (1,60*0,20) 7,36

23,00 * 2,20 * 2,20 * 0,20 22,26

Totale mc 143,16 165,57 23.703,00

(0,153%)

39

02.06.01

(ER.C04.076.005)

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo
B450C

Manufatto gruppo di consegna 55,78 * 55,00 3.067,90

Pozzetti 300*250 e 300*200 44,74 * 80,00 3.579,20

Pozzetti 150*150 e 150*200 (29,62+13,02) * 105,00 4.477,20

Totale kg 11.124,30 1,79 19.912,50

(0,128%)

40

02.07.02

(ER.C04.019.005.b)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo. Murature in elevazione.

Manufatto gruppo di consegna 83,00 * (2 * (1,40+1,60)) * 0,30 149,40

Solette pozzetti:

- 300x250 2,00 * (4,34+3,84) * 0,65 10,63

- 300x200 (2,00*8,00) * (4,20+3,20) * 0,60 71,04

- 200x150 (2,00*8,00) * (2,26+2,76) * 0,40 32,13

- 150x150 (2,00*23,00) * (2,20+2,20) * 0,40 80,96

Totale mq 344,16 29,75 10.238,76

(0,066%)

41

02.08.01

(ER.A11.025.010)

Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in cls.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 1.261.084,79
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1.261.084,79

A RIPORTARE 1.261.084,79

- 6 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.261.084,79

Come da elaborati 7.03-7.04-7.05:

- intercettazioni 354,00 354,00

- scarichi 217,00 217,00

- sfiati 316,00 316,00

- cameretta di misura 2,00 * (1,80+1,80) * 2,00 14,40

Totale mq 901,40 28,62 25.798,07

(0,166%)

42

02.09

(AP.02.12)

Fornitura e posa in opera di dissipatore per manufatto di scarico.

Per scarichi 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 600,00 4.800,00

(0,031%)

43

02.10.01

(ER.C04.079.015.b)

Manufatti in ferro.

Scale di accesso

- scarichi (2,20+5*3,10+3,20+3,40) * 30,00 729,00

- intercettazioni (3*2,90+3*3,30+2*2,10+2*2,40) * 30,00 828,00

- sfiati (10*1,90+12*2,10) * 30,00 1.326,00

- cameretta di misura 1,80 * 30,00 54,00

Maniglioni (8+10+22) * 8,00 320,00

Chiusini

- scarichi 8,00 8,00

8,00 * 30,00 240,00

(8*2) * 3,00 48,00

- sfiati 22,00 * 30,00 660,00

- intercettazioni 10,00 * 30,00 300,00

24,00 * 3,00 72,00

- cameretta di misura 1,00 * 30,00 30,00

Totale kg 4.615,00 7,90 36.458,50

(0,235%)

44

02.11

(AP.02.13)

Realizzazione di vincolamento orizzontale soletta di copertura manufatti
prefabbricati.

Pozzetti: 1,00+8,00+8,00+23,00 40,00

Totale a corpo 40,00 102,00 4.080,00

(0,026%)

45

06.04.01

(AP.06.12)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 315.

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 46,00 92,00

(0,001%)

46

06.04.02

(AP.06.13)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 280.

8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 46,00 368,00

(0,002%)

47 Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 1.332.681,36
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1.332.681,36

A RIPORTARE 1.332.681,36

- 7 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.332.681,36

06.04.03

(AP.06.14)

SDR11 PN16 DN 200.

16,00 16,00

Totale cadauno 16,00 28,00 448,00

(0,003%)

48

06.07.01

(AP.06.23)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 315.

Raccordi flangiati per apparecchiature 18,00 18,00

Totale cadauno 18,00 251,00 4.518,00

(0,029%)

49

06.07.02

(AP.06.24)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 280.

Raccordi flangiati per apparecchiature 3+13+4+1 21,00

Totale cadauno 21,00 251,00 5.271,00

(0,034%)

50

06.07.04

(AP.06.26)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 280 - DN 200.

Raccordi flangiati per apparecchiature 5,00 5,00

Totale cadauno 5,00 105,00 525,00

(0,003%)

51

06.12

(AP.06.41)

Fornitura in opera di curva PN16 DN110: 90°

Scarichi 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 14,00 112,00

(0,001%)

52

06.13.01

(AP.06.42)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 355.

Raccordi flangiati per apparecchiature 18,00+3,00+13,00+4,00 38,00

Totale cadauno 38,00 612,00 23.256,00

(0,150%)

53

06.13.02

(AP.06.43)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 250.

Raccordi flangiati per apparecchiature 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 395,00 395,00

(0,003%)

54

06.13.03

(AP.06.44)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 110.

Scarichi 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 214,00 1.712,00

(0,011%)

55

06.15

(AP.06.46)

Realizzazione raccordo per sfiato.

Sfiati 26,00 26,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 1.368.918,36
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1.368.918,36

A RIPORTARE 1.368.918,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.368.918,36

Totale a corpo 26,00 105,00 2.730,00

(0,018%)

56

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Scarichi: tubazioni e pezzi speciali in acciaio PN10

- tubazione (2,50+5*3,30+3,50+3,60) * 50,00 1.305,00

- flange 8,00 * (1*15+2*30) 600,00

- bulloneria 8,00 * 7,00 56,00

- flange, bulloneria e raccordi vari tubazione di scarico 8,00 * 20,00 160,00

Totale kg 2.121,00 13,38 28.378,98

(0,183%)

57

07.01

(AP.07.01)

Fornitura e posa in opera gruppo di consegna.

83,00 83,00

Totale a corpo 83,00 1.170,00 97.110,00

(0,625%)

58

07.02.01

(AP.07.02)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 300 PN16.

Intercettazione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 21,00 21,00

Totale cadauno 21,00 1.100,00 23.100,00

(0,149%)

59

07.02.03

(AP.07.04)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 100 PN16.

Scarichi 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 400,00 3.200,00

(0,021%)

60

07.03.01

(ER.C02.007.015.i)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN300 mm

Intercettazione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 21,00 21,00

Totale cadauno 21,00 1.854,97 38.954,37

(0,251%)

61

07.03.04

(ER.C02.007.015.e)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN125 mm

Per gruppo di consegna 83,00 83,00

Totale cadauno 83,00 399,88 33.190,04

(0,214%)

62

07.03.05

(ER.C02.007.015.d)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN100 mm

Scarichi 8,00*2,00 16,00

Totale cadauno 16,00 310,57 4.969,12

(0,032%)

63

07.03.06

(ER.C02.007.015.a)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN50 mm

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 1.600.550,87
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1.600.550,87

A RIPORTARE 1.600.550,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.600.550,87

Sfiati: 26,00 26,00

Totale cadauno 26,00 210,39 5.470,14

(0,035%)

64

07.04

(ER.C02.007.085.a)

Sfiati a tripla funzione in ghisa sferoidale: DN 50÷65 mm, PN16

Sfiati 26,00 26,00

Totale cadauno 26,00 362,96 9.436,96

(0,061%)

65

07.05

(AP.07.05)

Fornitura e posa in opera di asta di manovra.

Per valvole 21,00+16,00 37,00

Totale cadauno 37,00 278,00 10.286,00

(0,066%)

Totale Manufatti singolari Euro 662.313,09
Attraversamenti in spingitubo

66

03.01

(AP.03.01)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo:
accantieramento e camera di spinta.

5,00 5,00

Totale a corpo 5,00 17.900,00 89.500,00

(0,576%)

67

03.02.02

(AP.03.03)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN400

Adduttore Pega Ovest: attr. n.1 6,00 6,00

Adduttore Pega Oveste e SP73: attr. n.2 24,00 24,00

Canale Folegatti 27,00 27,00

Strada Provinciale 30,00 30,00

Totale m 87,00 555,00 48.285,00

(0,311%)

68

03.02.03

(AP.03.04)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN350

Adduttore Pega Oveste e SP73: attr. n.3 27,00 27,00

Totale m 27,00 504,00 13.608,00

(0,088%)

69

03.03.02

(AP.03.06)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN400.

2,00 * 4,00 8,00

Totale cadauno 8,00 165,00 1.320,00

(0,008%)

70

03.03.03

(AP.03.07)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN350.

2,00 * 1,00 2,00

Totale cadauno 2,00 143,00 286,00

(0,002%)

71 Sovrapprezzo alla posa della condotta in acciaio per immissione entro tubo

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 1.778.742,97
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1.778.742,97

A RIPORTARE 1.778.742,97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.778.742,97

06.02.02

(AP.06.07)

guaina.

Tubo acciaio DN400 - Pead DN280 87,00 * 28,00 2.436,00

Tubo acciaio DN350 - Pead DN200 27,00 * 20,00 540,00

Totale m*cmDN 2.976,00 0,75 2.232,00

(0,014%)

Totale Attraversamenti in spingitubo Euro 155.231,00

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 Euro 1.780.974,97

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1.780.974,97
A RIPORTARE 1.780.974,97

- 11 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.780.974,97

Condotta di linea

72

06.01.01

(AP.06.01)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
315.

Tratti attraversamenti in spingitubo:

- attr. stradale n.2 30,00 30,00

Totale m 30,00 140,70 4.221,00

(0,027%)

73

06.01.02

(AP.06.02)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
280.

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord 1740,00 1.740,00

- ramo sud 1584,00 1.584,00

Totale m 3.324,00 111,20 369.628,80

(2,380%)

74

06.01.03

(AP.06.03)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
200.

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord 1020,00 1.020,00

- ramo sud 1176,00 1.176,00

Tratti attraversamenti in spingitubo:

- attr. stradale n.1 31,00 31,00

- attr. stradale n.3 23,00 23,00

Totale m 2.250,00 57,00 128.250,00

(0,826%)

75

06.01.05

(AP.06.05)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
100.

Per scarichi 7,00 7,00

Totale m 7,00 22,80 159,60

(0,001%)

76

06.02.01

(AP.06.06)

Scarico, sfilamento, assiematura, saldatura e posa di tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16.

DN315 30,00 * 31,50 945,00

DN280 3324,00 * 28,00 93.072,00

DN200 2250,00 * 20,00 45.000,00

DN100 7,00 * 10,00 70,00

Totale m*cmDN 139.087,00 0,22 30.599,14

(0,197%)

77

06.03.02

(AP.06.09)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 280.

Come da profilo:

- ramo Nord 17,00 17,00

- ramo Sud 18,00 18,00

Totale cadauno 35,00 81,00 2.835,00

(0,018%)

78 Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2 535.693,54
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2.316.668,51

A RIPORTARE 2.316.668,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2.316.668,51

06.03.03

(AP.06.10)

tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 200.

Come da profilo:

- ramo Nord 11,00 11,00

- ramo Sud 11,00 11,00

Totale cadauno 22,00 68,00 1.496,00

(0,010%)

79

06.05.01

(AP.06.16)

Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 315.

Come da computi di dettaglio:

- intercettazioni 1 e 2 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 683,00 2.049,00

(0,013%)

80

06.06.01

(AP.06.19)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 574,00 574,00

(0,004%)

81

06.07.03

(AP.06.25)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315 - DN 280.

Riduzioni di linea 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 117,00 468,00

(0,003%)

82

06.07.04

(AP.06.26)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 280 - DN 200.

Riduzioni di linea 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 105,00 420,00

(0,003%)

83

06.10.01

(AP.06.36)

Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 90°

Curve 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 55,00 220,00

(0,001%)

84

06.14

(AP.06.45)

Realizzazione raccordo per gruppo di consegna.

57,00 57,00

Totale a corpo 57,00 409,00 23.313,00

(0,150%)

85

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Condotta da Stazione di Sollevamento, PN16

- tubazione 6,00 * 50,00 300,00

- flange 2,00 * 30,00 60,00

- bulloneria e sfridi 15,00 15,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2 564.233,54
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2.345.208,51

A RIPORTARE 2.345.208,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2.345.208,51

Totale kg 375,00 13,38 5.017,50

(0,032%)

Totale Condotta di linea Euro 569.251,04
Manufatti singolari

86

02.01.01

(AP.02.01)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x250.

Intercettazione 1 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 9.790,00 9.790,00

(0,063%)

87

02.01.02

(AP.02.02)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x200.

Intercettazione 2 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 8.270,00 8.270,00

(0,053%)

88

02.01.03

(AP.02.03)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 200x200.

Scarico 1 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 5.280,00 5.280,00

(0,034%)

89

02.01.05

(AP.02.05)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 150x150.

Intercettazioni 3, 4, 5, 6 4,00 4,00

Sfiati 9,00 9,00

Cameretta di misura 1,00 1,00

Totale cadauno 14,00 2.980,00 41.720,00

(0,269%)

90

02.02.01

(AP.02.06)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X250.

Intercettazione 1 190,00 190,00

Totale cm 190,00 21,45 4.075,50

(0,026%)

91

02.02.02

(AP.02.07)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X200.

Intercettazione 2 110,00 110,00

Totale cm 110,00 18,95 2.084,50

(0,013%)

92

02.02.03

(AP.02.08)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 200X200.

Scarico 1 200,00 200,00

Totale cm 200,00 10,70 2.140,00

(0,014%)

93

02.02.05

(AP.02.10)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 150X150.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2 642.611,04
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2.423.586,01

A RIPORTARE 2.423.586,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2.423.586,01

Intercettazioni 3, 4, 5, 6 270,00 270,00

Sfiati 210,00 210,00

Totale cm 480,00 11,20 5.376,00

(0,035%)

94

02.03

(AP.02.11)

Fornitura e posa in opera manufatto alloggiamento gruppo di consegna.

Gruppi di consegna 57,00 57,00

Totale cadauno 57,00 340,00 19.380,00

(0,125%)

95

02.04

(ER.A03.007.005.a)

Magrone di sottofondazione.

Manufatto gruppo di consegna 57,00 * 1,80 * 1,60 * 0,10 16,42

Solette pozzetti:

- 300x250 1,00 * 4,54 * 4,04 * 0,10 1,83

- 300x200 1,00 * 4,40 * 3,40 * 0,10 1,50

- 200x200 1,00 * 3,26 * 3,26 * 0,10 1,06

- 150x150 14,00 * 2,40 * 2,40 * 0,10 8,06

Totale mc 28,87 101,35 2.925,97

(0,019%)

96

02.05

(ER.A03.007.015.a)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione: XC1-XC2, C 25/30 (Rck 30
N/mmq).

Manufatto gruppo di consegna 57,00 * 1,60 * 1,40 * 0,30 38,30

Solette pozzetti:

- 300x250, Area cordolo 6.55 mq 1,00 * (6,55*0,45) 2,95

1,00 * 4,34 * 3,84 * 0,20 3,33

- 300x200, Area cordolo 5.30  mq 1,00 * (5,30*0,40) 2,12

1,00 * 4,20 * 3,20 * 0,20 2,69

- 200x200, Area cordolo 3.80 mq 1,00 * (3,80*0,35) 1,33

1,00 * 3,06 * 3,06 * 0,20 1,87

- 150x150, Area cordolo 1.60 mq 14,00 * (1,60*0,20) 4,48

14,00 * 2,20 * 2,20 * 0,20 13,55

Totale mc 70,62 165,57 11.692,55

(0,075%)

97

02.06.01

(ER.C04.076.005)

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo
B450C

Manufatto gruppo di consegna 38,30 * 55,00 2.106,50

Pozzetti 300*250 e 300*200 11,09 * 80,00 887,20

Pozzetto 200*200 3,20 * 90,00 288,00

Pozzetti 150*150 e 150*200 18,03 * 105,00 1.893,15

Totale kg 5.174,85 1,79 9.262,98

(0,060%)

98

02.07.02

(ER.C04.019.005.b)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo. Murature in elevazione.

Manufatto gruppo di consegna 57,00 * (2 * (1,40+1,60)) * 0,30 102,60

Solette pozzetti:

- 300x250 2,00 * (4,34+3,84) * 0,65 10,63

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2 691.248,54
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2.472.223,51

A RIPORTARE 2.472.223,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2.472.223,51

- 300x200 (2*1) * (4,20+3,20) * 0,60 8,88

- 200x200 (2*1) * (2,76+2,76) * 0,40 4,42

- 150x150 (2*14) * (2,20+2,20) * 0,40 49,28

Totale mq 175,81 29,75 5.230,35

(0,034%)

99

02.08.01

(ER.A11.025.010)

Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in cls.

Come da elaborati 7.03-7.04-7.05:

- intercettazioni 170,00 170,00

- scarichi 39,00 39,00

- sfiati 133,00 133,00

- cameretta di misura 2,00 * (1,80+1,80) * 2,00 14,40

Totale mq 356,40 28,62 10.200,17

(0,066%)

100

02.09

(AP.02.12)

Fornitura e posa in opera di dissipatore per manufatto di scarico.

Per scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 600,00 600,00

(0,004%)

101

02.10.01

(ER.C04.079.015.b)

Manufatti in ferro.

Scale di accesso

- scarichi 3,80 * 30,00 114,00

- intercettazioni (2,10+2,30+2,60+2*2,90+3,70) * 30,00 495,00

- sfiati (2*1,90+7*2,10) * 30,00 555,00

- cameretta di misura 1,80 * 30,00 54,00

Maniglioni (9,00+6,00+1,00) * 8,00 128,00

Chiusini

- scarichi (2*1) * 30,00 60,00

(1*2,00) * 3,00 6,00

- sfiati 9,00 * 30,00 270,00

- intercettazioni 6,00 * 30,00 180,00

12,00 * 3,00 36,00

- cameretta di misura 1,00 * 30,00 30,00

Totale kg 1.928,00 7,90 15.231,20

(0,098%)

102

02.11

(AP.02.13)

Realizzazione di vincolamento orizzontale soletta di copertura manufatti
prefabbricati.

Pozzetti: 1,00+1,00+1,00+14,00 17,00

Totale a corpo 17,00 102,00 1.734,00

(0,011%)

103

06.04.02

(AP.06.13)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 280.

6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 46,00 276,00

(0,002%)

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2 724.520,26
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2.505.495,23

A RIPORTARE 2.505.495,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2.505.495,23

104

06.04.03

(AP.06.14)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 200.

5,00 5,00

Totale cadauno 5,00 28,00 140,00

(0,001%)

105

06.07.01

(AP.06.23)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 315.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 251,00 2.008,00

(0,013%)

106

06.07.02

(AP.06.24)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 280.

Raccordi flangiati per apparecchiature 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 251,00 1.004,00

(0,006%)

107

06.07.05

(AP.06.27)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 250 - DN 200.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 79,00 632,00

(0,004%)

108

06.12

(AP.06.41)

Fornitura in opera di curva PN16 DN110: 90°

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 14,00 14,00

(0,000%)

109

06.13.01

(AP.06.42)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 355.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00+4,00 12,00

Totale cadauno 12,00 612,00 7.344,00

(0,047%)

110

06.13.02

(AP.06.43)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 250.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 395,00 3.160,00

(0,020%)

111

06.13.03

(AP.06.44)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 110.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 214,00 214,00

(0,001%)

112

06.15

(AP.06.46)

Realizzazione raccordo per sfiato.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2 739.036,26
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2.520.011,23

A RIPORTARE 2.520.011,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2.520.011,23

Sfiati 11,00 11,00

Totale a corpo 11,00 105,00 1.155,00

(0,007%)

113

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Scarichi: tubazioni e pezzi speciali in acciaio PN10

- tubazione 4,00 * 50,00 200,00

- flange 1,00 * (1*15+2*30) 75,00

- bulloneria 1,00 * 7,00 7,00

- flange, bulloneria e raccordi vari tubazione di scarico 1,00 * 20,00 20,00

Totale kg 302,00 13,38 4.040,76

(0,026%)

114

07.01

(AP.07.01)

Fornitura e posa in opera gruppo di consegna.

57,00 57,00

Totale a corpo 57,00 1.170,00 66.690,00

(0,429%)

115

07.02.01

(AP.07.02)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 300 PN16.

Intercettazione 1 e 2 e Scarico 1 6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 1.100,00 6.600,00

(0,042%)

116

07.02.02

(AP.07.03)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 200 PN16.

Intercettazione 3, 4, 5, 6 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 662,00 2.648,00

(0,017%)

117

07.02.03

(AP.07.04)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 100 PN16.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 400,00 400,00

(0,003%)

118

07.03.01

(ER.C02.007.015.i)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN300 mm

Intercettazione 1 e 2 e Scarico 1 5,00+1,00 6,00

Totale cadauno 6,00 1.854,97 11.129,82

(0,072%)

119

07.03.02

(ER.C02.007.015.g)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN200 mm

Intercettazione 3, 4, 5, 6 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 920,25 3.681,00

(0,024%)

120

07.03.04

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN125 mm

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2 835.380,84
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2.616.355,81

A RIPORTARE 2.616.355,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2.616.355,81

(ER.C02.007.015.e)

Per gruppo di consegna 57,00 57,00

Totale cadauno 57,00 399,88 22.793,16

(0,147%)

121

07.03.05

(ER.C02.007.015.d)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN100 mm

Scarichi 1,00*2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 310,57 621,14

(0,004%)

122

07.03.06

(ER.C02.007.015.a)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN50 mm

Sfiati: 11,00 11,00

Totale cadauno 11,00 210,39 2.314,29

(0,015%)

123

07.04

(ER.C02.007.085.a)

Sfiati a tripla funzione in ghisa sferoidale: DN 50÷65 mm, PN16

Sfiati 11,00 11,00

Totale cadauno 11,00 362,96 3.992,56

(0,026%)

124

07.05

(AP.07.05)

Fornitura e posa in opera di asta di manovra.

Per valvole 6,00+4,00+2,00 12,00

Totale cadauno 12,00 278,00 3.336,00

(0,021%)

Totale Manufatti singolari Euro 299.186,95
Attraversamenti in spingitubo

125

03.01

(AP.03.01)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo:
accantieramento e camera di spinta.

5,00 5,00

Totale a corpo 5,00 17.900,00 89.500,00

(0,576%)

126

03.02.01

(AP.03.02)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN450

Strada Trieste: Attr. n.2 18,00 18,00

Totale m 18,00 595,00 10.710,00

(0,069%)

127

03.02.02

(AP.03.03)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN400

Adduttore Pega Ovest: Attr. n. 1 12,00 12,00

Adduttore Pega Ovest: Attr. n.2 15,00 15,00

Totale m 27,00 555,00 14.985,00

(0,096%)

128

03.02.03

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN350

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2 983.632,99
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2.764.607,96

A RIPORTARE 2.764.607,96

- 19 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2.764.607,96

(AP.03.04)

Strada Trieste: Attr. n.1 27,00 27,00

Strada Trieste: Attr. n.3 18,00 18,00

Totale m 45,00 504,00 22.680,00

(0,146%)

129

03.03.01

(AP.03.05)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN450.

2,00 * 1,00 2,00

Totale cadauno 2,00 200,00 400,00

(0,003%)

130

03.03.02

(AP.03.06)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN400.

2,00 * 2,00 4,00

Totale cadauno 4,00 165,00 660,00

(0,004%)

131

03.03.03

(AP.03.07)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN350.

2,00 * 2,00 4,00

Totale cadauno 4,00 143,00 572,00

(0,004%)

132

06.02.02

(AP.06.07)

Sovrapprezzo alla posa della condotta in acciaio per immissione entro tubo
guaina.

Tubo acciaio DN450 - Pead DN315 18,00 * 31,50 567,00

Tubo acciaio DN400 - Pead DN280 27,00 * 28,00 756,00

Tubo acciaio DN350 - Pead DN200 45,00 * 20,00 900,00

Totale m*cmDN 2.223,00 0,75 1.667,25

(0,011%)

Totale Attraversamenti in spingitubo Euro 141.174,25

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2 Euro 1.009.612,24

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2.790.587,21
A RIPORTARE 2.790.587,21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2.790.587,21

Condotta di linea

133

06.01.01

(AP.06.01)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
315.

Come da computo di dettaglio:

- ramo nord - est 623,00 623,00

- ramo sud 247,00 247,00

Tratti in raccordo attraversamenti in spingitubo 27,00+23,00 50,00

Totale m 920,00 140,70 129.444,00

(0,833%)

134

06.01.02

(AP.06.02)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
280.

Come da computo di dettaglio:

- ramo nord - ovest 707,00 707,00

- ramo nord - est 424,00 424,00

- ramo sud 1265,00 1.265,00

Totale m 2.396,00 111,20 266.435,20

(1,715%)

135

06.01.03

(AP.06.03)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
200.

Come da computo di dettaglio:

- ramo nord - ovest 356,00 356,00

- ramo nord - est 365,00 365,00

- ramo sud 1107,00 1.107,00

Tratti in raccordo attraversamenti in spingitubo 30,00+27,00 57,00

Totale m 1.885,00 57,00 107.445,00

(0,692%)

136

06.01.04

(AP.06.04)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
160.

Come da computo di dettaglio:

- ramo nord - ovest 109,00 109,00

- ramo nord - est 116,00 116,00

- ramo sud 110,00 110,00

Totale m 335,00 36,60 12.261,00

(0,079%)

137

06.01.05

(AP.06.05)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
100.

Per scarichi 21,00 21,00

Totale m 21,00 22,80 478,80

(0,003%)

138

06.02.01

(AP.06.06)

Scarico, sfilamento, assiematura, saldatura e posa di tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16.

Come da articolo 06.01:

- DN 315 920,00 * 31,50 28.980,00

- DN 280 2396,00 * 28,00 67.088,00

- DN 200 1885,00 * 20,00 37.700,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 516.064,00
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3.306.651,21

A RIPORTARE 3.306.651,21

- 21 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.306.651,21

- DN 160 335,00 * 16,00 5.360,00

- DN 100 21,00 * 10,00 210,00

Totale m*cmDN 139.338,00 0,22 30.654,36

(0,197%)

139

06.05.01

(AP.06.16)

Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 315.

Come da computi di dettaglio:

- intercettazioni 1, 7, 8 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 683,00 2.049,00

(0,013%)

140

06.05.03

(AP.06.18)

Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 200.

Come da computi di dettaglio:

- intercettazioni 4, 5, 6, 9 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 84,00 336,00

(0,002%)

141

06.06.01

(AP.06.19)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 574,00 574,00

(0,004%)

142

06.06.04

(AP.06.22)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 160.

Scarichi 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 75,00 150,00

(0,001%)

143

06.07.03

(AP.06.25)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315 - DN 280.

Riduzioni di linea 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 117,00 468,00

(0,003%)

144

06.07.04

(AP.06.26)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 280 - DN 200.

Riduzioni di linea 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 105,00 420,00

(0,003%)

145

06.07.06

(AP.06.28)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 200 - DN 160.

Riduzioni di linea 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 38,00 152,00

(0,001%)

146

06.08.01

(AP.06.29)

Fornitura in opera di curva PN16 DN315: 90°

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 550.867,36
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3.341.454,57

A RIPORTARE 3.341.454,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.341.454,57

Curve planimetriche 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 321,00 642,00

(0,004%)

147

06.10.01

(AP.06.36)

Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 90°

Curve planimetriche 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 55,00 165,00

(0,001%)

148

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Condotta da Stazione di Sollevamento, PN16

- tubazione 6,00 * 50,00 300,00

- flange 2,00 * 30,00 60,00

- bulloneria e sfridi 15,00 15,00

Totale kg 375,00 13,38 5.017,50

(0,032%)

Totale Condotta di linea Euro 556.691,86
Manufatti singolari

149

02.01.02

(AP.02.02)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x200.

Intercettazioni 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7,00 7,00

Totale cadauno 7,00 8.270,00 57.890,00

(0,373%)

150

02.01.03

(AP.02.03)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 200x200.

Scarico 2 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 5.280,00 5.280,00

(0,034%)

151

02.01.04

(AP.02.04)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 200x150.

Scarichi 1, 3 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 4.310,00 8.620,00

(0,055%)

152

02.01.05

(AP.02.05)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 150x150.

Intercettazioni 2, 3 2,00 2,00

Sfiati 8,00 8,00

Cameretta di misura 1,00 1,00

Totale cadauno 11,00 2.980,00 32.780,00

(0,211%)

153

02.02.02

(AP.02.07)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X200.

Intecettazione 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 530,00 530,00

Totale cm 530,00 18,95 10.043,50

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 671.305,36
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3.461.892,57

A RIPORTARE 3.461.892,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.461.892,57

(0,065%)

154

02.02.03

(AP.02.08)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 200X200.

Scarico 2 130,00 130,00

Totale cm 130,00 10,70 1.391,00

(0,009%)

155

02.02.04

(AP.02.09)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 200X150.

Scarichi 1, 3 290,00 290,00

Totale cm 290,00 9,30 2.697,00

(0,017%)

156

02.02.05

(AP.02.10)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 150X150.

Intercettazioni 2, 3 190,00 190,00

Sfiati 240,00 240,00

Totale cm 430,00 11,20 4.816,00

(0,031%)

157

02.03

(AP.02.11)

Fornitura e posa in opera manufatto alloggiamento gruppo di consegna.

Gruppi di consegna 51,00 51,00

Totale cadauno 51,00 340,00 17.340,00

(0,112%)

158

02.04

(ER.A03.007.005.a)

Magrone di sottofondazione.

Manufatto gruppo di consegna 51,00 * 1,80 * 1,60 * 0,10 14,69

Solette pozzetti:

- 300x200 7,00 * 4,40 * 3,40 * 0,10 10,47

- 200x200 1,00 * 3,26 * 3,26 * 0,10 1,06

- 200x150 2,00 * 2,96 * 2,46 * 0,10 1,46

- 150x150 11,00 * 2,40 * 2,40 * 0,10 6,34

Totale mc 34,02 101,35 3.447,93

(0,022%)

159

02.05

(ER.A03.007.015.a)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione: XC1-XC2, C 25/30 (Rck 30
N/mmq).

Manufatto gruppo di consegna 51,00 * 1,60 * 1,40 * 0,30 34,27

Solette pozzetti:

- 300x200, Area cordolo 5.30  mq 7,00 * (5,30*0,40) 14,84

7,00 * 4,20 * 3,20 * 0,20 18,82

- 200x200, Area cordolo 3.80 mq 1,00 * (3,80*0,35) 1,33

1,00 * 3,06 * 3,06 * 0,20 1,87

- 200x150, Area cordolo 1.90  mq 2,00 * (1,90*0,20) 0,76

2,00 * 2,76 * 2,26 * 0,20 2,50

- 150x150, Area cordolo 1.60 mq 11,00 * (1,60*0,20) 3,52

11,00 * 2,20 * 2,20 * 0,20 10,65

Totale mc 88,56 165,57 14.662,88

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 715.660,17
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3.506.247,38

A RIPORTARE 3.506.247,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.506.247,38

(0,094%)

160

02.06.01

(ER.C04.076.005)

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo
B450C

Manufatto gruppo di consegna 34,27 * 55,00 1.884,85

Pozzetti 300*250 e 300*200 36,86 * 80,00 2.948,80

Pozzetti 150*150 e 150*200 17,43 * 105,00 1.830,15

Totale kg 6.663,80 1,79 11.928,20

(0,077%)

161

02.07.02

(ER.C04.019.005.b)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo. Murature in elevazione.

Manufatto gruppo di consegna 51,00 * (2 * (1,40+1,60)) * 0,30 91,80

Solette pozzetti:

- 300x200 (2*7) * (4,20+3,20) * 0,65 67,34

- 200x200 (2*1) * (3,06+3,06) * 0,60 7,34

- 200x150 (2*2) * (2,26+2,76) * 0,40 8,03

- 150x150 (2*11) * (2,20+2,20) * 0,40 38,72

Totale mq 213,23 29,75 6.343,59

(0,041%)

162

02.08.01

(ER.A11.025.010)

Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in cls.

Come da elaborati 7.03-7.04-7.05:

- intercettazioni 296,00 296,00

- scarichi 90,00 90,00

- sfiati 122,00 122,00

- cameretta di misura 2,00 * (1,80+1,80) * 2,00 14,40

Totale mq 522,40 28,62 14.951,09

(0,096%)

163

02.09

(AP.02.12)

Fornitura e posa in opera di dissipatore per manufatto di scarico.

Per scarichi 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 600,00 1.800,00

(0,012%)

164

02.10.01

(ER.C04.079.015.b)

Manufatti in ferro.

Scale di accesso

- scarichi (2*3,10+3,40) * 30,00 288,00

- intercettazioni (1,90+3*2,90+2,10+2,40+2,60+2,90+3,20) * 30,00 714,00

- sfiati (8*2,10) * 30,00 504,00

- cameretta di misura 1,80 * 30,00 54,00

Maniglioni (3,00+8,00+9,00) * 8,00 160,00

Chiusini

- scarichi 3,00 3,00

3,00 * 30,00 90,00

(2,00*3) * 3,00 18,00

- sfiati 8,00 * 30,00 240,00

- intercettazioni 9,00 * 30,00 270,00

(2,00*9) * 3,00 54,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 750.683,05
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3.541.270,26

A RIPORTARE 3.541.270,26
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.541.270,26

- cameretta di misura 1,00 * 30,00 30,00

Totale kg 2.425,00 7,90 19.157,50

(0,123%)

165

02.11

(AP.02.13)

Realizzazione di vincolamento orizzontale soletta di copertura manufatti
prefabbricati.

Pozzetti: 7,00+1,00+2,00+11,00 21,00

Totale a corpo 21,00 102,00 2.142,00

(0,014%)

166

06.03.01

(AP.06.08)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 315.

Ramo nord-est 5,00 5,00

Ramo sud 3,00 3,00

Totale cadauno 8,00 84,00 672,00

(0,004%)

167

06.03.02

(AP.06.09)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 280.

Ramo nord-ovest 8,00 8,00

Ramo nord-est 4,00 4,00

Ramo sud 12,00 12,00

Totale cadauno 24,00 81,00 1.944,00

(0,013%)

168

06.03.03

(AP.06.10)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 200.

Ramo nord-ovest 3,00 3,00

Ramo nord-est 3,00 3,00

Ramo sud 9,00 9,00

Totale cadauno 15,00 68,00 1.020,00

(0,007%)

169

06.03.04

(AP.06.11)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 160.

Ramo nord-ovest 1,00 1,00

Ramo nord-est 1,00 1,00

Ramo sud 2,00 2,00

Totale cadauno 4,00 60,00 240,00

(0,002%)

170

06.04.01

(AP.06.12)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 315.

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 46,00 92,00

(0,001%)

171

06.04.02

(AP.06.13)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 280.

5,00 5,00

Totale cadauno 5,00 46,00 230,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 776.180,55
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3.566.767,76

A RIPORTARE 3.566.767,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.566.767,76

(0,001%)

172

06.04.03

(AP.06.14)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 200.

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 28,00 56,00

(0,000%)

173

06.07.01

(AP.06.23)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 315.

Raccordi flangiati per apparecchiature 17,00 17,00

Totale cadauno 17,00 251,00 4.267,00

(0,027%)

174

06.07.05

(AP.06.27)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 250 - DN 200.

Raccordi flangiati per apparecchiature 14,00+2,00 16,00

Totale cadauno 16,00 79,00 1.264,00

(0,008%)

175

06.07.06

(AP.06.28)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 200 - DN 160.

Raccordi flangiati per apparecchiature 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 38,00 76,00

(0,000%)

176

06.12

(AP.06.41)

Fornitura in opera di curva PN16 DN110: 90°

Scarichi 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 14,00 42,00

(0,000%)

177

06.13.01

(AP.06.42)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 355.

Raccordi flangiati per apparecchiature 17,00 17,00

Totale cadauno 17,00 612,00 10.404,00

(0,067%)

178

06.13.02

(AP.06.43)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 250.

Raccordi flangiati per apparecchiature 14,00+2,00 16,00

Totale cadauno 16,00 395,00 6.320,00

(0,041%)

179

06.13.03

(AP.06.44)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 110.

Scarichi 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 214,00 642,00

(0,004%)

180

06.14

Realizzazione raccordo per gruppo di consegna.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 799.251,55
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3.589.838,76

A RIPORTARE 3.589.838,76

- 27 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.589.838,76

(AP.06.45)

Gruppi di consegna 51,00 51,00

Totale a corpo 51,00 409,00 20.859,00

(0,134%)

181

06.15

(AP.06.46)

Realizzazione raccordo per sfiato.

Sfiati 9,00 9,00

Totale a corpo 9,00 105,00 945,00

(0,006%)

182

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Scarichi: tubazioni e pezzi speciali in acciaio PN10

- tubazione (2*3,30+3,60) * 50,00 510,00

- flange 3,00 * (1*15+2*30) 225,00

- bulloneria 3,00 * 7,00 21,00

- flange, bulloneria e raccordi vari tubazione di scarico 3,00 * 20,00 60,00

Totale kg 816,00 13,38 10.918,08

(0,070%)

183

07.01

(AP.07.01)

Fornitura e posa in opera gruppo di consegna.

Gruppi di consegna 51,00 51,00

Totale a corpo 51,00 1.170,00 59.670,00

(0,384%)

184

07.02.01

(AP.07.02)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 300 PN16.

Intercettazioni 1, 2, 3, 7, 8 e scarico 2 9,00 9,00

Totale cadauno 9,00 1.100,00 9.900,00

(0,064%)

185

07.02.02

(AP.07.03)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 200 PN16.

Intercettazioni 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 662,00 5.296,00

(0,034%)

186

07.02.03

(AP.07.04)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 100 PN16.

Scarichi 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 400,00 1.200,00

(0,008%)

187

07.03.01

(ER.C02.007.015.i)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN300 mm

Intercettazioni 1, 2, 3, 7, 8 e scarico 2 8,00+1,00 9,00

Totale cadauno 9,00 1.854,97 16.694,73

(0,107%)

188 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN200 mm

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 924.734,36
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3.715.321,57

A RIPORTARE 3.715.321,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.715.321,57

07.03.02

(ER.C02.007.015.g)

Intercettazioni 4, 5, 6, 9 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 920,25 7.362,00

(0,047%)

189

07.03.04

(ER.C02.007.015.e)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN125 mm

Per gruppo di consegna 51,00 51,00

Totale cadauno 51,00 399,88 20.393,88

(0,131%)

190

07.03.05

(ER.C02.007.015.d)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN100 mm

Scarichi 3,00*2,00 6,00

Totale cadauno 6,00 310,57 1.863,42

(0,012%)

191

07.03.06

(ER.C02.007.015.a)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN50 mm

Sfiati 9,00 9,00

Totale cadauno 9,00 210,39 1.893,51

(0,012%)

192

07.04

(ER.C02.007.085.a)

Sfiati a tripla funzione in ghisa sferoidale: DN 50÷65 mm, PN16

Sfiati 9,00 9,00

Totale cadauno 9,00 362,96 3.266,64

(0,021%)

193

07.05

(AP.07.05)

Fornitura e posa in opera di asta di manovra.

Per valvole 9,00+8,00+6,00 23,00

Totale cadauno 23,00 278,00 6.394,00

(0,041%)

Totale Manufatti singolari Euro 409.215,95
Attraversamenti in spingitubo

194

03.01

(AP.03.01)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo:
accantieramento e camera di spinta.

6,00 6,00

Totale a corpo 6,00 17.900,00 107.400,00

(0,691%)

195

03.02.01

(AP.03.02)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN450

Strada Fiume: Attr. n.2 21,00 21,00

Strada Fiume: Attr. n.3 21,00 21,00

Adduttore Pega Ovest: Attr. Ramo nord 18,00 18,00

Totale m 60,00 595,00 35.700,00

(0,230%)

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 1.109.007,81
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3.899.595,02

A RIPORTARE 3.899.595,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.899.595,02

196

03.02.02

(AP.03.03)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN400

Adduttore Pega Ovest: Attr. n.Ramo sud 12,00 12,00

Totale m 12,00 555,00 6.660,00

(0,043%)

197

03.02.03

(AP.03.04)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN350

Strada Fiume: Attr. n.1 21,00 21,00

Strada Fiume: Attr. n.4 24,00 24,00

Totale m 45,00 504,00 22.680,00

(0,146%)

198

03.03.01

(AP.03.05)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN450.

2,00 * 3,00 6,00

Totale cadauno 6,00 200,00 1.200,00

(0,008%)

199

03.03.02

(AP.03.06)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN400.

2,00 * 1,00 2,00

Totale cadauno 2,00 165,00 330,00

(0,002%)

200

03.03.03

(AP.03.07)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN350.

2,00 * 2,00 4,00

Totale cadauno 4,00 143,00 572,00

(0,004%)

201

06.02.02

(AP.06.07)

Sovrapprezzo alla posa della condotta in acciaio per immissione entro tubo
guaina.

Controtubo DN450 - Pead DN315 60,00 * 31,50 1.890,00

Controtubo DN400 - Pead DN280 12,00 * 28,00 336,00

Controtubo DN350 - Pead Dn200 45,00 * 20,00 900,00

Totale m*cmDN 3.126,00 0,75 2.344,50

(0,015%)

Totale Attraversamenti in spingitubo Euro 176.886,50

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 Euro 1.142.794,31

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3.933.381,52
A RIPORTARE 3.933.381,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.933.381,52

Condotta di linea

202

06.01.01

(AP.06.01)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
315.

Attraversamenti in spingitubo e raccordi:

- strada Portorose: Attr. n.2 30,00 30,00

Totale m 30,00 140,70 4.221,00

(0,027%)

203

06.01.02

(AP.06.02)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
280.

Ramo nord 1440,00 1.440,00

Ramo sud 1308,00 1.308,00

Totale m 2.748,00 111,20 305.577,60

(1,967%)

204

06.01.03

(AP.06.03)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
200.

Ramo nord 1068,00 1.068,00

Ramo sud 1200,00 1.200,00

Attraversamenti in spingitubo:

- strada Portorose: Attr. n.1 36,00 36,00

- strada Portorose: Attr. n.3 30,00 30,00

Totale m 2.334,00 57,00 133.038,00

(0,856%)

205

06.01.05

(AP.06.05)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
100.

Per scarichi 7,00 7,00

Totale m 7,00 22,80 159,60

(0,001%)

206

06.02.01

(AP.06.06)

Scarico, sfilamento, assiematura, saldatura e posa di tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16.

DN315 30,00 * 31,50 945,00

DN280 2748,00 * 28,00 76.944,00

DN200 2334,00 * 20,00 46.680,00

DN100 7,00 * 10,00 70,00

Totale m*cmDN 124.639,00 0,22 27.420,58

(0,177%)

207

06.03.02

(AP.06.09)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 280.

Come da profilo:

- ramo Nord 15,00 15,00

- ramo Sud 15,00 15,00

Totale cadauno 30,00 81,00 2.430,00

(0,016%)

208

06.03.03

(AP.06.10)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 200.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4 472.846,78
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4.406.228,30

A RIPORTARE 4.406.228,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.406.228,30

Come da profilo:

- ramo Nord 11,00 11,00

- ramo Sud 10,00 10,00

Totale cadauno 21,00 68,00 1.428,00

(0,009%)

209

06.05.01

(AP.06.16)

Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 315.

Come da computi di dettaglio:

- intercettazioni 1 e 2 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 683,00 2.049,00

(0,013%)

210

06.06.01

(AP.06.19)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 574,00 574,00

(0,004%)

211

06.07.03

(AP.06.25)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315 - DN 280.

Riduzioni di linea 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 117,00 468,00

(0,003%)

212

06.07.04

(AP.06.26)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 280 - DN 200.

Riduzioni di linea 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 105,00 420,00

(0,003%)

213

06.10.01

(AP.06.36)

Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 90°

Curve 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 55,00 220,00

(0,001%)

214

06.14

(AP.06.45)

Realizzazione raccordo per gruppo di consegna.

51,00 51,00

Totale a corpo 51,00 409,00 20.859,00

(0,134%)

215

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Condotta da Stazione di Sollevamento, PN16

- tubazione 6,00 * 50,00 300,00

- flange 2,00 * 30,00 60,00

- bulloneria e sfridi 15,00 15,00

Totale kg 375,00 13,38 5.017,50

(0,032%)

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4 503.882,28
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4.437.263,80

A RIPORTARE 4.437.263,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.437.263,80

Totale Condotta di linea Euro 503.882,28
Manufatti singolari

216

02.01.01

(AP.02.01)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x250.

Intercettazione 1 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 9.790,00 9.790,00

(0,063%)

217

02.01.02

(AP.02.02)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x200.

Intercettazione 2 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 8.270,00 8.270,00

(0,053%)

218

02.01.03

(AP.02.03)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 200x200.

Scarico 1 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 5.280,00 5.280,00

(0,034%)

219

02.01.05

(AP.02.05)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 150x150.

Intercettazione 3, 4, 5, 6 4,00 4,00

Sfiati 9,00 9,00

Misuratore di portata 1,00 1,00

Totale cadauno 14,00 2.980,00 41.720,00

(0,269%)

220

02.02.01

(AP.02.06)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X250.

Intercettazione 1 210,00 210,00

Totale cm 210,00 21,45 4.504,50

(0,029%)

221

02.02.02

(AP.02.07)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X200.

Intercettazione 2 110,00 110,00

Totale cm 110,00 18,95 2.084,50

(0,013%)

222

02.02.03

(AP.02.08)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 200X200.

Scarico 1 210,00 210,00

Totale cm 210,00 10,70 2.247,00

(0,014%)

223

02.02.05

(AP.02.10)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 150X150.

Intercettazione 3, 4, 5, 6 270,00 270,00

Sfiati 150,00 150,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4 577.778,28
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4.511.159,80

A RIPORTARE 4.511.159,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.511.159,80

Totale cm 420,00 11,20 4.704,00

(0,030%)

224

02.03

(AP.02.11)

Fornitura e posa in opera manufatto alloggiamento gruppo di consegna.

Gruppi di consegna 51,00 51,00

Totale cadauno 51,00 340,00 17.340,00

(0,112%)

225

02.04

(ER.A03.007.005.a)

Magrone di sottofondazione.

Manufatto gruppo di consegna 51,00 * 1,80 * 1,60 * 0,10 14,69

Solette pozzetti:

- 300x250 1,00 * 4,54 * 4,04 * 0,10 1,83

- 300x200 1,00 * 4,40 * 3,40 * 0,10 1,50

- 200x200 1,00 * 3,26 * 3,26 * 0,10 1,06

- 150x150 14,00 * 2,40 * 2,40 * 0,10 8,06

Totale mc 27,14 101,35 2.750,64

(0,018%)

226

02.05

(ER.A03.007.015.a)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione: XC1-XC2, C 25/30 (Rck 30
N/mmq).

Manufatto gruppo di consegna 51,00 * 1,40 * 1,60 * 0,30 34,27

Solette pozzetti:

- 300x250, Area cordolo 6.55 mq 1,00 * (6,55*0,45) 2,95

1,00 * 4,34 * 3,84 * 0,20 3,33

- 300x200, Area cordolo 5.30  mq 1,00 * (5,30*0,40) 2,12

1,00 * 4,20 * 3,20 * 0,20 2,69

- 200x200, Area cordolo 3.80 mq 1,00 * (3,80*0,35) 1,33

1,00 * 3,06 * 3,06 * 0,20 1,87

- 150x150, Area cordolo 1.60 mq 14,00 * (1,60*0,20) 4,48

14,00 * 2,20 * 2,20 * 0,20 13,55

Totale mc 66,59 165,57 11.025,31

(0,071%)

227

02.06.01

(ER.C04.076.005)

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo
B450C

Manufatto gruppo di consegna 34,27 * 55,00 1.884,85

Pozzetti 300*250 e 300*200 11,09 * 80,00 887,20

Pozzetto 200*200 3,20 * 90,00 288,00

Pozzetti 150*150 e 150*200 18,03 * 105,00 1.893,15

Totale kg 4.953,20 1,79 8.866,23

(0,057%)

228

02.07.02

(ER.C04.019.005.b)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo. Murature in elevazione.

Manufatto gruppo di consegna 51,00 * (2 * (1,40+1,60)) * 0,30 91,80

Solette pozzetti:

- 300x250 (2*1) * (4,34+3,84) * 0,65 10,63

- 300x200 (2*1) * (4,20+3,20) * 0,60 8,88

- 200x200 (2*1) * (3,06+3,06) * 0,55 6,73

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4 622.464,46
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4.555.845,98

A RIPORTARE 4.555.845,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.555.845,98

- 150x150 (2*14) * (2,20+2,20) * 0,40 49,28

Totale mq 167,32 29,75 4.977,77

(0,032%)

229

02.08.01

(ER.A11.025.010)

Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in cls.

Come da elaborati 7.03-7.04-7.05:

- intercettazioni 173,00 173,00

- scarichi 40,00 40,00

- sfiati 130,00 130,00

- cameretta di misura 2,00 * (1,80+1,80) * 2,00 14,40

Totale mq 357,40 28,62 10.228,79

(0,066%)

230

02.09

(AP.02.12)

Fornitura e posa in opera di dissipatore per manufatto di scarico.

Per scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 600,00 600,00

(0,004%)

231

02.10.01

(ER.C04.079.015.b)

Manufatti in ferro.

Scale di accesso

- scarichi 3,90 * 30,00 117,00

- intercettazioni (2,10+2,30+2,60+2*2,90+3,70) * 30,00 495,00

- sfiati (4*1,90+5*2,10) * 30,00 543,00

- cameretta di misura 1,80 * 30,00 54,00

Maniglioni (1,00+5,00+9,00) * 8,00 120,00

Chiusini

- scarichi (2*1) * 30,00 60,00

(1*2,00) * 3,00 6,00

- sfiati 9,00 * 30,00 270,00

- intercettazioni 5,00 * 30,00 150,00

12,00 * 3,00 36,00

- cameretta di misura 1,00 * 30,00 30,00

Totale kg 1.881,00 7,90 14.859,90

(0,096%)

232

02.11

(AP.02.13)

Realizzazione di vincolamento orizzontale soletta di copertura manufatti
prefabbricati.

Pozzetti: 1,00+1,00+1,00+14,00 17,00

Totale a corpo 17,00 102,00 1.734,00

(0,011%)

233

06.04.02

(AP.06.13)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 280.

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 46,00 184,00

(0,001%)

234

06.04.03

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 200.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4 655.048,92
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4.588.430,44

A RIPORTARE 4.588.430,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.588.430,44

(AP.06.14)

7,00 7,00

Totale cadauno 7,00 28,00 196,00

(0,001%)

235

06.07.01

(AP.06.23)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 315.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 251,00 2.008,00

(0,013%)

236

06.07.02

(AP.06.24)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 280.

Raccordi flangiati per apparecchiature 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 251,00 1.004,00

(0,006%)

237

06.07.05

(AP.06.27)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 250 - DN 200.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 79,00 632,00

(0,004%)

238

06.12

(AP.06.41)

Fornitura in opera di curva PN16 DN110: 90°

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 14,00 14,00

(0,000%)

239

06.13.01

(AP.06.42)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 355.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00+4,00 12,00

Totale cadauno 12,00 612,00 7.344,00

(0,047%)

240

06.13.02

(AP.06.43)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 250.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 395,00 3.160,00

(0,020%)

241

06.13.03

(AP.06.44)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 110.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 214,00 214,00

(0,001%)

242

06.15

(AP.06.46)

Realizzazione raccordo per sfiato.

Sfiati 11,00 11,00

Totale a corpo 11,00 105,00 1.155,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4 670.775,92
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4.604.157,44

A RIPORTARE 4.604.157,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.604.157,44

(0,007%)

243

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Scarichi: tubazioni e pezzi speciali in acciaio PN10

- tubazione 4,10 * 50,00 205,00

- flange 1,00 * (1*15+2*30) 75,00

- bulloneria 1,00 * 7,00 7,00

- flange, bulloneria e raccordi vari tubazione di scarico 1,00 * 20,00 20,00

Totale kg 307,00 13,38 4.107,66

(0,026%)

244

07.01

(AP.07.01)

Fornitura e posa in opera gruppo di consegna.

51,00 51,00

Totale a corpo 51,00 1.170,00 59.670,00

(0,384%)

245

07.02.01

(AP.07.02)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 300 PN16.

Intercettazione 1, 2 e scarico 1 6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 1.100,00 6.600,00

(0,042%)

246

07.02.02

(AP.07.03)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 200 PN16.

Intercettazione 3, 4, 5, 6 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 662,00 2.648,00

(0,017%)

247

07.02.03

(AP.07.04)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 100 PN16.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 400,00 400,00

(0,003%)

248

07.03.01

(ER.C02.007.015.i)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN300 mm

Intercettazione 1, 2 e scarico 1 5,00+1,00 6,00

Totale cadauno 6,00 1.854,97 11.129,82

(0,072%)

249

07.03.02

(ER.C02.007.015.g)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN200 mm

Intercettazione 3, 4, 5, 6 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 920,25 3.681,00

(0,024%)

250

07.03.04

(ER.C02.007.015.e)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN125 mm

Per gruppo di consegna 51,00 51,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4 759.012,40
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4.692.393,92

A RIPORTARE 4.692.393,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.692.393,92

Totale cadauno 51,00 399,88 20.393,88

(0,131%)

251

07.03.05

(ER.C02.007.015.d)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN100 mm

Scarichi 1,00*2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 310,57 621,14

(0,004%)

252

07.03.06

(ER.C02.007.015.a)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN50 mm

Sfiati: 11,00 11,00

Totale cadauno 11,00 210,39 2.314,29

(0,015%)

253

07.04

(ER.C02.007.085.a)

Sfiati a tripla funzione in ghisa sferoidale: DN 50÷65 mm, PN16

Sfiati 11,00 11,00

Totale cadauno 11,00 362,96 3.992,56

(0,026%)

254

07.05

(AP.07.05)

Fornitura e posa in opera di asta di manovra.

Per valvole 6,00+4,00+2,00 12,00

Totale cadauno 12,00 278,00 3.336,00

(0,021%)

Totale Manufatti singolari Euro 285.787,99
Attraversamenti in spingitubo

255

03.01

(AP.03.01)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo:
accantieramento e camera di spinta.

5,00 5,00

Totale a corpo 5,00 17.900,00 89.500,00

(0,576%)

256

03.02.01

(AP.03.02)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN450

Strada Portorose: Attr. n.2 18,00 18,00

Totale m 18,00 595,00 10.710,00

(0,069%)

257

03.02.02

(AP.03.03)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN400

Adduttore Pega Ovest n. 1 18,00 18,00

Adduttore Pega Ovest n.2 18,00 18,00

Totale m 36,00 555,00 19.980,00

(0,129%)

258

03.02.03

(AP.03.04)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN350

Strada Portorose: Attr. n.1 27,00 27,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4 909.860,27
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4.843.241,79

A RIPORTARE 4.843.241,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.843.241,79

Strada Portorose: Attr. n.3 21,00 21,00

Totale m 48,00 504,00 24.192,00

(0,156%)

259

03.03.01

(AP.03.05)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN450.

2,00 * 1,00 2,00

Totale cadauno 2,00 200,00 400,00

(0,003%)

260

03.03.02

(AP.03.06)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN400.

2,00 * 2,00 4,00

Totale cadauno 4,00 165,00 660,00

(0,004%)

261

03.03.03

(AP.03.07)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN350.

2,00 * 2,00 4,00

Totale cadauno 4,00 143,00 572,00

(0,004%)

262

06.02.02

(AP.06.07)

Sovrapprezzo alla posa della condotta in acciaio per immissione entro tubo
guaina.

Tubo acciaio DN450 - Pead DN315 18,00 * 31,50 567,00

Tubo acciaio DN400 - Pead DN280 36,00 * 28,00 1.008,00

Tubo acciaio DN350 - Pead DN200 48,00 * 20,00 960,00

Totale m*cmDN 2.535,00 0,75 1.901,25

(0,012%)

Totale Attraversamenti in spingitubo Euro 147.915,25

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4 Euro 937.585,52

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4.870.967,04
A RIPORTARE 4.870.967,04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.870.967,04

Condotta di linea

263

06.01.01

(AP.06.01)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
315.

Ramo sud 54,00 54,00

Attraversamenti in spingitubo e raccordi:

- strada Buie d'Istria: Attr. n.2 30,00 30,00

Totale m 84,00 140,70 11.818,80

(0,076%)

264

06.01.02

(AP.06.02)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
280.

Ramo sud 1164,00 1.164,00

Ramo nord 1116,00 1.116,00

Totale m 2.280,00 111,20 253.536,00

(1,632%)

265

06.01.03

(AP.06.03)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
200.

Ramo sud 1164,00 1.164,00

Ramo nord 1260,00 1.260,00

Attraversamenti in spingitubo e raccordi:

- strada Buie d'Istria: Attr. n.1 30,00 30,00

- strada Buie d'Istria: Attr. n.3 24,00 24,00

Totale m 2.478,00 57,00 141.246,00

(0,909%)

266

06.01.05

(AP.06.05)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
100.

Per scarichi 7,00 7,00

Totale m 7,00 22,80 159,60

(0,001%)

267

06.02.01

(AP.06.06)

Scarico, sfilamento, assiematura, saldatura e posa di tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16.

DN315 84,00 * 31,50 2.646,00

DN280 2280,00 * 28,00 63.840,00

DN200 2478,00 * 20,00 49.560,00

DN100 7,00 * 10,00 70,00

Totale m*cmDN 116.116,00 0,22 25.545,52

(0,164%)

268

06.03.02

(AP.06.09)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 280.

Come da profilo:

- ramo Nord 9,00 9,00

- ramo Sud 9,00 9,00

Totale cadauno 18,00 81,00 1.458,00

(0,009%)

269

06.03.03

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 200.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5 433.763,92
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5.304.730,96

A RIPORTARE 5.304.730,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.304.730,96

(AP.06.10)

Come da profilo:

- ramo Nord 8,00 8,00

- ramo Sud 8,00 8,00

Totale cadauno 16,00 68,00 1.088,00

(0,007%)

270

06.05.01

(AP.06.16)

Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 315.

Come da computi di dettaglio:

- intercettazioni1, 4 e 5 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 683,00 2.732,00

(0,018%)

271

06.06.01

(AP.06.19)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 574,00 574,00

(0,004%)

272

06.07.03

(AP.06.25)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315 - DN 280.

Riduzioni di linea 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 117,00 468,00

(0,003%)

273

06.07.04

(AP.06.26)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 280 - DN 200.

Riduzioni di linea 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 105,00 420,00

(0,003%)

274

06.10.01

(AP.06.36)

Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 90°

Curve 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 55,00 220,00

(0,001%)

275

06.14

(AP.06.45)

Realizzazione raccordo per gruppo di consegna.

34,00 34,00

Totale a corpo 34,00 409,00 13.906,00

(0,090%)

276

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Condotta da Stazione di Sollevamento, PN16

- tubazione 14,00 * 50,00 700,00

- flange 2,00 * 30,00 60,00

- bulloneria e sfridi 15,00 15,00

Totale kg 775,00 13,38 10.369,50

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5 463.541,42
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5.334.508,46

A RIPORTARE 5.334.508,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.334.508,46

(0,067%)

Totale Condotta di linea Euro 463.541,42
Manufatti singolari

277

02.01.01

(AP.02.01)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x250.

Intercettazione 1 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 9.790,00 9.790,00

(0,063%)

278

02.01.02

(AP.02.02)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x200.

Intercettazioni 2, 5 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 8.270,00 16.540,00

(0,106%)

279

02.01.03

(AP.02.03)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 200x200.

Scarico 1 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 5.280,00 5.280,00

(0,034%)

280

02.01.05

(AP.02.05)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 150x150.

Intercettazioni 3, 4, 6, 7 4,00 4,00

Sfiati 8,00 8,00

Misuratore di portata 1,00 1,00

Totale cadauno 13,00 2.980,00 38.740,00

(0,249%)

281

02.02.01

(AP.02.06)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X250.

Intercettazione 1 130,00 130,00

Totale cm 130,00 21,45 2.788,50

(0,018%)

282

02.02.02

(AP.02.07)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X200.

Intercettazioni 2, 5 200,00 200,00

Totale cm 200,00 18,95 3.790,00

(0,024%)

283

02.02.03

(AP.02.08)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 200X200.

Scarico 1 130,00 130,00

Totale cm 130,00 10,70 1.391,00

(0,009%)

284

02.02.05

(AP.02.10)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 150X150.

Intercettazioni 3, 4, 6, 7 430,00 430,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5 541.860,92
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5.412.827,96

A RIPORTARE 5.412.827,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.412.827,96

Sfiati 180,00 180,00

Totale cm 610,00 11,20 6.832,00

(0,044%)

285

02.03

(AP.02.11)

Fornitura e posa in opera manufatto alloggiamento gruppo di consegna.

Gruppi di consegna 34,00 34,00

Totale cadauno 34,00 340,00 11.560,00

(0,074%)

286

02.04

(ER.A03.007.005.a)

Magrone di sottofondazione.

Manufatto gruppo di consegna 34,00 * 1,80 * 1,60 * 0,10 9,79

Solette pozzetti:

- 300x250 1,00 * 4,54 * 4,04 * 0,10 1,83

- 300x200 2,00 * 4,40 * 3,40 * 0,10 2,99

- 200x200 1,00 * 3,26 * 3,26 * 0,10 1,06

- 150x150 13,00 * 2,40 * 2,40 * 0,10 7,49

Totale mc 23,16 101,35 2.347,27

(0,015%)

287

02.05

(ER.A03.007.015.a)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione: XC1-XC2, C 25/30 (Rck 30
N/mmq).

Manufatto gruppo di consegna 34,00 * 1,60 * 1,40 * 0,30 22,85

Solette pozzetti:

- 300x250, Area cordolo 6.55 mq 1,00 * (6,55*0,45) 2,95

1,00 * 4,34 * 3,84 * 0,20 3,33

- 300x200, Area cordolo 5.30  mq 2,00 * (5,30*0,40) 4,24

2,00 * 4,20 * 3,20 * 0,20 5,38

- 200x200, Area cordolo 3.80 mq 1,00 * (3,80*0,35) 1,33

1,00 * 3,06 * 3,06 * 0,20 1,87

- 150x150, Area cordolo 1.60 mq 13,00 * (1,60*0,20) 4,16

13,00 * 2,20 * 2,20 * 0,20 12,58

Totale mc 58,69 165,57 9.717,30

(0,063%)

288

02.06.01

(ER.C04.076.005)

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo
B450C

Manufatto gruppo di consegna 22,85 * 55,00 1.256,75

Pozzetti 300*250 e 300*200 15,90 * 80,00 1.272,00

Pozzetto 200*200 3,20 * 90,00 288,00

Pozzetti 150*150 e 150*200 16,74 * 105,00 1.757,70

Totale kg 4.574,45 1,79 8.188,27

(0,053%)

289

02.07.02

(ER.C04.019.005.b)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo. Murature in elevazione.

Manufatto gruppo di consegna 34,00 * (2 * (1,40+1,60)) * 0,30 61,20

Solette pozzetti:

- 300x250 (2*1) * (4,34+3,84) * 0,65 10,63

- 300x200 (2*2) * (4,20+3,20) * 0,60 17,76

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5 580.505,76
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5.451.472,80

A RIPORTARE 5.451.472,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.451.472,80

- 200x200 (2*1) * (3,06+3,06) * 0,55 6,73

- 150x150 (2*13) * (2,20+2,20) * 0,40 45,76

Totale mq 142,08 29,75 4.226,88

(0,027%)

290

02.08.01

(ER.A11.025.010)

Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in cls.

Come da elaborati 7.03-7.04-7.05:

- intercettazioni 211,00 211,00

- scarichi 33,00 33,00

- sfiati 118,00 118,00

- cameretta di misura 2,00 * (1,80+1,80) * 2,00 14,40

Totale mq 376,40 28,62 10.772,57

(0,069%)

291

02.09

(AP.02.12)

Fornitura e posa in opera di dissipatore per manufatto di scarico.

Per scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 600,00 600,00

(0,004%)

292

02.10.01

(ER.C04.079.015.b)

Manufatti in ferro.

Scale di accesso

- scarichi 3,10 * 30,00 93,00

- intercettazioni (2*2,80+3*2,90+2,70+3,10) * 30,00 603,00

- sfiati (2*1,90+6*2,10) * 30,00 492,00

- cameretta di misura 1,80 * 30,00 54,00

Maniglioni (1,00+7,00+8,00) * 8,00 128,00

Chiusini

- scarichi (2*1) * 30,00 60,00

(1*2,00) * 3,00 6,00

- sfiati 8,00 * 30,00 240,00

- intercettazioni 7,00 * 30,00 210,00

11,00 * 3,00 33,00

- cameretta di misura 1,00 * 30,00 30,00

Totale kg 1.949,00 7,90 15.397,10

(0,099%)

293

02.11

(AP.02.13)

Realizzazione di vincolamento orizzontale soletta di copertura manufatti
prefabbricati.

Pozzetti: 1,00+2,00+1,00+13,00 17,00

Totale a corpo 17,00 102,00 1.734,00

(0,011%)

294

06.04.02

(AP.06.13)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 280.

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 46,00 184,00

(0,001%)

295 Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5 613.420,31
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5.484.387,35

A RIPORTARE 5.484.387,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.484.387,35

06.04.03

(AP.06.14)

SDR11 PN16 DN 200.

5,00 5,00

Totale cadauno 5,00 28,00 140,00

(0,001%)

296

06.07.01

(AP.06.23)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 315.

Raccordi flangiati per apparecchiature 11,00 11,00

Totale cadauno 11,00 251,00 2.761,00

(0,018%)

297

06.07.02

(AP.06.24)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 280.

Raccordi flangiati per apparecchiature 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 251,00 1.004,00

(0,006%)

298

06.07.05

(AP.06.27)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 250 - DN 200.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 79,00 632,00

(0,004%)

299

06.12

(AP.06.41)

Fornitura in opera di curva PN16 DN110: 90°

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 14,00 14,00

(0,000%)

300

06.13.01

(AP.06.42)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 355.

Raccordi flangiati per apparecchiature 11,00+4,00 15,00

Totale cadauno 15,00 612,00 9.180,00

(0,059%)

301

06.13.02

(AP.06.43)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 250.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 395,00 3.160,00

(0,020%)

302

06.13.03

(AP.06.44)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 110.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 214,00 214,00

(0,001%)

303

06.15

(AP.06.46)

Realizzazione raccordo per sfiato.

Sfiati 9,00 9,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5 630.525,31
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5.501.492,35

A RIPORTARE 5.501.492,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.501.492,35

Totale a corpo 9,00 105,00 945,00

(0,006%)

304

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Scarichi: tubazioni e pezzi speciali in acciaio PN10

- tubazione 4,10 * 50,00 205,00

- flange 1,00 * (1*15+2*30) 75,00

- bulloneria 1,00 * 7,00 7,00

- flange, bulloneria e raccordi vari tubazione di scarico 1,00 * 20,00 20,00

Totale kg 307,00 13,38 4.107,66

(0,026%)

305

07.01

(AP.07.01)

Fornitura e posa in opera gruppo di consegna.

34,00 34,00

Totale a corpo 34,00 1.170,00 39.780,00

(0,256%)

306

07.02.01

(AP.07.02)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 300 PN16.

Intercettazione 1, 4, 5 e scarico 1 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 1.100,00 8.800,00

(0,057%)

307

07.02.02

(AP.07.03)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 200 PN16.

Intercettazione 2, 3, 6, 7 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 662,00 2.648,00

(0,017%)

308

07.02.03

(AP.07.04)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 100 PN16.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 400,00 400,00

(0,003%)

309

07.03.01

(ER.C02.007.015.i)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN300 mm

Intercettazione 1, 4, 5 e scarico 1 7,00+1,00 8,00

Totale cadauno 8,00 1.854,97 14.839,76

(0,096%)

310

07.03.02

(ER.C02.007.015.g)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN200 mm

Intercettazione 2, 3, 6, 7 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 920,25 3.681,00

(0,024%)

311

07.03.04

(ER.C02.007.015.e)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN125 mm

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5 705.726,73
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5.576.693,77

A RIPORTARE 5.576.693,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.576.693,77

Per gruppo di consegna 34,00 34,00

Totale cadauno 34,00 399,88 13.595,92

(0,088%)

312

07.03.05

(ER.C02.007.015.d)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN100 mm

Scarichi 1,00*2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 310,57 621,14

(0,004%)

313

07.03.06

(ER.C02.007.015.a)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN50 mm

Sfiati: 9,00 9,00

Totale cadauno 9,00 210,39 1.893,51

(0,012%)

314

07.04

(ER.C02.007.085.a)

Sfiati a tripla funzione in ghisa sferoidale: DN 50÷65 mm, PN16

Sfiati 9,00 9,00

Totale cadauno 9,00 362,96 3.266,64

(0,021%)

315

07.05

(AP.07.05)

Fornitura e posa in opera di asta di manovra.

Per valvole 8,00+4,00+2,00 14,00

Totale cadauno 14,00 278,00 3.892,00

(0,025%)

Totale Manufatti singolari Euro 265.454,52
Attraversamenti in spingitubo

316

03.01

(AP.03.01)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo:
accantieramento e camera di spinta.

3,00 3,00

Totale a corpo 3,00 17.900,00 53.700,00

(0,346%)

317

03.02.01

(AP.03.02)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN450

Strdada Buie d'Istria: Attr. n.2 18,00 18,00

Totale m 18,00 595,00 10.710,00

(0,069%)

318

03.02.03

(AP.03.04)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN350

Strada Buie d'Istria: Attr. n.1 27,00 27,00

Strada Buie d'Istria: Attr. n.3 21,00 21,00

Totale m 48,00 504,00 24.192,00

(0,156%)

319

03.03.01

(AP.03.05)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN450.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5 817.597,94
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5.688.564,98

A RIPORTARE 5.688.564,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.688.564,98

2,00 * 1,00 2,00

Totale cadauno 2,00 200,00 400,00

(0,003%)

320

03.03.03

(AP.03.07)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN350.

2,00 * 2,00 4,00

Totale cadauno 4,00 143,00 572,00

(0,004%)

321

06.02.02

(AP.06.07)

Sovrapprezzo alla posa della condotta in acciaio per immissione entro tubo
guaina.

Tubo acciaio DN450 - Pead DN315 18,00 * 31,50 567,00

Tubo acciaio DN350 - Pead DN200 48,00 * 20,00 960,00

Totale m*cmDN 1.527,00 0,75 1.145,25

(0,007%)

Totale Attraversamenti in spingitubo Euro 90.719,25

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5 Euro 819.715,19

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5.690.682,23
A RIPORTARE 5.690.682,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.690.682,23

Condotta di linea

322

04.02

(AP.04.02)

Compenso per innesto ad attraversamento aereo esistente.

- Canale fossecchie 1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 4.180,00 4.180,00

(0,027%)

323

06.01.02

(AP.06.02)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
280.

Ramo Principale 348,00 348,00

Totale m 348,00 111,20 38.697,60

(0,249%)

324

06.01.03

(AP.06.03)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
200.

Ramo D 1002,00 1.002,00

Ramo E 996,00 996,00

Ramo F 300,00 300,00

Ramo G 348,00 348,00

Attraversamenti in spingitubo:

- canale adduttore 9,00 9,00

- sp. 61 39,00 39,00

Totale m 2.694,00 57,00 153.558,00

(0,989%)

325

06.01.05

(AP.06.05)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
100.

Per scarichi 42,00 42,00

Totale m 42,00 22,80 957,60

(0,006%)

326

06.02.01

(AP.06.06)

Scarico, sfilamento, assiematura, saldatura e posa di tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16.

DN280 348,00 * 28,00 9.744,00

DN200 2694,00 * 20,00 53.880,00

DN100 42,00 * 10,00 420,00

Totale m*cmDN 64.044,00 0,22 14.089,68

(0,091%)

327

06.03.03

(AP.06.10)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 200.

Come da profilo:

- ramo D 10,00 10,00

- ramo F 4,00 4,00

- ramo E 10,00 10,00

- ramo G 5,00 5,00

Totale cadauno 29,00 68,00 1.972,00

(0,013%)

328

06.05.02

Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 280.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6 213.454,88
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5.904.137,11

A RIPORTARE 5.904.137,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.904.137,11

(AP.06.17)

Come da computi di dettaglio:

- intercettazioni 1, 2, 3 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 457,00 1.371,00

(0,009%)

329

06.06.02

(AP.06.20)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 280.

Scarichi 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 547,00 1.641,00

(0,011%)

330

06.06.03

(AP.06.21)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 200.

Scarichi 5,00 5,00

Totale cadauno 5,00 187,00 935,00

(0,006%)

331

06.07.04

(AP.06.26)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 280 - DN 200.

Riduzioni di linea 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 105,00 420,00

(0,003%)

332

06.10.04

(AP.06.39)

Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 30°

Curve 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 88,00 88,00

(0,001%)

333

06.14

(AP.06.45)

Realizzazione raccordo per gruppo di consegna.

29,00 29,00

Totale a corpo 29,00 409,00 11.861,00

(0,076%)

334

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Condotta da Stazione di Sollevamento, PN16

- tubazione 7,00 * 45,00 315,00

- flange 2,00 * 30,00 60,00

- bulloneria e sfridi 15,00 15,00

Totale kg 390,00 13,38 5.218,20

(0,034%)

Totale Condotta di linea Euro 234.989,08
Manufatti singolari

335

02.01.01

(AP.02.01)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x250.

Intercettazione 1 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 9.790,00 9.790,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6 244.779,08
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5.935.461,31

A RIPORTARE 5.935.461,31

- 50 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.935.461,31

(0,063%)

336

02.01.02

(AP.02.02)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x200.

Intercettazione 2, 3 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 8.270,00 16.540,00

(0,106%)

337

02.01.03

(AP.02.03)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 200x200.

Scarico 3 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 5.280,00 5.280,00

(0,034%)

338

02.01.04

(AP.02.04)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 200x150.

Scarichi 1, 2, 4, 5, 6, 7 6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 4.310,00 25.860,00

(0,166%)

339

02.01.05

(AP.02.05)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 150x150.

Sfiati 11,00 11,00

Misuratore di portata 1,00 1,00

Totale cadauno 12,00 2.980,00 35.760,00

(0,230%)

340

02.02.01

(AP.02.06)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X250.

Intercettazione 1 160,00 160,00

Totale cm 160,00 21,45 3.432,00

(0,022%)

341

02.02.02

(AP.02.07)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X200.

Intercettazione 2, 3 190,00 190,00

Totale cm 190,00 18,95 3.600,50

(0,023%)

342

02.02.03

(AP.02.08)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 200X200.

Scarico 3 180,00 180,00

Totale cm 180,00 10,70 1.926,00

(0,012%)

343

02.02.04

(AP.02.09)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 200X150.

Scarichi 1, 2, 4, 5, 6, 7 890,00 890,00

Totale cm 890,00 9,30 8.277,00

(0,053%)

344 Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 150X150.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6 345.454,58
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6.036.136,81

A RIPORTARE 6.036.136,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.036.136,81

02.02.05

(AP.02.10)

Sfiati 240,00 240,00

Totale cm 240,00 11,20 2.688,00

(0,017%)

345

02.03

(AP.02.11)

Fornitura e posa in opera manufatto alloggiamento gruppo di consegna.

Gruppi di consegna 29,00 29,00

Totale cadauno 29,00 340,00 9.860,00

(0,063%)

346

02.04

(ER.A03.007.005.a)

Magrone di sottofondazione.

Manufatto gruppo di consegna 29,00 * 1,80 * 1,60 * 0,10 8,35

Solette pozzetti:

- 300x250 1,00 * 4,54 * 4,04 * 0,10 1,83

- 300x200 2,00 * 4,40 * 3,40 * 0,10 2,99

- 200x200 1,00 * 3,26 * 3,26 * 0,10 1,06

- 200x150 6,00 * 2,96 * 2,46 * 0,10 4,37

- 150x150 12,00 * 2,40 * 2,40 * 0,10 6,91

Totale mc 25,51 101,35 2.585,44

(0,017%)

347

02.05

(ER.A03.007.015.a)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione: XC1-XC2, C 25/30 (Rck 30
N/mmq).

Manufatto gruppo di consegna 29,00 * 1,40 * 1,60 * 0,30 19,49

Solette pozzetti:

- 300x250, Area cordolo 6.55 mq 1,00 * (6,55*0,45) 2,95

1,00 * 4,34 * 3,84 * 0,20 3,33

- 300x200, Area cordolo 5.30  mq 2,00 * (5,30*0,4) 4,24

2,00 * 4,20 * 3,20 * 0,20 5,38

- 200x200, Area cordolo 3.80 mq 1,00 * (3,80*0,35) 1,33

1,00 * 3,06 * 3,06 * 0,20 1,87

- 200x150, Area cordolo 1.90  mq 6,00 * (1,90*0,20) 2,28

6,00 * 2,76 * 2,26 * 0,20 7,49

- 150x150, Area cordolo 1.60 mq 12,00 * (1,60*0,20) 3,84

12,00 * 2,20 * 2,20 * 0,20 11,62

Totale mc 63,82 165,57 10.566,68

(0,068%)

348

02.06.01

(ER.C04.076.005)

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo
B450C

Manufatto gruppo di consegna 19,49 * 55,00 1.071,95

Pozzetti 300*250 e 300*200 15,90 * 80,00 1.272,00

Pozzetto 200*200 3,20 * 90,00 288,00

Pozzetti 150*150 e 150*200 25,23 * 105,00 2.649,15

Totale kg 5.281,10 1,79 9.453,17

(0,061%)

349

02.07.02

(ER.C04.019.005.b)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo. Murature in elevazione.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6 380.607,87
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6.071.290,10

A RIPORTARE 6.071.290,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.071.290,10

Manufatto gruppo di consegna 29,00 * (2 * (1,40+1,60)) * 0,30 52,20

Solette pozzetti:

- 300x250 (2*1) * (4,34+3,84) * 0,65 10,63

- 300x200 (2*2) * (4,20+3,20) * 0,60 17,76

- 200x200 (2*1) * (3,06+3,06) * 0,55 6,73

- 200x150 (2*6) * (2,26+2,76) * 0,40 24,10

- 150x150 (2*12) * (2,20+2,20) * 0,40 42,24

Totale mq 153,66 29,75 4.571,39

(0,029%)

350

02.08.01

(ER.A11.025.010)

Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in cls.

Come da elaborati 7.03-7.04-7.05:

- intercettazioni 127,00 127,00

- scarichi 209,00 209,00

- sfiati 162,00 162,00

- cameretta di misura 2,00 * (1,80+1,80) * 2,00 14,40

Totale mq 512,40 28,62 14.664,89

(0,094%)

351

02.09

(AP.02.12)

Fornitura e posa in opera di dissipatore per manufatto di scarico.

Per scarichi 7,00 7,00

Totale cadauno 7,00 600,00 4.200,00

(0,027%)

352

02.10.01

(ER.C04.079.015.b)

Manufatti in ferro.

Scale di accesso

- scarichi (3*3,10+2*3,40+2*3,60) * 30,00 699,00

- intercettazioni (3,10+2,40+3,40) * 30,00 267,00

- sfiati (3*1,90+6*2,10) * 30,00 549,00

- cameretta di misura 1,80 * 30,00 54,00

Maniglioni (7,00+3,00+11,00) * 8,00 168,00

Chiusini

- scarichi (7*2) * 30,00 420,00

(7*2) * 3,00 42,00

- sfiati 11,00 * 30,00 330,00

- intercettazioni 3,00 * 30,00 90,00

8,00 * 3,00 24,00

- cameretta di misura 1,00 * 30,00 30,00

Totale kg 2.673,00 7,90 21.116,70

(0,136%)

353

02.11

(AP.02.13)

Realizzazione di vincolamento orizzontale soletta di copertura manufatti
prefabbricati.

Pozzetti: 1,00+2,00+1,00+6,00+12,00 22,00

Totale a corpo 22,00 102,00 2.244,00

(0,014%)

354

06.04.02

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 280.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6 427.404,85
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6.118.087,08

A RIPORTARE 6.118.087,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.118.087,08

(AP.06.13)

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 46,00 46,00

(0,000%)

355

06.04.03

(AP.06.14)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 200.

11,00 11,00

Totale cadauno 11,00 28,00 308,00

(0,002%)

356

06.07.01

(AP.06.23)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 315.

Raccordi flangiati per apparecchiature 10,00 10,00

Totale cadauno 10,00 251,00 2.510,00

(0,016%)

357

06.07.02

(AP.06.24)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 280.

Raccordi flangiati per apparecchiature 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 251,00 1.004,00

(0,006%)

358

06.07.04

(AP.06.26)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 280 - DN 200.

Raccordi flangiati per apparecchiature 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 105,00 420,00

(0,003%)

359

06.12

(AP.06.41)

Fornitura in opera di curva PN16 DN110: 90°

Scarichi 7,00 7,00

Totale cadauno 7,00 14,00 98,00

(0,001%)

360

06.13.01

(AP.06.42)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 355.

Raccordi flangiati per apparecchiature 10,00+4,00 14,00

Totale cadauno 14,00 612,00 8.568,00

(0,055%)

361

06.13.03

(AP.06.44)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 110.

Scarichi 7,00 7,00

Totale cadauno 7,00 214,00 1.498,00

(0,010%)

362

06.15

(AP.06.46)

Realizzazione raccordo per sfiato.

Sfiati 12,00 12,00

Totale a corpo 12,00 105,00 1.260,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6 443.116,85
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6.133.799,08

A RIPORTARE 6.133.799,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.133.799,08

(0,008%)

363

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Scarichi: tubazioni e pezzi speciali in acciaio PN10

- tubazione (3*3,30+2*3,60+2*3,80) * 50,00 1.235,00

- flange 7,00 * (1*15+2*30) 525,00

- bulloneria 7,00 * 7,00 49,00

- flange, bulloneria e raccordi vari tubazione di scarico 7,00 * 20,00 140,00

Totale kg 1.949,00 13,38 26.077,62

(0,168%)

364

07.01

(AP.07.01)

Fornitura e posa in opera gruppo di consegna.

29,00 29,00

Totale a corpo 29,00 1.170,00 33.930,00

(0,218%)

365

07.02.01

(AP.07.02)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 300 PN16.

Intercettazione 1, 2, 3 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 1.100,00 8.800,00

(0,057%)

366

07.02.03

(AP.07.04)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 100 PN16.

Scarichi 7,00 7,00

Totale cadauno 7,00 400,00 2.800,00

(0,018%)

367

07.03.01

(ER.C02.007.015.i)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN300 mm

Intercettazione 1, 2, 3 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 1.854,97 14.839,76

(0,096%)

368

07.03.04

(ER.C02.007.015.e)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN125 mm

Per gruppo di consegna 29,00 29,00

Totale cadauno 29,00 399,88 11.596,52

(0,075%)

369

07.03.05

(ER.C02.007.015.d)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN100 mm

Scarichi 7,00*2,00 14,00

Totale cadauno 14,00 310,57 4.347,98

(0,028%)

370

07.03.06

(ER.C02.007.015.a)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN50 mm

Sfiati: 12,00 12,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6 545.508,73
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6.236.190,96

A RIPORTARE 6.236.190,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.236.190,96

Totale cadauno 12,00 210,39 2.524,68

(0,016%)

371

07.04

(ER.C02.007.085.a)

Sfiati a tripla funzione in ghisa sferoidale: DN 50÷65 mm, PN16

Sfiati 12,00 12,00

Totale cadauno 12,00 362,96 4.355,52

(0,028%)

372

07.05

(AP.07.05)

Fornitura e posa in opera di asta di manovra.

Per valvole 8,00+14,00 22,00

Totale cadauno 22,00 278,00 6.116,00

(0,039%)

Totale Manufatti singolari Euro 323.515,85
Attraversamenti in spingitubo

373

03.01

(AP.03.01)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo:
accantieramento e camera di spinta.

4,00 4,00

Totale a corpo 4,00 17.900,00 71.600,00

(0,461%)

374

03.02.03

(AP.03.04)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN350

Adduttore Pega Est: Attr. n.1 21,00 21,00

Adduttore Pega Est: Attr. n.2 21,00 21,00

Strada Provinciale n.81 39,00 39,00

Canale Adduttore 9,00 9,00

Totale m 90,00 504,00 45.360,00

(0,292%)

375

03.03.03

(AP.03.07)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN350.

2,00 * 4,00 8,00

Totale cadauno 8,00 143,00 1.144,00

(0,007%)

376

06.02.02

(AP.06.07)

Sovrapprezzo alla posa della condotta in acciaio per immissione entro tubo
guaina.

Tubo acciaio DN350 - Pead DN200 90,00 * 20,00 1.800,00

Totale m*cmDN 1.800,00 0,75 1.350,00

(0,009%)

Totale Attraversamenti in spingitubo Euro 119.454,00

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6 Euro 677.958,93

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6.368.641,16
A RIPORTARE 6.368.641,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.368.641,16

Condotta di linea

377

06.01.01

(AP.06.01)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
315.

Attraversamenti stradali in spingitubo e raccordi

- strada Capodistria: Attr. n.1 30,00 30,00

Totale m 30,00 140,70 4.221,00

(0,027%)

378

06.01.02

(AP.06.02)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
280.

Ramo nord 1416,00 1.416,00

Ramo sud 1428,00 1.428,00

Totale m 2.844,00 111,20 316.252,80

(2,036%)

379

06.01.03

(AP.06.03)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
200.

Ramo nord 936,00 936,00

Ramo sud 1236,00 1.236,00

Attraversamenti stradali in spingitubo e raccordi

- strada Capodistria: Attr. n.1 24,00 24,00

- strada Capodistria: Attr.  n.3 30,00 30,00

Totale m 2.226,00 57,00 126.882,00

(0,817%)

380

06.01.05

(AP.06.05)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
100.

Per scarichi 7,00 7,00

Totale m 7,00 22,80 159,60

(0,001%)

381

06.02.01

(AP.06.06)

Scarico, sfilamento, assiematura, saldatura e posa di tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16.

DN315 30,00 * 31,50 945,00

DN280 2844,00 * 28,00 79.632,00

DN200 2226,00 * 20,00 44.520,00

DN100 7,00 * 10,00 70,00

Totale m*cmDN 125.167,00 0,22 27.536,74

(0,177%)

382

06.03.02

(AP.06.09)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 280.

Come da profilo:

- ramo Nord 12,00 12,00

- ramo Sud 12,00 12,00

Totale cadauno 24,00 81,00 1.944,00

(0,013%)

383

06.03.03

(AP.06.10)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 200.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7 476.996,14
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6.845.637,30

A RIPORTARE 6.845.637,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.845.637,30

Come da profilo:

- ramo Nord 9,00 9,00

- ramo Sud 11,00 11,00

Totale cadauno 20,00 68,00 1.360,00

(0,009%)

384

06.05.01

(AP.06.16)

Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 315.

Come da computi di dettaglio:

- intercettazioni 1, 2 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 683,00 2.049,00

(0,013%)

385

06.05.03

(AP.06.18)

Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 200.

Come da computi di dettaglio:

- intercettazione 6 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 84,00 84,00

(0,001%)

386

06.06.01

(AP.06.19)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 574,00 574,00

(0,004%)

387

06.07.03

(AP.06.25)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315 - DN 280.

Riduzioni di linea 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 117,00 468,00

(0,003%)

388

06.07.04

(AP.06.26)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 280 - DN 200.

Riduzioni di linea 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 105,00 420,00

(0,003%)

389

06.10.01

(AP.06.36)

Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 90°

Curve 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 55,00 165,00

(0,001%)

390

06.14

(AP.06.45)

Realizzazione raccordo per gruppo di consegna.

44,00 44,00

Totale a corpo 44,00 409,00 17.996,00

(0,116%)

391

06.16

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7 500.112,14
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6.868.753,30

A RIPORTARE 6.868.753,30

- 58 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.868.753,30

(MA.18.08.031*2)

Condotta da Stazione di Sollevamento, PN16

- tubazione 6,00 * 50,00 300,00

- flange 2,00 * 30,00 60,00

- bulloneria e sfridi 15,00 15,00

Totale kg 375,00 13,38 5.017,50

(0,032%)

Totale Condotta di linea Euro 505.129,64
Manufatti singolari

392

02.01.01

(AP.02.01)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x250.

Intercettazione 1 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 9.790,00 9.790,00

(0,063%)

393

02.01.02

(AP.02.02)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x200.

Intercettazione 2 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 8.270,00 8.270,00

(0,053%)

394

02.01.03

(AP.02.03)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 200x200.

Scarico 1 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 5.280,00 5.280,00

(0,034%)

395

02.01.05

(AP.02.05)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 150x150.

Intercettazione 3, 4, 5, 6 4,00 4,00

Sfiati 9,00 9,00

Misuratore di portata 1,00 1,00

Totale cadauno 14,00 2.980,00 41.720,00

(0,269%)

396

02.02.01

(AP.02.06)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X250.

Intercettazione 1 150,00 150,00

Totale cm 150,00 21,45 3.217,50

(0,021%)

397

02.02.02

(AP.02.07)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X200.

Intercettazioni 2 130,00 130,00

Totale cm 130,00 18,95 2.463,50

(0,016%)

398

02.02.03

(AP.02.08)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 200X200.

Scarico 1 150,00 150,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7 575.870,64
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6.944.511,80

A RIPORTARE 6.944.511,80

- 59 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.944.511,80

Totale cm 150,00 10,70 1.605,00

(0,010%)

399

02.02.05

(AP.02.10)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 150X150.

Intercettazioni 3, 4, 5, 6 360,00 360,00

Sfiati 180,00 180,00

Totale cm 540,00 11,20 6.048,00

(0,039%)

400

02.03

(AP.02.11)

Fornitura e posa in opera manufatto alloggiamento gruppo di consegna.

Gruppi di consegna 44,00 44,00

Totale cadauno 44,00 340,00 14.960,00

(0,096%)

401

02.04

(ER.A03.007.005.a)

Magrone di sottofondazione.

Manufatto gruppo di consegna 44,00 * 1,80 * 1,60 * 0,10 12,67

Solette pozzetti:

- 300x250 1,00 * 4,54 * 4,04 * 0,10 1,83

- 300x200 1,00 * 4,40 * 3,40 * 0,10 1,50

- 200x200 1,00 * 3,26 * 3,26 * 0,10 1,06

- 150x150 14,00 * 2,40 * 2,40 * 0,10 8,06

Totale mc 25,12 101,35 2.545,91

(0,016%)

402

02.05

(ER.A03.007.015.a)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione: XC1-XC2, C 25/30 (Rck 30
N/mmq).

Manufatto gruppo di consegna 44,00 * 1,60 * 1,40 * 0,30 29,57

Solette pozzetti:

- 300x250, Area cordolo 6.55 mq 1,00 * (6,55*0,45) 2,95

1,00 * 4,34 * 3,84 * 0,20 3,33

- 300x200, Area cordolo 5.30  mq 1,00 * (5,30*0,40) 2,12

1,00 * 4,20 * 3,20 * 0,20 2,69

- 200x200, Area cordolo 3.80 mq 1,00 * (3,80*0,35) 1,33

1,00 * 3,06 * 3,06 * 0,20 1,87

- 150x150, Area cordolo 1.60 mq 14,00 * (1,60*0,20) 4,48

14,00 * 2,20 * 2,20 * 0,20 13,55

Totale mc 61,89 165,57 10.247,13

(0,066%)

403

02.06.01

(ER.C04.076.005)

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo
B450C

Manufatto gruppo di consegna 29,57 * 55,00 1.626,35

Pozzetti 300*250 e 300*200 11,09 * 80,00 887,20

Pozzetto 200*200 3,20 * 90,00 288,00

Pozzetti 150*150 e 150*200 18,03 * 105,00 1.893,15

Totale kg 4.694,70 1,79 8.403,51

(0,054%)

404 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo. Murature in elevazione.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7 619.680,19
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6.988.321,35

A RIPORTARE 6.988.321,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.988.321,35

02.07.02

(ER.C04.019.005.b)

Manufatto gruppo di consegna 44,00 * (2 * (1,40+1,60)) * 0,30 79,20

Solette pozzetti:

- 300x250 (2*1) * (4,34+3,84) * 0,65 10,63

- 300x200 (2*1) * (4,20+3,20) * 0,60 8,88

- 200x200 (2*1) * (3,06+3,06) * 0,55 6,73

- 150x150 (2*14) * (2,20+2,20) * 0,40 49,28

Totale mq 154,72 29,75 4.602,92

(0,030%)

405

02.08.01

(ER.A11.025.010)

Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in cls.

Come da elaborati 7.03-7.04-7.05:

- intercettazioni 173,00 173,00

- scarichi 35,00 35,00

- sfiati 132,00 132,00

- cameretta di misura 2,00 * (1,80+1,80) * 2,00 14,40

Totale mq 354,40 28,62 10.142,93

(0,065%)

406

02.09

(AP.02.12)

Fornitura e posa in opera di dissipatore per manufatto di scarico.

Per scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 600,00 600,00

(0,004%)

407

02.10.01

(ER.C04.079.015.b)

Manufatti in ferro.

Scale di accesso

- scarichi 3,30 * 30,00 99,00

- intercettazioni (3,30+3,10+2,40+2*2,90+2,60) * 30,00 516,00

- sfiati (3*1,90+6*2,10) * 30,00 549,00

- cameretta di misura 1,80 * 30,00 54,00

Maniglioni (1,00+9,00+9,00) * 8,00 152,00

Chiusini

- scarichi (2*1) * 30,00 60,00

(2*1) * 3,00 6,00

- sfiati 9,00 * 30,00 270,00

- intercettazioni 9,00 * 30,00 270,00

11,00 * 3,00 33,00

- cameretta di misura 1,00 * 30,00 30,00

Totale kg 2.039,00 7,90 16.108,10

(0,104%)

408

02.11

(AP.02.13)

Realizzazione di vincolamento orizzontale soletta di copertura manufatti
prefabbricati.

Pozzetti: 1,00+1,00+1,00+14,00 17,00

Totale a corpo 17,00 102,00 1.734,00

(0,011%)

409 Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7 652.868,14
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7.021.509,30

A RIPORTARE 7.021.509,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.021.509,30

06.04.02

(AP.06.13)

SDR11 PN16 DN 280.

5,00 5,00

Totale cadauno 5,00 46,00 230,00

(0,001%)

410

06.04.03

(AP.06.14)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 200.

5,00 5,00

Totale cadauno 5,00 28,00 140,00

(0,001%)

411

06.07.01

(AP.06.23)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 315.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 251,00 2.008,00

(0,013%)

412

06.07.02

(AP.06.24)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 280.

Raccordi flangiati per apparecchiature 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 251,00 1.004,00

(0,006%)

413

06.07.05

(AP.06.27)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 250 - DN 200.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 79,00 632,00

(0,004%)

414

06.12

(AP.06.41)

Fornitura in opera di curva PN16 DN110: 90°

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 14,00 14,00

(0,000%)

415

06.13.01

(AP.06.42)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 355.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00+4,00 12,00

Totale cadauno 12,00 612,00 7.344,00

(0,047%)

416

06.13.02

(AP.06.43)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 250.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 395,00 3.160,00

(0,020%)

417

06.13.03

(AP.06.44)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 110.

Scarichi 1,00 1,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7 667.400,14
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7.036.041,30

A RIPORTARE 7.036.041,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.036.041,30

Totale cadauno 1,00 214,00 214,00

(0,001%)

418

06.15

(AP.06.46)

Realizzazione raccordo per sfiato.

Sfiati 10,00 10,00

Totale a corpo 10,00 105,00 1.050,00

(0,007%)

419

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Scarichi: tubazioni e pezzi speciali in acciaio PN10

- tubazione 3,50 * 50,00 175,00

- flange 1,00 * (1*15+2*30) 75,00

- bulloneria 1,00 * 7,00 7,00

- flange, bulloneria e raccordi vari tubazione di scarico 1,00 * 20,00 20,00

Totale kg 277,00 13,38 3.706,26

(0,024%)

420

07.01

(AP.07.01)

Fornitura e posa in opera gruppo di consegna.

44,00 44,00

Totale a corpo 44,00 1.170,00 51.480,00

(0,331%)

421

07.02.01

(AP.07.02)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 300 PN16.

Intercettazione 1, 2 e scarico 1 6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 1.100,00 6.600,00

(0,042%)

422

07.02.02

(AP.07.03)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 200 PN16.

Intercettazione 3, 4, 5, 6 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 662,00 2.648,00

(0,017%)

423

07.02.03

(AP.07.04)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 100 PN16.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 400,00 400,00

(0,003%)

424

07.03.01

(ER.C02.007.015.i)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN300 mm

Intercettazione 1, 2 e scarico 1 5,00+1,00 6,00

Totale cadauno 6,00 1.854,97 11.129,82

(0,072%)

425

07.03.02

(ER.C02.007.015.g)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN200 mm

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7 744.628,22
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7.113.269,38

A RIPORTARE 7.113.269,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.113.269,38

Intercettazione 3, 4, 5, 6 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 920,25 3.681,00

(0,024%)

426

07.03.04

(ER.C02.007.015.e)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN125 mm

Per gruppo di consegna 44,00 44,00

Totale cadauno 44,00 399,88 17.594,72

(0,113%)

427

07.03.05

(ER.C02.007.015.d)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN100 mm

Scarichi 1,00*2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 310,57 621,14

(0,004%)

428

07.03.06

(ER.C02.007.015.a)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN50 mm

Sfiati: 10,00 10,00

Totale cadauno 10,00 210,39 2.103,90

(0,014%)

429

07.04

(ER.C02.007.085.a)

Sfiati a tripla funzione in ghisa sferoidale: DN 50÷65 mm, PN16

Sfiati 10,00 10,00

Totale cadauno 10,00 362,96 3.629,60

(0,023%)

430

07.05

(AP.07.05)

Fornitura e posa in opera di asta di manovra.

Per valvole 6,00+4,00+2,00 12,00

Totale cadauno 12,00 278,00 3.336,00

(0,021%)

Totale Manufatti singolari Euro 270.464,94
Attraversamenti in spingitubo

431

03.01

(AP.03.01)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo:
accantieramento e camera di spinta.

5,00 5,00

Totale a corpo 5,00 17.900,00 89.500,00

(0,576%)

432

03.02.01

(AP.03.02)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN450

Strada Capodistria: Attr. n.2 18,00 18,00

Totale m 18,00 595,00 10.710,00

(0,069%)

433

03.02.02

(AP.03.03)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN400

Adduttore Pega Est: Attr. n. 1 12,00 12,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7 875.804,58
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7.244.445,74

A RIPORTARE 7.244.445,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.244.445,74

Adduttore Pega Est: Attr. n.2 12,00 12,00

Totale m 24,00 555,00 13.320,00

(0,086%)

434

03.02.03

(AP.03.04)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN350

Strada Cpodistria: Attr. n.1 21,00 21,00

Strada Capodistria: Attr.  n.3 24,00 24,00

Totale m 45,00 504,00 22.680,00

(0,146%)

435

03.03.01

(AP.03.05)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN450.

2,00 * 1,00 2,00

Totale cadauno 2,00 200,00 400,00

(0,003%)

436

03.03.02

(AP.03.06)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN400.

2,00 * 2,00 4,00

Totale cadauno 4,00 165,00 660,00

(0,004%)

437

03.03.03

(AP.03.07)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN350.

2,00 * 2,00 4,00

Totale cadauno 4,00 143,00 572,00

(0,004%)

438

06.02.02

(AP.06.07)

Sovrapprezzo alla posa della condotta in acciaio per immissione entro tubo
guaina.

Tubo acciaio DN450 - Pead DN315 18,00 * 31,50 567,00

Tubo acciaio DN400 - Pead DN280 24,00 * 28,00 672,00

Tubo acciaio DN350 - Pead DN200 45,00 * 20,00 900,00

Totale m*cmDN 2.139,00 0,75 1.604,25

(0,010%)

Totale Attraversamenti in spingitubo Euro 139.446,25

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7 Euro 915.040,83

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7.283.681,99
A RIPORTARE 7.283.681,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.283.681,99

Condotta di linea

439

06.01.01

(AP.06.01)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
315.

Ramo nord 348,00 348,00

Ramo sud 342,00 342,00

Tratti in raccordo agli attraversamenti in spingitubo:

- Attr. stradale n.2 30,00 30,00

Totale m 720,00 140,70 101.304,00

(0,652%)

440

06.01.02

(AP.06.02)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
280.

Ramo nord 1698,00 1.698,00

Ramo sud 1614,00 1.614,00

Tratti in raccordo agli attraversamenti in spingitubo:

- Attr. stradale n.1 24,00 24,00

Totale m 3.336,00 111,20 370.963,20

(2,388%)

441

06.01.03

(AP.06.03)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
200.

Ramo nord 858,00 858,00

Ramo sud 504,00 504,00

Tratti in raccordo agli attraversamenti in spingitubo:

- Attr. stradale n.3 30,00 30,00

Totale m 1.392,00 57,00 79.344,00

(0,511%)

442

06.01.05

(AP.06.05)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
100.

Per scarichi 7,00 7,00

Totale m 7,00 22,80 159,60

(0,001%)

443

06.02.01

(AP.06.06)

Scarico, sfilamento, assiematura, saldatura e posa di tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16.

DN315 720,00 * 31,50 22.680,00

DN280 3336,00 * 28,00 93.408,00

DN200 1392,00 * 20,00 27.840,00

DN100 7,00 * 10,00 70,00

Totale m*cmDN 143.998,00 0,22 31.679,56

(0,204%)

444

06.03.01

(AP.06.08)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 315.

Come da profilo:

- ramo Nord 3,00 3,00

- ramo Sud 3,00 3,00

Totale cadauno 6,00 84,00 504,00

(0,003%)

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 583.954,36
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7.867.636,35

A RIPORTARE 7.867.636,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.867.636,35

445

06.03.02

(AP.06.09)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 280.

Come da profilo:

- ramo Nord 17,00 17,00

- ramo Sud 17,00 17,00

Totale cadauno 34,00 81,00 2.754,00

(0,018%)

446

06.03.03

(AP.06.10)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 200.

Come da profilo:

- ramo Nord 9,00 9,00

- ramo Sud 5,00 5,00

Totale cadauno 14,00 68,00 952,00

(0,006%)

447

06.05.01

(AP.06.16)

Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 315.

Come da computi di dettaglio:

- intercettazioni 1, 2 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 683,00 2.049,00

(0,013%)

448

06.05.02

(AP.06.17)

Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 280.

Come da computi di dettaglio:

- intercettazione 5 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 457,00 457,00

(0,003%)

449

06.06.01

(AP.06.19)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 574,00 574,00

(0,004%)

450

06.06.03

(AP.06.21)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 200.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 187,00 187,00

(0,001%)

451

06.07.03

(AP.06.25)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315 - DN 280.

Riduzioni di linea 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 117,00 468,00

(0,003%)

452

06.07.04

(AP.06.26)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 280 - DN 200.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 591.395,36
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7.875.077,35

A RIPORTARE 7.875.077,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.875.077,35

Riduzioni di linea 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 105,00 315,00

(0,002%)

453

06.09.01

(AP.06.32)

Fornitura in opera di curva PN16 DN280: 90°

Curve 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 306,00 306,00

(0,002%)

454

06.10.01

(AP.06.36)

Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 90°

Curve 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 55,00 110,00

(0,001%)

455

06.10.04

(AP.06.39)

Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 30°

Curve 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 88,00 176,00

(0,001%)

456

06.14

(AP.06.45)

Realizzazione raccordo per gruppo di consegna.

54,00 54,00

Totale a corpo 54,00 409,00 22.086,00

(0,142%)

457

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Condotta da Stazione di Sollevamento, PN16

- tubazione 8,00 * 50,00 400,00

- flange 2,00 * 30,00 60,00

- bulloneria e sfridi 15,00 15,00

Totale kg 475,00 13,38 6.355,50

(0,041%)

Totale Condotta di linea Euro 620.743,86
Manufatti singolari

458

02.01.01

(AP.02.01)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x250.

Intercettazione 1 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 9.790,00 9.790,00

(0,063%)

459

02.01.02

(AP.02.02)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x200.

Intercettazione 2, 5 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 8.270,00 16.540,00

(0,106%)

460 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 200x200.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 647.073,86
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7.930.755,85

A RIPORTARE 7.930.755,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.930.755,85

02.01.03

(AP.02.03)

Scarico 1 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 5.280,00 5.280,00

(0,034%)

461

02.01.04

(AP.02.04)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 200x150.

Scarico 2 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 4.310,00 4.310,00

(0,028%)

462

02.01.05

(AP.02.05)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 150x150.

Intercettazione 3, 4, 6 3,00 3,00

Sfiati 11,00 11,00

Misuratore di portata 1,00 1,00

Totale cadauno 15,00 2.980,00 44.700,00

(0,288%)

463

02.02.01

(AP.02.06)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X250.

Intercettazione 1 190,00 190,00

Totale cm 190,00 21,45 4.075,50

(0,026%)

464

02.02.02

(AP.02.07)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X200.

Intercettazioni 2, 5 240,00 240,00

Totale cm 240,00 18,95 4.548,00

(0,029%)

465

02.02.03

(AP.02.08)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 200X200.

Scarico 1 210,00 210,00

Totale cm 210,00 10,70 2.247,00

(0,014%)

466

02.02.04

(AP.02.09)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 200X150.

Scarico 2 160,00 160,00

Totale cm 160,00 9,30 1.488,00

(0,010%)

467

02.02.05

(AP.02.10)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 150X150.

Intercettazioni 3, 4, 6 260,00 260,00

Sfiati 300,00 300,00

Totale cm 560,00 11,20 6.272,00

(0,040%)

468 Fornitura e posa in opera manufatto alloggiamento gruppo di consegna.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 719.994,36
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8.003.676,35

A RIPORTARE 8.003.676,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 8.003.676,35

02.03

(AP.02.11)

Gruppi di consegna 54,00 54,00

Totale cadauno 54,00 340,00 18.360,00

(0,118%)

469

02.04

(ER.A03.007.005.a)

Magrone di sottofondazione.

Manufatto gruppo di consegna 54,00 * 1,80 * 1,60 * 0,10 15,55

Solette pozzetti:

- 300x250 1,00 * 4,54 * 4,04 * 0,10 1,83

- 300x200 2,00 * 4,40 * 3,40 * 0,10 2,99

- 200x200 1,00 * 3,26 * 3,26 * 0,10 1,06

- 200x150 1,00 * 2,96 * 2,46 * 0,10 0,73

- 150x150 15,00 * 2,40 * 2,40 * 0,10 8,64

Totale mc 30,80 101,35 3.121,58

(0,020%)

470

02.05

(ER.A03.007.015.a)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione: XC1-XC2, C 25/30 (Rck 30
N/mmq).

Manufatto gruppo di consegna 54,00 * 1,60 * 1,40 * 0,30 36,29

Solette pozzetti:

- 300x250, Area cordolo 6.55 mq 1,00 * (6,55*0,45) 2,95

1,00 * 4,34 * 3,84 * 0,20 3,33

- 300x200, Area cordolo 5.30  mq 2,00 * (5,30*0,40) 4,24

2,00 * 4,20 * 3,20 * 0,20 5,38

- 200x200, Area cordolo 3.80 mq 1,00 * (3,80*0,35) 1,33

1,00 * 3,06 * 3,06 * 0,20 1,87

- 200x150, Area cordolo 1.90  mq 1,00 * (1,90*0,20) 0,38

1,00 * 2,76 * 2,26 * 0,20 1,25

- 150x150, Area cordolo 1.60 mq 15,00 * (1,60*0,20) 4,80

15,00 * 2,20 * 2,20 * 0,20 14,52

Totale mc 76,34 165,57 12.639,61

(0,081%)

471

02.06.01

(ER.C04.076.005)

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo
B450C

Manufatto gruppo di consegna 36,29 * 55,00 1.995,95

Pozzetti 300*250 e 300*200 15,90 * 80,00 1.272,00

Pozzetto 200*200 3,20 * 90,00 288,00

Pozzetti 150*150 e 150*200 20,95 * 105,00 2.199,75

Totale kg 5.755,70 1,79 10.302,70

(0,066%)

472

02.07.02

(ER.C04.019.005.b)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo. Murature in elevazione.

Manufatto gruppo di consegna 54,00 * (2 * (1,40+1,60)) * 0,30 97,20

Solette pozzetti:

- 300x250 (2*1) * (4,34+3,84) * 0,65 10,63

- 300x200 (2*2) * (4,20+3,20) * 0,60 17,76

- 200x200 (2*1) * (3,06+3,06) * 0,55 6,73

- 200x150 (2*1) * (2,26+2,76) * 0,40 4,02

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 764.418,25
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8.048.100,24

A RIPORTARE 8.048.100,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 8.048.100,24

- 150x150 (2*15) * (2,20+2,20) * 0,40 52,80

Totale mq 189,14 29,75 5.626,92

(0,036%)

473

02.08.01

(ER.A11.025.010)

Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in cls.

Come da elaborati 7.03-7.04-7.05:

- intercettazioni 196,00 196,00

- scarichi 69,00 69,00

- sfiati 165,00 165,00

- cameretta di misura 2,00 * (1,80+1,80) * 2,00 14,40

Totale mq 444,40 28,62 12.718,73

(0,082%)

474

02.09

(AP.02.12)

Fornitura e posa in opera di dissipatore per manufatto di scarico.

Per scarichi 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 600,00 1.200,00

(0,008%)

475

02.10.01

(ER.C04.079.015.b)

Manufatti in ferro.

Scale di accesso

- scarichi (3,40+3,90) * 30,00 219,00

- intercettazioni (3,70+3,30+2*2,90+2,60+3,10) * 30,00 555,00

- sfiati (1,90+10*2,10) * 30,00 687,00

- cameretta di misura 1,80 * 30,00 54,00

Maniglioni (2,00+6,00+11,00) * 8,00 152,00

Chiusini

- scarichi 2,00 * 30,00 60,00

(2*2) * 3,00 12,00

- sfiati 11,00 * 30,00 330,00

- intercettazioni 6,00 * 30,00 180,00

11,00 * 3,00 33,00

- cameretta di misura 1,00 * 30,00 30,00

Totale kg 2.312,00 7,90 18.264,80

(0,118%)

476

02.11

(AP.02.13)

Realizzazione di vincolamento orizzontale soletta di copertura manufatti
prefabbricati.

Pozzetti: 1,00+2,00+1,00+1,00+15,00 20,00

Totale a corpo 20,00 102,00 2.040,00

(0,013%)

477

06.04.02

(AP.06.13)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 280.

8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 46,00 368,00

(0,002%)

478

06.04.03

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 200.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 804.636,70
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8.088.318,69

A RIPORTARE 8.088.318,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 8.088.318,69

(AP.06.14)

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 28,00 84,00

(0,001%)

479

06.07.01

(AP.06.23)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 315.

Raccordi flangiati per apparecchiature 9,00 9,00

Totale cadauno 9,00 251,00 2.259,00

(0,015%)

480

06.07.02

(AP.06.24)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 280.

Raccordi flangiati per apparecchiature 7,00+1,00 8,00

Totale cadauno 8,00 251,00 2.008,00

(0,013%)

481

06.07.04

(AP.06.26)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 280 - DN 200.

Raccordi flangiati per apparecchiature 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 105,00 105,00

(0,001%)

482

06.07.05

(AP.06.27)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 250 - DN 200.

Raccordi flangiati per apparecchiature 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 79,00 316,00

(0,002%)

483

06.12

(AP.06.41)

Fornitura in opera di curva PN16 DN110: 90°

Scarichi 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 14,00 28,00

(0,000%)

484

06.13.01

(AP.06.42)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 355.

Raccordi flangiati per apparecchiature 9,00+7,00+1,00 17,00

Totale cadauno 17,00 612,00 10.404,00

(0,067%)

485

06.13.02

(AP.06.43)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 250.

Raccordi flangiati per apparecchiature 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 395,00 1.580,00

(0,010%)

486

06.13.03

(AP.06.44)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 110.

Scarichi 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 214,00 428,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 821.848,70
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8.105.530,69

A RIPORTARE 8.105.530,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 8.105.530,69

(0,003%)

487

06.15

(AP.06.46)

Realizzazione raccordo per sfiato.

Sfiati 11,00 11,00

Totale a corpo 11,00 105,00 1.155,00

(0,007%)

488

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Scarichi: tubazioni e pezzi speciali in acciaio PN10

- tubazione (3,60+4,10) * 50,00 385,00

- flange 2,00 * (1*15+2*30) 150,00

- bulloneria 2,00 * 7,00 14,00

- flange, bulloneria e raccordi vari tubazione di scarico 2,00 * 20,00 40,00

Totale kg 589,00 13,38 7.880,82

(0,051%)

489

07.01

(AP.07.01)

Fornitura e posa in opera gruppo di consegna.

54,00 54,00

Totale a corpo 54,00 1.170,00 63.180,00

(0,407%)

490

07.02.01

(AP.07.02)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 300 PN16.

Intercettazioni 1, 2, 5, 6 9,00 9,00

Totale cadauno 9,00 1.100,00 9.900,00

(0,064%)

491

07.02.02

(AP.07.03)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 200 PN16.

Intercettazioni 3, 4 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 662,00 1.324,00

(0,009%)

492

07.02.03

(AP.07.04)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 100 PN16.

Scarichi 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 400,00 800,00

(0,005%)

493

07.03.01

(ER.C02.007.015.i)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN300 mm

Intercettazioni 1, 2, 5, 6 e scarico 1 8,00+1,00 9,00

Totale cadauno 9,00 1.854,97 16.694,73

(0,107%)

494

07.03.02

(ER.C02.007.015.g)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN200 mm

Intercettazioni 3, 4 2,00 2,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 922.783,25
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8.206.465,24

A RIPORTARE 8.206.465,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 8.206.465,24

Totale cadauno 2,00 920,25 1.840,50

(0,012%)

495

07.03.04

(ER.C02.007.015.e)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN125 mm

Per gruppo di consegna 54,00 54,00

Totale cadauno 54,00 399,88 21.593,52

(0,139%)

496

07.03.05

(ER.C02.007.015.d)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN100 mm

Scarichi 2,00*2,00 4,00

Totale cadauno 4,00 310,57 1.242,28

(0,008%)

497

07.03.06

(ER.C02.007.015.a)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN50 mm

Sfiati: 11,00 11,00

Totale cadauno 11,00 210,39 2.314,29

(0,015%)

498

07.04

(ER.C02.007.085.a)

Sfiati a tripla funzione in ghisa sferoidale: DN 50÷65 mm, PN16

Sfiati 11,00 11,00

Totale cadauno 11,00 362,96 3.992,56

(0,026%)

499

07.05

(AP.07.05)

Fornitura e posa in opera di asta di manovra.

Per valvole 9,00+2,00+4,00 15,00

Totale cadauno 15,00 278,00 4.170,00

(0,027%)

Totale Manufatti singolari Euro 337.192,54
Attraversamenti in spingitubo

500

03.01

(AP.03.01)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo:
accantieramento e camera di spinta.

5,00 5,00

Totale a corpo 5,00 17.900,00 89.500,00

(0,576%)

501

03.02.01

(AP.03.02)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN450

Adduttore Pega Est: Attr. n. 1 15,00 15,00

Adduttore Pega Est: Attr. n.2 12,00 12,00

Strada Istria: Attr. n.2 21,00 21,00

Totale m 48,00 595,00 28.560,00

(0,184%)

502

03.02.02

(AP.03.03)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN400

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 1.075.996,40
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8.359.678,39

A RIPORTARE 8.359.678,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 8.359.678,39

Strada Istria: Attr. n.3 21,00 21,00

Totale m 21,00 555,00 11.655,00

(0,075%)

503

03.02.03

(AP.03.04)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN350

Strada Istria: Attr. n.1 24,00 24,00

Totale m 24,00 504,00 12.096,00

(0,078%)

504

03.03.01

(AP.03.05)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN450.

2,00 * 3,00 6,00

Totale cadauno 6,00 200,00 1.200,00

(0,008%)

505

03.03.02

(AP.03.06)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN400.

2,00 * 1,00 2,00

Totale cadauno 2,00 165,00 330,00

(0,002%)

506

03.03.03

(AP.03.07)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN350.

2,00 * 1,00 2,00

Totale cadauno 2,00 143,00 286,00

(0,002%)

507

06.02.02

(AP.06.07)

Sovrapprezzo alla posa della condotta in acciaio per immissione entro tubo
guaina.

Tubo acciaio DN450 - Pead DN315 48,00 * 31,50 1.512,00

Tubo acciaio DN400 - Pead DN280 21,00 * 28,00 588,00

Tubo acciaio DN350 - Pead DN200 24,00 * 20,00 480,00

Totale m*cmDN 2.580,00 0,75 1.935,00

(0,012%)

Totale Attraversamenti in spingitubo Euro 145.562,00
Impianti elettrici ed automazione - Impianto di terra

508

09.32

(ER.D05.001.015.f)

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... interrata entro
scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq

90,00 90,00

Totale m 90,00 9,25 832,50

(0,005%)

Totale Impianti elettrici ed automazione - Impianto di terra Euro 832,50

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 Euro 1.104.330,90

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8.388.012,89
A RIPORTARE 8.388.012,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 8.388.012,89

Condotta di linea

509

06.01.01

(AP.06.01)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
315.

Attraversamenti in spingitubo e raccordi:

- strada Dalmazia: Attr. n.2 30,00 30,00

Totale m 30,00 140,70 4.221,00

(0,027%)

510

06.01.02

(AP.06.02)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
280.

Ramo nord 1344,00 1.344,00

Ramo sud 1206,00 1.206,00

Totale m 2.550,00 111,20 283.560,00

(1,825%)

511

06.01.03

(AP.06.03)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
200.

Ramo nord 816,00 816,00

Ramo sud 954,00 954,00

Attraversamenti in spingitubo e raccordi:

- strada Dalmazia: Attr. n.1 30,00 30,00

- strada Dalmazia: Attr. n.3 30,00 30,00

Totale m 1.830,00 57,00 104.310,00

(0,672%)

512

06.01.05

(AP.06.05)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
100.

Per scarichi 7,00 7,00

Totale m 7,00 22,80 159,60

(0,001%)

513

06.02.01

(AP.06.06)

Scarico, sfilamento, assiematura, saldatura e posa di tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16.

DN315 30,00 * 31,50 945,00

DN280 2550,00 * 28,00 71.400,00

DN200 1830,00 * 20,00 36.600,00

DN100 7,00 * 10,00 70,00

Totale m*cmDN 109.015,00 0,22 23.983,30

(0,154%)

514

06.03.02

(AP.06.09)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 280.

Come da profilo:

- ramo Nord 14,00 14,00

- ramo Sud 14,00 14,00

Totale cadauno 28,00 81,00 2.268,00

(0,015%)

515

06.03.03

(AP.06.10)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 200.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9 418.501,90
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8.806.514,79

A RIPORTARE 8.806.514,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 8.806.514,79

Come da profilo:

- ramo Nord 9,00 9,00

- ramo Sud 9,00 9,00

Totale cadauno 18,00 68,00 1.224,00

(0,008%)

516

06.05.01

(AP.06.16)

Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 315.

Come da computi di dettaglio:

- intercettazioni 1, 2 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 683,00 2.049,00

(0,013%)

517

06.06.01

(AP.06.19)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 574,00 574,00

(0,004%)

518

06.07.03

(AP.06.25)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315 - DN 280.

Riduzioni di linea 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 117,00 468,00

(0,003%)

519

06.07.04

(AP.06.26)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 280 - DN 200.

Riduzioni di linea 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 105,00 420,00

(0,003%)

520

06.10.01

(AP.06.36)

Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 90°

Curve 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 55,00 220,00

(0,001%)

521

06.14

(AP.06.45)

Realizzazione raccordo per gruppo di consegna.

46,00 46,00

Totale a corpo 46,00 409,00 18.814,00

(0,121%)

522

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Condotta da Stazione di Sollevamento, PN16

- tubazione 6,00 * 50,00 300,00

- flange 2,00 * 30,00 60,00

- bulloneria e sfridi 15,00 15,00

Totale kg 375,00 13,38 5.017,50

(0,032%)

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9 447.288,40
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8.835.301,29

A RIPORTARE 8.835.301,29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 8.835.301,29

Totale Condotta di linea Euro 447.288,40
Manufatti singolari

523

02.01.01

(AP.02.01)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x250.

Intercettazione 1 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 9.790,00 9.790,00

(0,063%)

524

02.01.02

(AP.02.02)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x200.

Intercettazione 2 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 8.270,00 8.270,00

(0,053%)

525

02.01.03

(AP.02.03)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 200x200.

Scarico 1 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 5.280,00 5.280,00

(0,034%)

526

02.01.05

(AP.02.05)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 150x150.

Intercettazione 3, 4, 5, 6 4,00 4,00

Sfiati 6,00 6,00

Misuratore di portata 1,00 1,00

Totale cadauno 11,00 2.980,00 32.780,00

(0,211%)

527

02.02.01

(AP.02.06)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X250.

Intercettazione 1 150,00 150,00

Totale cm 150,00 21,45 3.217,50

(0,021%)

528

02.02.02

(AP.02.07)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X200.

Intercettazione 2 150,00 150,00

Totale cm 150,00 18,95 2.842,50

(0,018%)

529

02.02.03

(AP.02.08)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 200X200.

Scarico 1 150,00 150,00

Totale cm 150,00 10,70 1.605,00

(0,010%)

530

02.02.05

(AP.02.10)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 150X150.

Intercettazioni 3, 4, 5, 6 320,00 320,00

Sfiati 150,00 150,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9 511.073,40
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8.899.086,29

A RIPORTARE 8.899.086,29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 8.899.086,29

Totale cm 470,00 11,20 5.264,00

(0,034%)

531

02.03

(AP.02.11)

Fornitura e posa in opera manufatto alloggiamento gruppo di consegna.

Gruppi di consegna 46,00 46,00

Totale cadauno 46,00 340,00 15.640,00

(0,101%)

532

02.04

(ER.A03.007.005.a)

Magrone di sottofondazione.

Manufatto gruppo di consegna 46,00 * 1,80 * 1,60 * 0,10 13,25

Solette pozzetti:

- 300x250 1,00 * 4,54 * 4,04 * 0,10 1,83

- 300x200 1,00 * 4,40 * 3,40 * 0,10 1,50

- 200x200 1,00 * 3,26 * 3,26 * 0,10 1,06

- 150x150 11,00 * 2,40 * 2,40 * 0,10 6,34

Totale mc 23,98 101,35 2.430,37

(0,016%)

533

02.05

(ER.A03.007.015.a)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione: XC1-XC2, C 25/30 (Rck 30
N/mmq).

Manufatto gruppo di consegna 46,00 * 1,60 * 1,40 * 0,30 30,91

Solette pozzetti:

- 300x250, Area cordolo 6.55 mq 1,00 * (6,55*0,45) 2,95

1,00 * 4,34 * 3,84 * 0,20 3,33

- 300x200, Area cordolo 5.30  mq 1,00 * (5,30*0,40) 2,12

1,00 * 4,20 * 3,20 * 0,20 2,69

- 200x200, Area cordolo 3.80 mq 1,00 * (3,80*0,35) 1,33

1,00 * 3,06 * 3,06 * 0,20 1,87

- 150x150, Area cordolo 1.60 mq 11,00 * (1,60*0,20) 3,52

11,00 * 2,20 * 2,20 * 0,20 10,65

Totale mc 59,37 165,57 9.829,89

(0,063%)

534

02.06.01

(ER.C04.076.005)

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo
B450C

Manufatto gruppo di consegna 30,91 * 55,00 1.700,05

Pozzetti 300*250 e 300*200 11,09 * 80,00 887,20

Pozzetto 200*200 3,20 * 90,00 288,00

Pozzetti 150*150 e 150*200 14,17 * 105,00 1.487,85

Totale kg 4.363,10 1,79 7.809,95

(0,050%)

535

02.07.02

(ER.C04.019.005.b)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo. Murature in elevazione.

Manufatto gruppo di consegna 46,00 * (2 * (1,40+1,60)) * 0,30 82,80

Solette pozzetti:

- 300x250 (2*1) * (4,34+3,84) * 0,65 10,63

- 300x200 (2*1) * (4,20+3,20) * 0,60 8,88

- 200x200 (2*1) * (3,06+3,06) * 0,55 6,73

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9 552.047,61
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8.940.060,50

A RIPORTARE 8.940.060,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 8.940.060,50

- 150x150 (2*11) * (2,20+2,20) * 0,40 38,72

Totale mq 147,76 29,75 4.395,86

(0,028%)

536

02.08.01

(ER.A11.025.010)

Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in cls.

Come da elaborati 7.03-7.04-7.05:

- intercettazioni 173,00 173,00

- scarichi 35,00 35,00

- sfiati 90,00 90,00

- cameretta di misura 2,00 * (1,80+1,80) * 2,00 14,40

Totale mq 312,40 28,62 8.940,89

(0,058%)

537

02.09

(AP.02.12)

Fornitura e posa in opera di dissipatore per manufatto di scarico.

Per scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 600,00 600,00

(0,004%)

538

02.10.01

(ER.C04.079.015.b)

Manufatti in ferro.

Scale di accesso

- scarichi 3,30 * 30,00 99,00

- intercettazioni (2*3,30+2*2,90+3,10+2,30) * 30,00 534,00

- sfiati (1,90+5*2,10) * 30,00 372,00

- cameretta di misura 1,80 * 30,00 54,00

Maniglioni (1,00+6,00+6,00) * 8,00 104,00

Chiusini

- scarichi (2*1) * 30,00 60,00

(1*2,00) * 3,00 6,00

- sfiati 9,00 * 30,00 270,00

- intercettazioni 6,00 * 30,00 180,00

12,00 * 3,00 36,00

- cameretta di misura 1,00 * 30,00 30,00

Totale kg 1.745,00 7,90 13.785,50

(0,089%)

539

02.11

(AP.02.13)

Realizzazione di vincolamento orizzontale soletta di copertura manufatti
prefabbricati.

Pozzetti: 1,00+1,00+1,00+11,00 14,00

Totale a corpo 14,00 102,00 1.428,00

(0,009%)

540

06.04.02

(AP.06.13)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 280.

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 46,00 184,00

(0,001%)

541

06.04.03

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 200.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9 581.381,86
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8.969.394,75

A RIPORTARE 8.969.394,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 8.969.394,75

(AP.06.14)

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 28,00 112,00

(0,001%)

542

06.07.01

(AP.06.23)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 315.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 251,00 2.008,00

(0,013%)

543

06.07.02

(AP.06.24)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 280.

Raccordi flangiati per apparecchiature 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 251,00 1.004,00

(0,006%)

544

06.07.05

(AP.06.27)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 250 - DN 200.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 79,00 632,00

(0,004%)

545

06.12

(AP.06.41)

Fornitura in opera di curva PN16 DN110: 90°

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 14,00 14,00

(0,000%)

546

06.13.01

(AP.06.42)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 355.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00+4,00 12,00

Totale cadauno 12,00 612,00 7.344,00

(0,047%)

547

06.13.02

(AP.06.43)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 250.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 395,00 3.160,00

(0,020%)

548

06.13.03

(AP.06.44)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 110.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 214,00 214,00

(0,001%)

549

06.15

(AP.06.46)

Realizzazione raccordo per sfiato.

Sfiati 8,00 8,00

Totale a corpo 8,00 105,00 840,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9 596.709,86
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8.984.722,75

A RIPORTARE 8.984.722,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 8.984.722,75

(0,005%)

550

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Scarichi: tubazioni e pezzi speciali in acciaio PN10

- tubazione 3,50 * 50,00 175,00

- flange 1,00 * (1*15+2*30) 75,00

- bulloneria 1,00 * 7,00 7,00

- flange, bulloneria e raccordi vari tubazione di scarico 1,00 * 20,00 20,00

Totale kg 277,00 13,38 3.706,26

(0,024%)

551

07.01

(AP.07.01)

Fornitura e posa in opera gruppo di consegna.

46,00 46,00

Totale a corpo 46,00 1.170,00 53.820,00

(0,346%)

552

07.02.01

(AP.07.02)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 300 PN16.

Intercettazioni 1, 2 e scarico 1 6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 1.100,00 6.600,00

(0,042%)

553

07.02.02

(AP.07.03)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 200 PN16.

Intercettazioni 3, 4, 5, 6 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 662,00 2.648,00

(0,017%)

554

07.02.03

(AP.07.04)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 100 PN16.

Scarichi 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 400,00 400,00

(0,003%)

555

07.03.01

(ER.C02.007.015.i)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN300 mm

Intercettazioni 1, 2 e scarico 1 5,00+1,00 6,00

Totale cadauno 6,00 1.854,97 11.129,82

(0,072%)

556

07.03.02

(ER.C02.007.015.g)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN200 mm

Intercettazioni 3, 4, 5, 6 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 920,25 3.681,00

(0,024%)

557

07.03.04

(ER.C02.007.015.e)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN125 mm

Per gruppo di consegna 46,00 46,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9 678.694,94
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 9.066.707,83

A RIPORTARE 9.066.707,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 9.066.707,83

Totale cadauno 46,00 399,88 18.394,48

(0,118%)

558

07.03.05

(ER.C02.007.015.d)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN100 mm

Scarichi 1,00*2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 310,57 621,14

(0,004%)

559

07.03.06

(ER.C02.007.015.a)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN50 mm

Sfiati: 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 210,39 1.683,12

(0,011%)

560

07.04

(ER.C02.007.085.a)

Sfiati a tripla funzione in ghisa sferoidale: DN 50÷65 mm, PN16

Sfiati 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 362,96 2.903,68

(0,019%)

561

07.05

(AP.07.05)

Fornitura e posa in opera di asta di manovra.

Per apparecchiature 6,00+4,00+2,00 12,00

Totale cadauno 12,00 278,00 3.336,00

(0,021%)

Totale Manufatti singolari Euro 258.344,96
Attraversamenti in spingitubo

562

03.01

(AP.03.01)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo:
accantieramento e camera di spinta.

5,00 5,00

Totale a corpo 5,00 17.900,00 89.500,00

(0,576%)

563

03.02.01

(AP.03.02)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN450

Strada Dalmazia: Attr. n.2 18,00 18,00

Totale m 18,00 595,00 10.710,00

(0,069%)

564

03.02.02

(AP.03.03)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN400

Adduttore Pega Est: Attr. n. 1 15,00 15,00

Adduttore Pega Est: Attr. n.2 15,00 15,00

Totale m 30,00 555,00 16.650,00

(0,107%)

565

03.02.03

(AP.03.04)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN350

Strada Dalmazia: Attr. n.1 21,00 21,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9 822.493,36
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 9.210.506,25

A RIPORTARE 9.210.506,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 9.210.506,25

Strada Dalmazia: Attr. n.3 21,00 21,00

Totale m 42,00 504,00 21.168,00

(0,136%)

566

03.03.01

(AP.03.05)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN450.

2,00 * 1,00 2,00

Totale cadauno 2,00 200,00 400,00

(0,003%)

567

03.03.02

(AP.03.06)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN400.

2,00 * 2,00 4,00

Totale cadauno 4,00 165,00 660,00

(0,004%)

568

03.03.03

(AP.03.07)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN350.

2,00 * 2,00 4,00

Totale cadauno 4,00 143,00 572,00

(0,004%)

569

06.02.02

(AP.06.07)

Sovrapprezzo alla posa della condotta in acciaio per immissione entro tubo
guaina.

Tubo acciaio DN450 - Pead DN315 18,00 * 31,50 567,00

Tubo acciaio DN400 - Pead DN280 30,00 * 28,00 840,00

Tubo acciaio DN350 - Pead DN200 42,00 * 20,00 840,00

Totale m*cmDN 2.247,00 0,75 1.685,25

(0,011%)

Totale Attraversamenti in spingitubo Euro 141.345,25

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9 Euro 846.978,61

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 9.234.991,50
A RIPORTARE 9.234.991,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 9.234.991,50

Condotta di linea

570

06.01.01

(AP.06.01)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
315.

Ramo nord 84,00 84,00

Collegamento 720,00 720,00

Attraversamenti in spingitubo e raccordi:

- strada Pola: Attr. n.3 30,00 30,00

Totale m 834,00 140,70 117.343,80

(0,755%)

571

06.01.02

(AP.06.02)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
280.

Ramo nord 1020,00 1.020,00

Ramo sud 1116,00 1.116,00

Linea 2 1230,00 1.230,00

Totale m 3.366,00 111,20 374.299,20

(2,410%)

572

06.01.03

(AP.06.03)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
200.

Ramo nord 702,00 702,00

Ramo sud 690,00 690,00

Linea 2 666,00 666,00

Attraversamenti in spingitubo e raccordi:

- strada Pola: Attr. n.1 24,00 24,00

- strada Pola: Attr. n.2 24,00 24,00

Totale m 2.106,00 57,00 120.042,00

(0,773%)

573

06.01.04

(AP.06.04)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
160.

Ramo nord 72,00 72,00

Ramo est 330,00 330,00

Totale m 402,00 36,60 14.713,20

(0,095%)

574

06.01.05

(AP.06.05)

Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC SDR11 PN16: DN
100.

Per scarichi 21,00 21,00

Totale m 21,00 22,80 478,80

(0,003%)

575

06.02.01

(AP.06.06)

Scarico, sfilamento, assiematura, saldatura e posa di tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16.

DN315 834,00 * 31,50 26.271,00

DN280 3366,00 * 28,00 94.248,00

DN200 2106,00 * 20,00 42.120,00

DN160 402,00 * 16,00 6.432,00

DN100 21,00 * 10,00 210,00

Totale m*cmDN 169.281,00 0,22 37.241,82

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 664.118,82
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 9.899.110,32

A RIPORTARE 9.899.110,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 9.899.110,32

(0,240%)

576

06.03.02

(AP.06.09)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 280.

Come da profilo:

- ramo Nord 12,00 12,00

- ramo Sud 12,00 12,00

- linea 2 13,00 13,00

Totale cadauno 37,00 81,00 2.997,00

(0,019%)

577

06.03.03

(AP.06.10)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 200.

Come da profilo:

- ramo Nord 7,00 7,00

- ramo Sud 7,00 7,00

- linea 2 8,00 8,00

Totale cadauno 22,00 68,00 1.496,00

(0,010%)

578

06.03.04

(AP.06.11)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di consegna: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 160.

Come da profilo:

- ramo Est 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 60,00 60,00

(0,000%)

579

06.05.01

(AP.06.16)

Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 315.

Come da computi di dettaglio:

- intercettazioni 1, 2, 3, 8 5,00 5,00

Totale cadauno 5,00 683,00 3.415,00

(0,022%)

580

06.05.03

(AP.06.18)

Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 200.

Come da computi di dettaglio:

- intercettazione 6 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 84,00 84,00

(0,001%)

581

06.06.01

(AP.06.19)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315.

Scarichi 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 574,00 1.148,00

(0,007%)

582

06.06.02

(AP.06.20)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 280.

Scarichi 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 547,00 2.188,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 675.506,82
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 9.910.498,32

A RIPORTARE 9.910.498,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 9.910.498,32

(0,014%)

583

06.06.03

(AP.06.21)

Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 200.

Scarichi 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 187,00 374,00

(0,002%)

584

06.07.03

(AP.06.25)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 315 - DN 280.

Riduzioni di linea 6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 117,00 702,00

(0,005%)

585

06.07.04

(AP.06.26)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 280 - DN 200.

Riduzioni di linea 6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 105,00 630,00

(0,004%)

586

06.07.06

(AP.06.28)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 200 - DN 160.

Riduzioni di linea 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 38,00 38,00

(0,000%)

587

06.08.02

(AP.06.30)

Fornitura in opera di curva PN16 DN315: 45°

Curve 2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 297,00 594,00

(0,004%)

588

06.08.03

(AP.06.31)

Fornitura in opera di curva PN16 DN315: 30°

Curve 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 228,00 912,00

(0,006%)

589

06.09.04

(AP.06.35)

Fornitura in opera di curva PN16 DN280: 30°

Curve 16,00 16,00

Totale cadauno 16,00 196,00 3.136,00

(0,020%)

590

06.10.01

(AP.06.36)

Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 90°

Curve 3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 55,00 165,00

(0,001%)

591

06.10.04

Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 30°

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 682.057,82
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 9.917.049,32

A RIPORTARE 9.917.049,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 9.917.049,32

(AP.06.39)

Curve 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 88,00 704,00

(0,005%)

592

06.11

(AP.06.40)

Fornitura in opera di curva PN16 DN160: 90°

Curve 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 31,00 31,00

(0,000%)

593

06.14

(AP.06.45)

Realizzazione raccordo per gruppo di consegna.

60,00 60,00

Totale a corpo 60,00 409,00 24.540,00

(0,158%)

594

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Condotta da Stazione di Sollevamento, PN16

- tubazione 6,00 * 50,00 300,00

- flange 2,00 * 30,00 60,00

- bulloneria e sfridi 15,00 15,00

Totale kg 375,00 13,38 5.017,50

(0,032%)

Totale Condotta di linea Euro 712.350,32
Manufatti singolari

595

02.01.01

(AP.02.01)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x250.

Intercettazione 3 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 9.790,00 9.790,00

(0,063%)

596

02.01.02

(AP.02.02)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 300x200.

Intercettazione 1, 2, 4, 6, 8 5,00 5,00

Totale cadauno 5,00 8.270,00 41.350,00

(0,266%)

597

02.01.03

(AP.02.03)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 200x200.

Scarico 1 1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 5.280,00 5.280,00

(0,034%)

598

02.01.04

(AP.02.04)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 200x150.

Scarichi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7,00 7,00

Totale cadauno 7,00 4.310,00 30.170,00

(0,194%)

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 798.940,32
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.033.931,8

A RIPORTARE 10.033.931,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.033.931,82

599

02.01.05

(AP.02.05)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con chiusino: 150x150.

Intercettazione 5, 7 2,00 2,00

Sfiati 14,00 14,00

Misuratore di portata 1,00 1,00

Totale cadauno 17,00 2.980,00 50.660,00

(0,326%)

600

02.02.01

(AP.02.06)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X250.

Intercettazione 3 140,00 140,00

Totale cm 140,00 21,45 3.003,00

(0,019%)

601

02.02.02

(AP.02.07)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 300X200.

Intercettazioni 1, 2, 4, 6, 8 430,00 430,00

Totale cm 430,00 18,95 8.148,50

(0,052%)

602

02.02.03

(AP.02.08)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 200X200.

Scarico 1 150,00 150,00

Totale cm 150,00 10,70 1.605,00

(0,010%)

603

02.02.04

(AP.02.09)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 200X150.

Scarichi da 2 a 8 960,00 960,00

Totale cm 960,00 9,30 8.928,00

(0,057%)

604

02.02.05

(AP.02.10)

Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato 150X150.

Intercettazioni 5, 7 60,00 60,00

Sfiati 210,00 210,00

Totale cm 270,00 11,20 3.024,00

(0,019%)

605

02.03

(AP.02.11)

Fornitura e posa in opera manufatto alloggiamento gruppo di consegna.

Gruppi di consegna 60,00 60,00

Totale cadauno 60,00 340,00 20.400,00

(0,131%)

606

02.04

(ER.A03.007.005.a)

Magrone di sottofondazione.

Manufatto gruppo di consegna 60,00 * 1,80 * 1,60 * 0,10 17,28

Solette pozzetti:

- 300x250 1,00 * 4,54 * 4,04 * 0,10 1,83

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 894.708,82
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.129.700,3

A RIPORTARE 10.129.700,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.129.700,32

- 300x200 5,00 * 4,40 * 3,40 * 0,10 7,48

- 200x200 1,00 * 3,26 * 3,26 * 0,10 1,06

- 200x150 7,00 * 2,96 * 2,46 * 0,10 5,10

- 150x150 17,00 * 2,40 * 2,40 * 0,10 9,79

Totale mc 42,54 101,35 4.311,43

(0,028%)

607

02.05

(ER.A03.007.015.a)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione: XC1-XC2, C 25/30 (Rck 30
N/mmq).

Manufatto gruppo di consegna 60,00 * 1,60 * 1,40 * 0,30 40,32

Solette pozzetti:

- 300x250, Area cordolo 6.55 mq 1,00 * (6,55*0,45) 2,95

1,00 * 4,34 * 3,84 * 0,20 3,33

- 300x200, Area cordolo 5.30  mq 5,00 * (5,30*0,40) 10,60

5,00 * 4,20 * 3,20 * 0,20 13,44

- 200x200, Area cordolo 3.80 mq 1,00 * (3,80*0,35) 1,33

1,00 * 3,06 * 3,06 * 0,20 1,87

- 200x150, Area cordolo 1.90  mq 7,00 * (1,90*0,20) 2,66

7,00 * 2,76 * 2,26 * 0,20 8,73

- 150x150, Area cordolo 1.60 mq 17,00 * (1,60*0,20) 5,44

17,00 * 2,20 * 2,20 * 0,20 16,46

Totale mc 107,13 165,57 17.737,51

(0,114%)

608

02.06.01

(ER.C04.076.005)

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo
B450C

Manufatto gruppo di consegna 40,32 * 55,00 2.217,60

Pozzetti 300*250 e 300*200 30,32 * 80,00 2.425,60

Pozzetto 200*200 14,59 * 90,00 1.313,10

Pozzetti 150*150 e 150*200 21,90 * 105,00 2.299,50

Totale kg 8.255,80 1,79 14.777,88

(0,095%)

609

02.07.02

(ER.C04.019.005.b)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo. Murature in elevazione.

Manufatto gruppo di consegna 60,00 * (2 * (1,40+1,60)) * 0,30 108,00

Solette pozzetti:

- 300x250 (2*1) * (4,34+3,84) * 0,65 10,63

- 300x200 (2*5) * (4,20+3,20) * 0,60 44,40

- 200x200 (2*1) * (3,06+3,06) * 0,55 6,73

- 200x150 (2*7) * (2,26+2,76) * 0,40 28,11

- 150x150 (2*17) * (2,20+2,20) * 0,40 59,84

Totale mq 257,71 29,75 7.666,87

(0,049%)

610

02.08.01

(ER.A11.025.010)

Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in cls.

Come da elaborati 7.03-7.04-7.05:

- intercettazioni 269,00 269,00

- scarichi 230,00 230,00

- sfiati 200,00 200,00

- cameretta di misura 2,00 * (1,80+1,80) * 2,00 14,40

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 939.202,51
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.174.194,0

A RIPORTARE 10.174.194,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.174.194,01

Totale mq 713,40 28,62 20.417,51

(0,131%)

611

02.09

(AP.02.12)

Fornitura e posa in opera di dissipatore per manufatto di scarico.

Per scarichi 10,00 10,00

Totale cadauno 10,00 600,00 6.000,00

(0,039%)

612

02.10.01

(ER.C04.079.015.b)

Manufatti in ferro.

Scale di accesso

- scarichi (2,60+2*3,10+3*3,30+2*3,40) * 30,00 765,00

- intercettazioni (2*3,20+1*3,30+4*2,30+1*2,80) * 30,00 651,00

- sfiati (6*1,90+7*2,10) * 30,00 783,00

- cameretta di misura 1,80 * 30,00 54,00

Maniglioni (6,00+7,00+8,00+8,00) * 8,00 232,00

Chiusini

- scarichi (8*2) * 30,00 480,00

(8*2) * 3,00 48,00

- sfiati 13,00 * 30,00 390,00

- intercettazioni 8,00 * 30,00 240,00

19,00 * 3,00 57,00

- cameretta di misura 1,00 * 30,00 30,00

Totale kg 3.730,00 7,90 29.467,00

(0,190%)

613

02.11

(AP.02.13)

Realizzazione di vincolamento orizzontale soletta di copertura manufatti
prefabbricati.

Pozzetti: 1,00+5,00+1,00+7,00+17,00 31,00

Totale a corpo 31,00 102,00 3.162,00

(0,020%)

614

06.04.01

(AP.06.12)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 315.

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 46,00 138,00

(0,001%)

615

06.04.02

(AP.06.13)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 280.

8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 46,00 368,00

(0,002%)

616

06.04.03

(AP.06.14)

Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC
SDR11 PN16 DN 200.

6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 28,00 168,00

(0,001%)

617 Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per tubazioni in PE 100RC

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 998.923,02
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.233.914,5

A RIPORTARE 10.233.914,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.233.914,52

06.04.04

(AP.06.15)

SDR11 PN16 DN 160.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 21,00 21,00

(0,000%)

618

06.07.01

(AP.06.23)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 315.

Raccordi flangiati per apparecchiature 17,00 17,00

Totale cadauno 17,00 251,00 4.267,00

(0,027%)

619

06.07.02

(AP.06.24)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 280.

Raccordi flangiati per apparecchiature 6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 251,00 1.506,00

(0,010%)

620

06.07.05

(AP.06.27)

Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per tubazioni in PE
100RC SDR11 PN16 DN 250 - DN 200.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 79,00 632,00

(0,004%)

621

06.12

(AP.06.41)

Fornitura in opera di curva PN16 DN110: 90°

Scarichi 10,00 10,00

Totale cadauno 10,00 14,00 140,00

(0,001%)

622

06.13.01

(AP.06.42)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 355.

Raccordi flangiati per apparecchiature 17,00+6,00 23,00

Totale cadauno 23,00 612,00 14.076,00

(0,091%)

623

06.13.02

(AP.06.43)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 250.

Raccordi flangiati per apparecchiature 8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 395,00 3.160,00

(0,020%)

624

06.13.03

(AP.06.44)

Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 110.

Scarichi 10,00 10,00

Totale cadauno 10,00 214,00 2.140,00

(0,014%)

625

06.15

(AP.06.46)

Realizzazione raccordo per sfiato.

Sfiati 18,00 18,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 1.024.865,02
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.259.856,5

A RIPORTARE 10.259.856,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.259.856,52

Totale a corpo 18,00 105,00 1.890,00

(0,012%)

626

06.16

(MA.18.08.031*2)

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e
collegamenti.

Scarichi: tubazioni e pezzi speciali in acciaio PN10

- tubazione (2,80+2*3,30+3*3,50+2*3,60) * 50,00 1.355,00

- flange 8,00 * (1*15+2*30) 600,00

- bulloneria 8,00 * 7,00 56,00

- flange, bulloneria e raccordi vari tubazione di scarico 8,00 * 20,00 160,00

Totale kg 2.171,00 13,38 29.047,98

(0,187%)

627

07.01

(AP.07.01)

Fornitura e posa in opera gruppo di consegna.

60,00 60,00

Totale a corpo 60,00 1.170,00 70.200,00

(0,452%)

628

07.02.01

(AP.07.02)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 300 PN16.

Intercettazioni 1, 2, 3, 8 e scarico 1 12,00 12,00

Totale cadauno 12,00 1.100,00 13.200,00

(0,085%)

629

07.02.02

(AP.07.03)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 200 PN16.

Intercettazioni 4, 5, 6, 7 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 662,00 2.648,00

(0,017%)

630

07.02.03

(AP.07.04)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 100 PN16.

Scarichi 10,00 10,00

Totale cadauno 10,00 400,00 4.000,00

(0,026%)

631

07.03.01

(ER.C02.007.015.i)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN300 mm

Intercettazioni 1, 2, 3, 8 e scarico 1 10,00+1,00 11,00

Totale cadauno 11,00 1.854,97 20.404,67

(0,131%)

632

07.03.02

(ER.C02.007.015.g)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN200 mm

Intercettazioni 4, 5, 6, 7 4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 920,25 3.681,00

(0,024%)

633

07.03.04

(ER.C02.007.015.e)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN125 mm

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 1.169.936,67
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.404.928,1

A RIPORTARE 10.404.928,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.404.928,17

Per gruppo di consegna 60,00 60,00

Totale cadauno 60,00 399,88 23.992,80

(0,154%)

634

07.03.05

(ER.C02.007.015.d)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN100 mm

Scarichi 10,00*2,00 20,00

Totale cadauno 20,00 310,57 6.211,40

(0,040%)

635

07.03.06

(ER.C02.007.015.a)

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN50 mm

Sfiati: 18,00 18,00

Totale cadauno 18,00 210,39 3.787,02

(0,024%)

636

07.04

(ER.C02.007.085.a)

Sfiati a tripla funzione in ghisa sferoidale: DN 50÷65 mm, PN16

Sfiati 18,00 18,00

Totale cadauno 18,00 362,96 6.533,28

(0,042%)

637

07.05

(AP.07.05)

Fornitura e posa in opera di asta di manovra.

Per valvole 11,00+4,00+20,00 35,00

Totale cadauno 35,00 278,00 9.730,00

(0,063%)

Totale Manufatti singolari Euro 507.840,85
Attraversamenti in spingitubo

638

03.01

(AP.03.01)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo:
accantieramento e camera di spinta.

3,00 3,00

Totale a corpo 3,00 17.900,00 53.700,00

(0,346%)

639

03.02.01

(AP.03.02)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN450

Strada Pola: Attr. n.3 24,00 24,00

Totale m 24,00 595,00 14.280,00

(0,092%)

640

03.02.03

(AP.03.04)

Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello spingitubo: immissione
tubazione in acciaio DN350

Strada Pola: Attr. n.1 21,00 21,00

Strada Pola: Attr. n.2 18,00 18,00

Totale m 39,00 504,00 19.656,00

(0,127%)

641

03.03.01

(AP.03.05)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN450.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 1.307.827,17
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.542.818,6

A RIPORTARE 10.542.818,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.542.818,67

2,00 * 1,00 2,00

Totale cadauno 2,00 200,00 400,00

(0,003%)

642

03.03.03

(AP.03.07)

Compenso per realizzazione testata: tubazione DN350.

2,00 * 2,00 4,00

Totale cadauno 4,00 143,00 572,00

(0,004%)

643

06.02.02

(AP.06.07)

Sovrapprezzo alla posa della condotta in acciaio per immissione entro tubo
guaina.

Tubo acciaio DN450 - Pead DN315 24,00 * 31,50 756,00

Tubo acciaio DN350 - Pead DN200 39,00 * 20,00 780,00

Totale m*cmDN 1.536,00 0,75 1.152,00

(0,007%)

Totale Attraversamenti in spingitubo Euro 89.760,00

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 Euro 1.309.951,17

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.544.942,6
A RIPORTARE 10.544.942,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.544.942,67

Impianti fluidomeccanici - Demolizioni di tubazioni, apparecchiature e materiali 
ferrosi

644

08.01.01

(AP.08.01)

Demolizioni di tubazioni in acciaio nero, apparecchiature idrauliche, serbatoi e
materiali ferrosi

1769,00 1.769,00

Totale kg 1.769,00 0,79 1.397,51

(0,009%)

645

08.01.02

(AP.08.02)

Demolizioni di tubazioni in acciaio zincato, apparecchiature idrauliche,
serbatoi in acciaio zincato

187,00 187,00

Totale kg 187,00 0,83 155,21

(0,001%)

646

08.02.01

(AP.08.03)

Demolizione di elettropompe, compressori o comunque macchine a fluido
dotate di motore elettrico integrato

1414,00 1.414,00

Totale kg 1.414,00 0,52 735,28

(0,005%)

647

08.26

(ER.B01.061.010)

Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il ... ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica

15,00 15,00

Totale m³ 15,00 70,82 1.062,30

(0,007%)

Totale Impianti fluidomeccanici - Demolizioni di tubazioni, apparecchiature e 
materiali ferrosi Euro

3.350,30

Impianti fluidomeccanici - Carpenterie metalliche

648

08.23

(ER.A23.001.005.d)

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo dell ... ici: in acciaio S275 JR -
classe di esecuzione EXC3

342,00 342,00

Totale kg 342,00 4,58 1.566,36

(0,010%)

649

08.24

(ER.A23.001.040)

Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni r ... anto altro occorre per
dare l'opera finita a regola d'arte

21,00 21,00

Totale kg 21,00 5,95 124,95

(0,001%)

650

08.25.01

(ER.A23.004.010.b)

Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63: grado di pulitura
SA 2,5

342,00 342,00

Totale kg 342,00 0,25 85,50

(0,001%)

651

08.25.02

(ER.A23.004.030.a)

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco media ... re un prodotto
finito: strutture di peso superiore a 80 kg

342,00 342,00

Totale kg 342,00 0,54 184,68

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 5.311,79
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.550.254,4

A RIPORTARE 10.550.254,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.550.254,46

(0,001%)

Totale Impianti fluidomeccanici - Carpenterie metalliche Euro 1.961,49
Impianti fluidomeccanici - Piping

652

08.06.01

(AP.08.13)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox AISI 316L per DN > 50
sino a DN 100, spessore 3 mm

89,00 89,00

Totale kg 89,00 10,20 907,80

(0,006%)

653

08.06.02

(AP.08.14)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox AISI 316L per DN > 100
sino a DN 300, spessore 4 mm

998,00 998,00

Totale kg 998,00 12,60 12.574,80

(0,081%)

654

08.27.01

(ER.E01.028.005.b)

Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitud ... con idonei
elettroutensili: diametro 18 mm, spessore 1 mm

4,00 4,00

Totale m 4,00 21,58 86,32

(0,001%)

655

08.27.02

(ER.E01.028.005.c)

Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitud ... on idonei
elettroutensili: diametro 22 mm, spessore 1,2 mm

15,00 15,00

Totale m 15,00 27,12 406,80

(0,003%)

656

08.27.03

(ER.E01.028.005.e)

Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitud ... on idonei
elettroutensili: diametro 35 mm, spessore 1,5 mm

6,00 6,00

Totale m 6,00 44,48 266,88

(0,002%)

657

08.27.04

(ER.E01.028.005.f)

Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitud ... on idonei
elettroutensili: diametro 42 mm, spessore 1,5 mm

9,00 9,00

Totale m 9,00 55,79 502,11

(0,003%)

658

08.30

(AP.08.32)

Oneri di progettazione di dettaglio costruttivo e successivo approntamento
elaborati as built

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.153,00 1.153,00

(0,007%)

Totale Impianti fluidomeccanici - Piping Euro 15.897,71
Impianti fluidomeccanici - Elettropompe

659

08.03.01

(AP.08.05)

Fornitura di elettropompe centrifughe monostadio: Q 225 m3/h, H 90 m, P 90
kW.

3,00 3,00

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 21.209,50
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.566.152,1

A RIPORTARE 10.566.152,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.566.152,17

Totale cadauno 3,00 58.160,00 174.480,00

(1,123%)

660

08.03.03

(AP.08.07)

Posa in opera di elettropompe centrifughe monostadio: Q 225 - 300 m3/h, H
90 m

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 970,00 2.910,00

(0,019%)

661

08.04.01

(AP.08.08)

Fornitura di gruppo di pressurizzazione Q 20 l/s, H 80 m, P 25 kW.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 63.080,00 63.080,00

(0,406%)

662

08.04.03

(AP.08.10)

Posa in opera di gruppo di pressurizzazione Q 20 l/s, H 80 m, P 25 kW

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 680,00 680,00

(0,004%)

663

08.05

(AP.08.12)

Fornitura e posa in opera di pompa del vuoto ad anello di liquido; portata da
10÷58 m³/h Aspirazione 900 mbar

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 1.250,00 1.250,00

(0,008%)

Totale Impianti fluidomeccanici - Elettropompe Euro 242.400,00
Impianti fluidomeccanici - Valvolame

664

07.02.01

(AP.07.02)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 300 PN16.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 1.100,00 1.100,00

(0,007%)

665

08.07

(AP.08.15)

Fornitura e posa in opera di elettrosfera in AISI 316 Ø ½” con attuatore
elettrico 220 V

5,00 5,00

Totale cadauno 5,00 344,00 1.720,00

(0,011%)

666

08.11.02

(MA.13.15.039*.009)

Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN ... e guarnizioni.
Diametro nominale: DN (mm). DN = 125 (5").

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 598,08 1.794,24

(0,012%)

667

08.11.03

(MA.13.15.039*.011)

Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN ... e guarnizioni.
Diametro nominale: DN (mm). DN = 200 (8").

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 1.022,04 1.022,04

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 269.245,78
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.814.188,4

A RIPORTARE 10.814.188,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.814.188,45

(0,007%)

668

08.12.02

(MA.13.15.040*.008)

Giunto antivibrante e di compensazione di gomma per fluid ... S3 (gradi). DN =
100 (4") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15.

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 467,36 1.402,08

(0,009%)

669

08.12.03

(MA.13.15.040*.010)

Giunto antivibrante e di compensazione di gomma per fluid ... S3 (gradi). DN =
150 (6") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 640,61 640,61

(0,004%)

670

08.13.01

(MA.13.18.001*.002)

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ... a per fluidi da -20° C
a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64.

22,00 22,00

Totale cadauno 22,00 19,57 430,54

(0,003%)

671

08.13.02

(MA.13.18.001*.005)

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ... per fluidi da -20° C
a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 40,57 40,57

(0,000%)

672

08.14

(MA.13.18.009*.004)

Valvola a sfera a 3 vie con deviazione a L, passaggio tot ... gas da -20°C a
+180°C. Diametro nominale 25 (1"), PN = 16.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 116,78 116,78

(0,001%)

673

08.15

(MA.13.18.014*.001)

Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per flui ... lange, bulloni e
guarnizioni. Diametro nominale 15 (1/2").

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 89,16 356,64

(0,002%)

674

08.16

(MA.13.18.017*.002)

Valvola di ritegno a molla con pressione di apertura cont ... liquidi fino a +120°
C. Diametro nominale 25 (1"), PN = 16.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 73,45 73,45

(0,000%)

675

08.17.02

(MA.13.18.019*.009)

Valvola di ritegno a flusso avviato, attacchi flangiati, ... lange, bulloni, e
guarnizioni. Diametro nominale 100 (4").

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 712,88 712,88

(0,005%)

676

08.17.03

Valvola di ritegno a flusso avviato, attacchi flangiati, ... lange, bulloni, e
guarnizioni. Diametro nominale 150 (6").

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 273.019,33
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.817.962,0

A RIPORTARE 10.817.962,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.817.962,00

(MA.13.18.019*.011)

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 1.351,31 4.053,93

(0,026%)

677

08.18.02

(MA.13.18.036*.007)

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ... oflange, bulloni e
guarnizioni. Diametro nominale 80 (3").

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 401,68 401,68

(0,003%)

678

08.18.03

(MA.13.18.036*.008)

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ... flange, bulloni e
guarnizioni. Diametro nominale 100 (4").

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 485,86 1.943,44

(0,013%)

679

08.18.04

(MA.13.18.036*.009)

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ... flange, bulloni e
guarnizioni. Diametro nominale 125 (5").

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 589,24 1.767,72

(0,011%)

680

08.18.05

(MA.13.18.036*.010)

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ... flange, bulloni e
guarnizioni. Diametro nominale 150 (6").

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 783,23 783,23

(0,005%)

681

08.18.06

(MA.13.18.036*.011)

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ... flange, bulloni e
guarnizioni. Diametro nominale 200 (8").

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 1.053,69 1.053,69

(0,007%)

682

08.22

(MA.18.08.053*.003)

Fornitura e posa in opera di sfiato automatico con doppia ... ttacco e di
volantino di chiusura. Diametro nominale DN 80

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 985,81 985,81

(0,006%)

Totale Impianti fluidomeccanici - Valvolame Euro 20.399,33
Impianti fluidomeccanici - Strumentazione

683

08.08.02

(AP.08.17)

Fornitura e posa in opera di misuratore magnetico DN 100 PN 16

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 3.306,00 3.306,00

(0,021%)

684

08.08.04

(AP.08.19)

Fornitura e posa in opera di misuratore magnetico DN 300 PN 16

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 287.314,83
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.832.257,5

A RIPORTARE 10.832.257,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.832.257,50

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 5.129,00 5.129,00

(0,033%)

685

08.09.01

(AP.08.20)

Fornitura e posa in opera di sensore radar con cavo integrato per la misura di
livello continua

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 671,00 671,00

(0,004%)

686

08.09.02

(AP.08.21)

Fornitura e posa in opera interruttore di livello capacitivo compatto

9,00 9,00

Totale cadauno 9,00 246,00 2.214,00

(0,014%)

687

08.09.03

(AP.08.22)

Fornitura e posa in opera interruttore di livello capacitivo compatto con tubo di
prolunga 400 mm

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 439,00 439,00

(0,003%)

688

08.09.04

(AP.08.23)

Fornitura e posa in opera interruttore di livello capacitivo compatto con tubo di
prolunga 500 mm

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 469,00 469,00

(0,003%)

689

08.09.05

(AP.08.24)

Fornitura e posa in opera di sonda conduttiva a più barre con unità di controllo

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 895,00 1.790,00

(0,012%)

690

08.09.06

(AP.08.25)

Fornitura e posa in opera di interruttore di livello a vibrazione per liquidi

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 596,00 1.788,00

(0,012%)

691

08.09.07

(AP.08.26)

Fornitura e posa in opera di sensore di pressione con uscita 4-20 mA

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 461,00 461,00

(0,003%)

692

08.09.08

(AP.08.27)

Fornitura e posa in opera di sensore vuotostato con uscita 4-20mA con
contatto digitale impostabile

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 504,00 1.008,00

(0,006%)

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 301.283,83
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.846.226,5

A RIPORTARE 10.846.226,50

- 101 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.846.226,50

693

08.09.09

(AP.08.28)

Fornitura e posa in opera di unità di controllo e indicazione per sensori di
livello e pressione

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 766,00 766,00

(0,005%)

694

08.19.01

(MA.13.19.029*.001)

Sonda di temperatura per il comando di regolatori e appar ... si i collegamenti
elettrici. Sonda esterna scala -35/35°C.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 141,84 141,84

(0,001%)

695

08.19.02

(MA.13.19.029*.003)

Sonda di temperatura per il comando di regolatori e appar ... i i collegamenti
elettrici. Sonda ambiente scala -32/40°C.

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 163,02 326,04

(0,002%)

696

08.19.03

(MA.13.19.029*.009)

Sonda di temperatura per il comando di regolatori e appar ... ollegamenti
elettrici. Sonda ad immersione scala -32/40°C.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 180,66 180,66

(0,001%)

697

08.20

(MA.13.20.002*.004)

Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante d ... bar. Manometro
con rubinetto a 3 vie, flangia e ricciolo.

7,00 7,00

Totale cadauno 7,00 51,61 361,27

(0,002%)

698

08.28

(MA.13.20.003*.004)

Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante c ... canalizzazioni
d'aria. Pozzetto controllo ISPESL da 50 mm.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 15,15 15,15

(0,000%)

Totale Impianti fluidomeccanici - Strumentazione Euro 19.065,96
Impianti fluidomeccanici - Climatizzazione

699

08.10

(AP.08.29)

Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo mono split da 14 kWf

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 8.040,00 8.040,00

(0,052%)

700

08.21.02

(ER.E03.016.030.b)

Torrino d'estrazione o immissione, assiale compatto, temp ... 3-50 Hz; portata
aria massima 6.300 mc/h, potenza 0,37 kW.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 1.122,62 1.122,62

(0,007%)

701

08.29.02

Fornitura e posa in opera di serranda quadrata di sovrapressione da abbinare a
ventilatore assiale con girante da 450 mm

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 312.237,41
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.857.180,0

A RIPORTARE 10.857.180,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.857.180,0808.29.02

(AP.08.31)

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 580,00 580,00

(0,004%)

Totale Impianti fluidomeccanici - Climatizzazione Euro 9.742,62
Impianti elettrici ed automazione - Quadri elettrici ed apparecchiature 
principali

702

09.01.02

(AP.09.02)

Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossid . re per dare il lavoro
finito. 400kVA 15kV/0,4-0,23 kV Dyn11

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 18.222,00 18.222,00

(0,117%)

703

09.01.03

(AP.09.19)

Soccorritore carica batterie ingresso 230Vca - Uscita 110Vcc - 60 minuti al
100% potenza nominale: potenza 2.000 VA

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 3.014,00 3.014,00

(0,019%)

704

09.01.04

(DEI2020-125004b)

F.p.o. quadro batteria di condensatori per rifasamento fisso da 10 kVAR - 415
Vca

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 375,74 375,74

(0,002%)

705

09.02.01

(AP.09.03)

F.p.o. ed allaccio quadro generale di Bassa Tensione QGBT tipo 1 Valle Pega
cabine sollevamento 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 23.167,00 23.167,00

(0,149%)

706

09.02.04

(ER.D02.049.030.b)

Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grad ... scatolate e
modulari, delle dimensioni: 800 x 600 x 300 mm

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 659,44 1.318,88

(0,008%)

707

09.02.05

(MA.15.06.014*.007)

Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comand ... ccorre per dare
il lavoro finito. Tetrapolare fino a 630A.

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 638,70 638,70

(0,004%)

708

09.03.03

(AP.09.08)

F.p.o. ed allaccio quadro avviamento motori denominato QE-SOL tipo 3 Pega
per cabine sollevamento 1, 3, 4, 7, 8 e 9

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 19.882,00 19.882,00

(0,128%)

709

09.04.02

F.p.o. quadro distr. illuminazione e F.M. servizi ausiliari denominato QSA tipo 2
Pega cabine sollevamento 1 e 4

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 379.435,73
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.924.378,4

A RIPORTARE 10.924.378,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.924.378,40

(AP.09.10)

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 3.818,00 3.818,00

(0,025%)

710

09.47

(Lom 

1E.04.010.0020.a)

Involucro di contenimento per trasformatore MT/BT 24 kV, grado di protezione
IP23, costituito da profilati in acciaio e lamiere lucide verniciate dopo
opportuno trattamento antiruggine, per trasformatori delle seguenti taglie: -
da 315 kVA a 1250 kVA

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 3.088,61 3.088,61

(0,020%)

Totale Impianti elettrici ed automazione - Quadri elettrici ed apparecchiature 
principali Euro

73.524,93

Impianti elettrici ed automazione - Distribuzione elettrica aerea ed interrata,  
allacci elettrici

711

09.07.01

(ER.D02.001.005.b)

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ... ante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq

150,00 150,00

Totale m 150,00 0,99 148,50

(0,001%)

712

09.07.02

(ER.D02.001.005.c)

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ... ante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5 mmq

150,00 150,00

Totale m 150,00 1,31 196,50

(0,001%)

713

09.07.03

(ER.D02.001.005.e)

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ... agante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq

60,00 60,00

Totale m 60,00 2,30 138,00

(0,001%)

714

09.07.04

(ER.D02.001.005.g)

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ... gante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 16 mmq

15,00 15,00

Totale m 15,00 4,55 68,25

(0,000%)

715

09.07.07

(ER.D02.001.005.j)

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ... gante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 50 mmq

75,00 75,00

Totale m 75,00 10,29 771,75

(0,005%)

716

09.07.11

(ER.D02.001.005.n)

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ... ante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 150 mmq

25,00 25,00

Totale m 25,00 26,01 650,25

(0,004%)

717 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2:

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 388.315,59
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.933.258,2

A RIPORTARE 10.933.258,26
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.933.258,26

09.08.02

(ER.D02.001.030.g)

unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq

45,00 45,00

Totale m 45,00 6,51 292,95

(0,002%)

718

09.08.06

(ER.D02.001.030.k)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2:
unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq

150,00 150,00

Totale m 150,00 18,09 2.713,50

(0,017%)

719

09.08.08

(ER.D02.001.030.m)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2:
unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 150 mmq

170,00 170,00

Totale m 170,00 26,20 4.454,00

(0,029%)

720

09.08.09

(ER.D02.001.030.o)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2:
unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 240 mmq

30,00 30,00

Totale m 30,00 38,76 1.162,80

(0,007%)

721

09.09

(ER.D02.001.035.a)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2:
bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

140,00 140,00

Totale m 140,00 2,58 361,20

(0,002%)

722

09.10.01

(ER.D02.001.040.a)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2:
tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

200,00 200,00

Totale m 200,00 3,09 618,00

(0,004%)

723

09.10.02

(ER.D02.001.040.b)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2:
tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

175,00 175,00

Totale m 175,00 3,82 668,50

(0,004%)

724

09.11.01

(ER.D02.001.045.a)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... -1-2: tetrapolare
FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 1,5 mmq

150,00 150,00

Totale m 150,00 3,62 543,00

(0,003%)

725

09.12.01

(ER.D02.001.050.a)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 0332-1-2:
pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

90,00 90,00

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 399.129,54
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.944.072,2

A RIPORTARE 10.944.072,21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.944.072,21

Totale m 90,00 3,99 359,10

(0,002%)

726

09.12.03

(ER.D02.001.050.c)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2:
pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq

50,00 50,00

Totale m 50,00 6,89 344,50

(0,002%)

727

09.12.04

(ER.D02.001.050.d)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2:
pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

15,00 15,00

Totale m 15,00 9,05 135,75

(0,001%)

728

09.12.05

(ER.D02.001.050.e)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2:
pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq

10,00 10,00

Totale m 10,00 13,84 138,40

(0,001%)

729

09.13.01

(MA.15.04.007*.012)

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 7x1,5 mm²

70,00 70,00

Totale m 70,00 7,25 507,50

(0,003%)

730

09.13.02

(MA.15.04.007*.008)

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 12x1,5 mm²

95,00 95,00

Totale m 95,00 10,16 965,20

(0,006%)

731

09.13.03

(MA.15.04.007*.002)

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 24x1,5 mm²

65,00 65,00

Totale m 65,00 17,35 1.127,75

(0,007%)

732

09.13.04

(P.03.007.01 ANAS)

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO -
TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

230,00 230,00

Totale ml 230,00 3,55 816,50

(0,005%)

733

09.13.05

(P.03.007.03 ANAS)

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO -
TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ

190,00 190,00

Totale ml 190,00 4,64 881,60

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 404.405,84
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.949.348,5

A RIPORTARE 10.949.348,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.949.348,51

(0,006%)

734

09.13.06

(P.03.007.07 ANAS)

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO -
TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ

15,00 15,00

Totale ml 15,00 10,67 160,05

(0,001%)

735

09.14.01

(AP.09.17)

F.p.o. passerella a filo tipo cablofil con fili di acciaio inox AISI304 dim. 100x75
completa di accessori e coperchio

15,00 15,00

Totale m 15,00 34,80 522,00

(0,003%)

736

09.14.02

(AP.09.18)

F.p.o. passerella a filo tipo cablofil con fili di acciaio inox AISI304 dim. 200x75
completa di accessori e coperchio

25,00 25,00

Totale m 25,00 48,20 1.205,00

(0,008%)

737

09.14.02

(AP.09.18)

F.p.o. passerella a filo tipo cablofil con fili di acciaio inox AISI304 dim. 200x75
completa di accessori e coperchio

passerella in cunicolo 7,00 7,00

Totale m 7,00 48,20 337,40

(0,002%)

738

09.14.03

(AP.09.40)

F.p.o. separatore per passerella a filo con fili di acciaio inox AISI304 dim. 75
completa di accessori

separazione cavi valle inverter 15,00 15,00

Totale m 15,00 16,40 246,00

(0,002%)

739

09.15.01

(Lom 

1M.14.030.010.c)

Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite - DN20 x 2,0 mm

7,00 7,00

Totale m 7,00 24,53 171,71

(0,001%)

740

09.15.02

(Lom 
1M.14.030.010.e)

Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite - DN25 x 2,0 mm

5,00 5,00

Totale m 5,00 29,96 149,80

(0,001%)

741

09.15.03

(Lom 

1M.14.030.010.g)

Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite - DN32 x 2,0 mm

5,00 5,00

Totale m 5,00 37,83 189,15

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 407.386,95
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.952.329,6

A RIPORTARE 10.952.329,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.952.329,62

(0,001%)

742

09.16.01

(ER.D02.016.025.b)

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... mento e fissaggio
inclusi, del diametro nominale di: 20 mm

10,00 10,00

Totale m 10,00 8,79 87,90

(0,001%)

743

09.16.02

(ER.D02.016.025.c)

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... mento e fissaggio
inclusi, del diametro nominale di: 25 mm

15,00 15,00

Totale m 15,00 10,16 152,40

(0,001%)

744

09.16.03

(ER.D02.016.025.d)

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... mento e fissaggio
inclusi, del diametro nominale di: 32 mm

25,00 25,00

Totale m 25,00 12,50 312,50

(0,002%)

745

09.17.01

(ER.D02.022.015.c)

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... za (75 °C), pareti
lisce, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 49,72 198,88

(0,001%)

746

09.17.02

(ER.D02.022.015.e)

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... dimensioni in mm:
240 x 190 x 90, con apertura a cerniera

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 69,97 279,88

(0,002%)

747

09.22

(AP.09.20)

F.p.o. ed allaccio comando locale per utenza con avviamento ad inverter con
cassetta in vetroresina e pulsante a fungo

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 107,80 323,40

(0,002%)

748

09.23

(ER.D02.043.010.a)

Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione ... odulare, installato
su guida DIN35, della portata di: 16 A

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 87,04 174,08

(0,001%)

749

09.24.01

(AP.09.21)

F.p.o. allacciamento motori elettrici e/o quadri avente una potenza installata
fino a 7,5 kW

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 96,00 288,00

(0,002%)

750

09.24.02

F.p.o. allacciamento motori elettrici e/o quadri avente una potenza installata
fino da 8 kW a 25 kW

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 409.203,99
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.954.146,6

A RIPORTARE 10.954.146,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.954.146,66

(AP.09.22)

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 113,00 113,00

(0,001%)

751

09.24.03

(AP.09.23)

F.p.o. allacciamento motori elettrici e/o quadri avente una potenza installata
compresa da 56 kW a 110 kW

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 150,00 450,00

(0,003%)

752

09.25.01

(AP.09.24)

F.p.o. allacciamento strumento analogico per controllo di processo

16,00 16,00

Totale cadauno 16,00 67,00 1.072,00

(0,007%)

753

09.25.02

(AP.09.25)

F.p.o. allacciamento strumento digitale per controllo di processo

32,00 32,00

Totale cadauno 32,00 50,00 1.600,00

(0,010%)

754

09.26

(AP.09.26)

F.p.o. ed allaccio circuito sgancio di emergenza MT

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 132,00 132,00

(0,001%)

755

09.36

(ER.D06.013.005.c)

Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 2 ... e, guaina in
LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca

130,00 130,00

Totale m 130,00 1,58 205,40

(0,001%)

756

09.39

(AP.09.29)

Oneri elettrici di smantellamento e adeguamento impianto esistente impianto
cabina sollevamento

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 963,00 963,00

(0,006%)

757

09.40

(MA.29.01.04.17*)

Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per infis ... È compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 31,99 95,97

(0,001%)

758

09.52

(AP.09.36)

Posa in opera ed allaccio di inverter stagno IP55 Potenza nominale 90 kW
(esclusa fornitura compresa in altra voce).

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 301,00 903,00

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 414.738,36
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.959.681,0

A RIPORTARE 10.959.681,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.959.681,03

(0,006%)

759

09.54

(AP.09.38)

Posa in opera ed allaccio di unità di visualizzazione pressione differenziale
pompa o visualizzatore misura locale

5,00 5,00

Totale cadauno 5,00 172,00 860,00

(0,006%)

760

09.56

(AP.09.41)

F.p.o. ed allaccio di convertitore di segnale per testa misura di temperatura -
conversione segnale pt100 - 4-20 mA

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 110,20 440,80

(0,003%)

Totale Impianti elettrici ed automazione - Distribuzione elettrica aerea ed 
interrata, allacci elettrici Euro

29.696,82

Impianti elettrici ed automazione - Automazione, supevisione e strumentazione

761

09.05.02

(AP.09.12)

F.p.o. ed allaccio quadro comando e controllo e automazione QCC-xx tipo 2
valido per cabina Pega n. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 13.795,00 13.795,00

(0,089%)

762

09.06.02

(AP.09.15)

Software controllore di processo automazione e supervisione a servizio QCC-xx
tipo 2 cabine n. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 5.366,00 5.366,00

(0,035%)

763

09.35

(ER.D06.013.049.a)

Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da par ... di supporto e
placca in resina: categoria 6: per cavi UTP

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 36,72 36,72

(0,000%)

764

09.36

(ER.D06.013.005.c)

Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 2 ... e, guaina in
LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca

120,00 120,00

Totale m 120,00 1,58 189,60

(0,001%)

765

09.37

(AP.09.27)

Oneri prove in bianco, messa in marcia, verifiche di legge di tutti gli impianti
elettrici, speciali ed automazione

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.394,00 1.394,00

(0,009%)

766

09.38

(AP.09.28)

Oneri Progettazione di dettaglio costruttivo, realizzazione as built
sollevamento

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 562,00 562,00

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 437.382,48
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.982.325,1

A RIPORTARE 10.982.325,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.982.325,15

(0,004%)

Totale Impianti elettrici ed automazione - Automazione, supevisione e 
strumentazione Euro

21.343,32

Impianti elettrici ed automazione - Impianto di terra

767

09.07.05

(ER.D02.001.005.h)

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ... gante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 25 mmq

55,00 55,00

Totale m 55,00 6,24 343,20

(0,002%)

768

09.27

(MA.15.07.009*)

Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche intern ... altro occorre per
dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm²

24,00 24,00

Totale m 24,00 12,68 304,32

(0,002%)

769

09.32

(ER.D05.001.015.f)

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... interrata entro
scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq

110,00 110,00

Totale m 110,00 9,25 1.017,50

(0,007%)

770

09.33

(ER.D05.001.055.c)

Collettore di terra in bandella di rame, installato: su passerella: sezione 30 x 3
mm

30,00 30,00

Totale m 30,00 32,15 964,50

(0,006%)

771

09.34

(ER.D05.001.065.a)

Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e
cablaggio: bandella larghezza 30 mm, 7 con

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 27,31 81,93

(0,001%)

Totale Impianti elettrici ed automazione - Impianto di terra Euro 2.711,45
Impianti elettrici ed automazione - Impianti di servizio - Illuminazione e prese 
FM

772

09.18.01

(ER.D01.004.005.b)

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per ... e fissaggio: punto
luce singolo, grado di protezione IP 55

13,00 13,00

Totale cadauno 13,00 28,25 367,25

(0,002%)

773

09.18.02

(ER.D01.004.010.b)

Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, p ... comando a singolo
interruttore, grado di protezione IP 55

6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 62,73 376,38

(0,002%)

774

09.18.03

(ER.D01.004.015.d)

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ... atola da parete: 2 x
16 A + T, singola , in custodia IP 55

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 440.837,56
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.985.780,2

A RIPORTARE 10.985.780,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.985.780,23

7,00 7,00

Totale cadauno 7,00 65,17 456,19

(0,003%)

775

09.19

(ER.D01.010.060)

Relè crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da e ... a relè 10 A per
carico resistivo, alimentazione 230 V c.a.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 57,19 57,19

(0,000%)

776

09.20

(ER.D01.013.005.e)

Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V a ... oli schermati: tipo
da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 55

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 28,80 86,40

(0,001%)

777

09.21.01

(ER.D02.031.010.a)

Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... 50 °C, grado di
protezione IP 67: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 66,54 133,08

(0,001%)

778

09.21.02

(ER.D02.031.010.h)

Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... 50 °C, grado di
protezione IP 67: 3p + T, 16 A-380 ÷ 415 V

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 78,42 156,84

(0,001%)

779

09.28.01

(ER.D03.034.020.c)

Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 30 V c.a.:
monolampada: lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890 lm

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 108,52 217,04

(0,001%)

780

09.28.02

(ER.D03.034.025.c)

Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.:
bilampada: lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm

5,00 5,00

Totale cadauno 5,00 158,15 790,75

(0,005%)

781

09.28.03

(MA.15.08.008*.006)

Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata mono ... ro occorre per
dare l'opera finita. Modulo con faretto 75W

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 202,97 202,97

(0,001%)

782

09.29

(ER.D09.001.105.b)

Sistema di alimentazione in emergenza installato su appar ... nazione
permanente: 18-65 W autonomia 60 minuti-150 minuti

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 259,11 777,33

(0,005%)

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 443.715,35
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.988.658,0

A RIPORTARE 10.988.658,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 10.988.658,02

783

09.30

(ER.D09.001.035.c)

Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a pl ... 00/1250 lm,
assorbimento da 5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 172,86 345,72

(0,002%)

784

09.31

(ER.D09.004.005.c)

Etichette per segnaletica, per apparecchi illuminanti di tipo rettangolare fluo o
equivalente: apparecchi 18 W

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 10,83 21,66

(0,000%)

Totale Impianti elettrici ed automazione - Impianti di servizio - Illuminazione e 
prese FM Euro

3.988,80

Impianti elettrici ed automazione - Impianti Media Tensione

785

09.41

(AP.09.30)

F.p.o. accessori cabina di ricevimento e trasformazione

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 351,00 351,00

(0,002%)

786

09.42

(AP.09.31)

F.p.o. cartellonistica per cabina elettrica e sale quadri

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 190,00 190,00

(0,001%)

787

09.44.02

(Lom 

1E.02.040.030.b)

Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma
etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20
-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R - 1x50 mm²

3,00 * 10,00 * 1,10 33,00

Totale m 33,00 13,51 445,83

(0,003%)

788

09.44.03

(Lom 
1E.02.040.030.d)

Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma
etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20
-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R - 1x95 mm²

3,00 * 10,00 * 1,10 33,00

Totale m 33,00 18,96 625,68

(0,004%)

789

09.45.02

(Lom 

1E.02.040.0390.b)

Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30
kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24 - tensione nominale 8.7/15 kV con
sezione cavo 70-240 mmq, 12/20 kV con sezione cavo 50-185 mmq, 15/20 kV
con sezione cavo 35-95

3,00 * 2,00 * 2,00 12,00

Totale Cadauno 12,00 124,65 1.495,80

(0,010%)

790

09.46.01

(Lom 1E.03.020.0010)

Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unità di
arrivo/partenza completa di: interruttore isolato in SF6 asportabile, relè per
protezione 50-51-51N,

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 22.868,65 22.868,65

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 470.059,69
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.015.002,3

A RIPORTARE 11.015.002,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.015.002,36

(0,147%)

791

09.46.02

(Lom 1E.03.020.0030)

Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unità di
arrivo/partenza completa di: interruttore di manovra sezionatore lato sbarre e
sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di loro, cassonetto
portastrumenti

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 7.190,28 7.190,28

(0,046%)

792

09.51

(AP.09.35)

Oneri prove in bianco, messa in marcia, verifiche protezione SPG e taratura
quadro Media Tensione

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 3.072,00 3.072,00

(0,020%)

Totale Impianti elettrici ed automazione - Impianti Media Tensione Euro 36.239,24
Impianti elettrici ed automazione - Impianto rete WiFi

793

09.48

(AP.09.32)

F.p.o. e allaccio sistema antenne WiFi e relativi apparecchiature e connessioni
al sistema automazione cabina sollevam.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 3.361,00 3.361,00

(0,022%)

Totale Impianti elettrici ed automazione - Impianto rete WiFi Euro 3.361,00

Totale STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 Euro 483.682,97

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.028.625,6
A RIPORTARE 11.028.625,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.028.625,64

Impianti fluidomeccanici - Demolizioni di tubazioni, apparecchiature e materiali 
ferrosi

794

08.01.01

(AP.08.01)

Demolizioni di tubazioni in acciaio nero, apparecchiature idrauliche, serbatoi e
materiali ferrosi

1961,00 1.961,00

Totale kg 1.961,00 0,79 1.549,19

(0,010%)

795

08.01.02

(AP.08.02)

Demolizioni di tubazioni in acciaio zincato, apparecchiature idrauliche,
serbatoi in acciaio zincato

187,00 187,00

Totale kg 187,00 0,83 155,21

(0,001%)

796

08.02.01

(AP.08.03)

Demolizione di elettropompe, compressori o comunque macchine a fluido
dotate di motore elettrico integrato

1832,00 1.832,00

Totale kg 1.832,00 0,52 952,64

(0,006%)

797

08.26

(ER.B01.061.010)

Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il ... ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica

20,00 20,00

Totale m³ 20,00 70,82 1.416,40

(0,009%)

Totale Impianti fluidomeccanici - Demolizioni di tubazioni, apparecchiature e 
materiali ferrosi Euro

4.073,44

Impianti fluidomeccanici - Carpenterie metalliche

798

08.23

(ER.A23.001.005.d)

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo dell ... ici: in acciaio S275 JR -
classe di esecuzione EXC3

356,00 356,00

Totale kg 356,00 4,58 1.630,48

(0,010%)

799

08.24

(ER.A23.001.040)

Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni r ... anto altro occorre per
dare l'opera finita a regola d'arte

21,00 21,00

Totale kg 21,00 5,95 124,95

(0,001%)

800

08.25.01

(ER.A23.004.010.b)

Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63: grado di pulitura
SA 2,5

356,00 356,00

Totale kg 356,00 0,25 89,00

(0,001%)

801

08.25.02

(ER.A23.004.030.a)

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco media ... re un prodotto
finito: strutture di peso superiore a 80 kg

356,00 356,00

Totale kg 356,00 0,54 192,24

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 6.110,11
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.034.735,7

A RIPORTARE 11.034.735,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.034.735,75

(0,001%)

Totale Impianti fluidomeccanici - Carpenterie metalliche Euro 2.036,67
Impianti fluidomeccanici - Piping

802

08.06.01

(AP.08.13)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox AISI 316L per DN > 50
sino a DN 100, spessore 3 mm

95,00 95,00

Totale kg 95,00 10,20 969,00

(0,006%)

803

08.06.02

(AP.08.14)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox AISI 316L per DN > 100
sino a DN 300, spessore 4 mm

1024,00 1.024,00

Totale kg 1.024,00 12,60 12.902,40

(0,083%)

804

08.27.01

(ER.E01.028.005.b)

Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitud ... con idonei
elettroutensili: diametro 18 mm, spessore 1 mm

5,00 5,00

Totale m 5,00 21,58 107,90

(0,001%)

805

08.27.02

(ER.E01.028.005.c)

Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitud ... on idonei
elettroutensili: diametro 22 mm, spessore 1,2 mm

20,00 20,00

Totale m 20,00 27,12 542,40

(0,003%)

806

08.27.03

(ER.E01.028.005.e)

Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitud ... on idonei
elettroutensili: diametro 35 mm, spessore 1,5 mm

8,00 8,00

Totale m 8,00 44,48 355,84

(0,002%)

807

08.27.04

(ER.E01.028.005.f)

Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitud ... on idonei
elettroutensili: diametro 42 mm, spessore 1,5 mm

12,00 12,00

Totale m 12,00 55,79 669,48

(0,004%)

808

08.30

(AP.08.32)

Oneri di progettazione di dettaglio costruttivo e successivo approntamento
elaborati as built

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.153,00 1.153,00

(0,007%)

Totale Impianti fluidomeccanici - Piping Euro 16.700,02
Impianti fluidomeccanici - Elettropompe

809

08.03.01

(AP.08.05)

Fornitura di elettropompe centrifughe monostadio: Q 225 m3/h, H 90 m, P 90
kW.

4,00 4,00

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 22.810,13
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.051.435,7

A RIPORTARE 11.051.435,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.051.435,77

Totale cadauno 4,00 58.160,00 232.640,00

(1,498%)

810

08.03.03

(AP.08.07)

Posa in opera di elettropompe centrifughe monostadio: Q 225 - 300 m3/h, H
90 m

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 970,00 3.880,00

(0,025%)

811

08.04.02

(AP.08.09)

Fornitura di gruppo di pressurizzazione Q 5 l/s, H 80 m, P 7,5kW.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 15.820,00 15.820,00

(0,102%)

812

08.04.04

(AP.08.11)

Posa in opera di gruppo di pressurizzazione Q 5 l/s, H 80 m, P 7,5 kW

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 340,00 340,00

(0,002%)

813

08.05

(AP.08.12)

Fornitura e posa in opera di pompa del vuoto ad anello di liquido; portata da
10÷58 m³/h Aspirazione 900 mbar

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 1.250,00 1.250,00

(0,008%)

Totale Impianti fluidomeccanici - Elettropompe Euro 253.930,00
Impianti fluidomeccanici - Valvolame

814

07.02.01

(AP.07.02)

Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 300 PN16.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 1.100,00 1.100,00

(0,007%)

815

08.07

(AP.08.15)

Fornitura e posa in opera di elettrosfera in AISI 316 Ø ½” con attuatore
elettrico 220 V

6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 344,00 2.064,00

(0,013%)

816

08.11.01

(MA.13.15.039*.005)

Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN ... i e guarnizioni.
Diametro nominale: DN (mm). DN = 50 (2").

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 320,60 320,60

(0,002%)

817

08.11.02

(MA.13.15.039*.009)

Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN ... e guarnizioni.
Diametro nominale: DN (mm). DN = 125 (5").

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 598,08 2.392,32

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 282.617,05
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.311.242,6

A RIPORTARE 11.311.242,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.311.242,69

(0,015%)

818

08.12.01

(MA.13.15.040*.005)

Giunto antivibrante e di compensazione di gomma per fluid ... : S3 (gradi). DN
= 50 (2") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 323,92 323,92

(0,002%)

819

08.12.02

(MA.13.15.040*.008)

Giunto antivibrante e di compensazione di gomma per fluid ... S3 (gradi). DN =
100 (4") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15.

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 467,36 1.869,44

(0,012%)

820

08.13.01

(MA.13.18.001*.002)

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ... a per fluidi da -20° C
a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64.

25,00 25,00

Totale cadauno 25,00 19,57 489,25

(0,003%)

821

08.13.02

(MA.13.18.001*.005)

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ... per fluidi da -20° C
a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 40,57 40,57

(0,000%)

822

08.14

(MA.13.18.009*.004)

Valvola a sfera a 3 vie con deviazione a L, passaggio tot ... gas da -20°C a
+180°C. Diametro nominale 25 (1"), PN = 16.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 116,78 116,78

(0,001%)

823

08.15

(MA.13.18.014*.001)

Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per flui ... lange, bulloni e
guarnizioni. Diametro nominale 15 (1/2").

5,00 5,00

Totale cadauno 5,00 89,16 445,80

(0,003%)

824

08.16

(MA.13.18.017*.002)

Valvola di ritegno a molla con pressione di apertura cont ... liquidi fino a +120°
C. Diametro nominale 25 (1"), PN = 16.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 73,45 73,45

(0,000%)

825

08.17.01

(MA.13.18.019*.006)

Valvola di ritegno a flusso avviato, attacchi flangiati, ... flange, bulloni, e
guarnizioni. Diametro nominale 50 (2").

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 321,20 321,20

(0,002%)

826

08.17.03

Valvola di ritegno a flusso avviato, attacchi flangiati, ... lange, bulloni, e
guarnizioni. Diametro nominale 150 (6").

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 286.297,46
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.314.923,1

A RIPORTARE 11.314.923,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.314.923,10

(MA.13.18.019*.011)

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 1.351,31 5.405,24

(0,035%)

827

08.18.01

(MA.13.18.036*.005)

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ... oflange, bulloni e
guarnizioni. Diametro nominale 50 (2").

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 289,12 867,36

(0,006%)

828

08.18.02

(MA.13.18.036*.007)

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ... oflange, bulloni e
guarnizioni. Diametro nominale 80 (3").

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 401,68 401,68

(0,003%)

829

08.18.03

(MA.13.18.036*.008)

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ... flange, bulloni e
guarnizioni. Diametro nominale 100 (4").

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 485,86 1.943,44

(0,013%)

830

08.18.04

(MA.13.18.036*.009)

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ... flange, bulloni e
guarnizioni. Diametro nominale 125 (5").

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 589,24 2.356,96

(0,015%)

831

08.22

(MA.18.08.053*.003)

Fornitura e posa in opera di sfiato automatico con doppia ... ttacco e di
volantino di chiusura. Diametro nominale DN 80

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 985,81 985,81

(0,006%)

Totale Impianti fluidomeccanici - Valvolame Euro 21.517,82
Impianti fluidomeccanici - Strumentazione

832

08.08.01

(AP.08.16)

Fornitura e posa in opera di misuratore magnetico DN 50 PN 16

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 2.936,00 2.936,00

(0,019%)

833

08.08.04

(AP.08.19)

Fornitura e posa in opera di misuratore magnetico DN 300 PN 16

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 5.129,00 5.129,00

(0,033%)

834

08.09.01

(AP.08.20)

Fornitura e posa in opera di sensore radar con cavo integrato per la misura di
livello continua

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 306.322,95
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.334.948,5

A RIPORTARE 11.334.948,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.334.948,59

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 671,00 671,00

(0,004%)

835

08.09.02

(AP.08.21)

Fornitura e posa in opera interruttore di livello capacitivo compatto

11,00 11,00

Totale cadauno 11,00 246,00 2.706,00

(0,017%)

836

08.09.03

(AP.08.22)

Fornitura e posa in opera interruttore di livello capacitivo compatto con tubo di
prolunga 400 mm

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 439,00 439,00

(0,003%)

837

08.09.04

(AP.08.23)

Fornitura e posa in opera interruttore di livello capacitivo compatto con tubo di
prolunga 500 mm

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 469,00 469,00

(0,003%)

838

08.09.05

(AP.08.24)

Fornitura e posa in opera di sonda conduttiva a più barre con unità di controllo

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 895,00 1.790,00

(0,012%)

839

08.09.06

(AP.08.25)

Fornitura e posa in opera di interruttore di livello a vibrazione per liquidi

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 596,00 2.384,00

(0,015%)

840

08.09.07

(AP.08.26)

Fornitura e posa in opera di sensore di pressione con uscita 4-20 mA

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 461,00 461,00

(0,003%)

841

08.09.08

(AP.08.27)

Fornitura e posa in opera di sensore vuotostato con uscita 4-20mA con
contatto digitale impostabile

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 504,00 1.008,00

(0,006%)

842

08.09.09

(AP.08.28)

Fornitura e posa in opera di unità di controllo e indicazione per sensori di
livello e pressione

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 766,00 766,00

(0,005%)

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 317.016,95
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.345.642,5

A RIPORTARE 11.345.642,59
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.345.642,59

843

08.19.01

(MA.13.19.029*.001)

Sonda di temperatura per il comando di regolatori e appar ... si i collegamenti
elettrici. Sonda esterna scala -35/35°C.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 141,84 141,84

(0,001%)

844

08.19.02

(MA.13.19.029*.003)

Sonda di temperatura per il comando di regolatori e appar ... i i collegamenti
elettrici. Sonda ambiente scala -32/40°C.

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 163,02 326,04

(0,002%)

845

08.19.03

(MA.13.19.029*.009)

Sonda di temperatura per il comando di regolatori e appar ... ollegamenti
elettrici. Sonda ad immersione scala -32/40°C.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 180,66 180,66

(0,001%)

846

08.20

(MA.13.20.002*.004)

Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante d ... bar. Manometro
con rubinetto a 3 vie, flangia e ricciolo.

8,00 8,00

Totale cadauno 8,00 51,61 412,88

(0,003%)

847

08.28

(MA.13.20.003*.004)

Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante c ... canalizzazioni
d'aria. Pozzetto controllo ISPESL da 50 mm.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 15,15 15,15

(0,000%)

Totale Impianti fluidomeccanici - Strumentazione Euro 19.835,57
Impianti fluidomeccanici - Climatizzazione

848

08.10

(AP.08.29)

Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo mono split da 14 kWf

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 8.040,00 8.040,00

(0,052%)

849

08.21.02

(ER.E03.016.030.b)

Torrino d'estrazione o immissione, assiale compatto, temp ... 3-50 Hz; portata
aria massima 6.300 mc/h, potenza 0,37 kW.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 1.122,62 1.122,62

(0,007%)

850

08.29.02

(AP.08.31)

Fornitura e posa in opera di serranda quadrata di sovrapressione da abbinare a
ventilatore assiale con girante da 450 mm

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 580,00 580,00

(0,004%)

Totale Impianti fluidomeccanici - Climatizzazione Euro 9.742,62

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 327.836,14
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.356.461,7

A RIPORTARE 11.356.461,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.356.461,78

Impianti elettrici ed automazione - Quadri elettrici ed apparecchiature 
principali

851

09.01.02

(AP.09.02)

Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossid . re per dare il lavoro
finito. 400kVA 15kV/0,4-0,23 kV Dyn11

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 18.222,00 18.222,00

(0,117%)

852

09.01.03

(AP.09.19)

Soccorritore carica batterie ingresso 230Vca - Uscita 110Vcc - 60 minuti al
100% potenza nominale: potenza 2.000 VA

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 3.014,00 3.014,00

(0,019%)

853

09.01.04

(DEI2020-125004b)

F.p.o. quadro batteria di condensatori per rifasamento fisso da 10 kVAR - 415
Vca

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 375,74 375,74

(0,002%)

854

09.02.01

(AP.09.03)

F.p.o. ed allaccio quadro generale di Bassa Tensione QGBT tipo 1 Valle Pega
cabine sollevamento 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 23.167,00 23.167,00

(0,149%)

855

09.02.04

(ER.D02.049.030.b)

Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grad ... scatolate e
modulari, delle dimensioni: 800 x 600 x 300 mm

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 659,44 1.318,88

(0,008%)

856

09.02.05

(MA.15.06.014*.007)

Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comand ... ccorre per dare
il lavoro finito. Tetrapolare fino a 630A.

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 638,70 638,70

(0,004%)

857

09.03.03

(AP.09.08)

F.p.o. ed allaccio quadro avviamento motori denominato QE-SOL tipo 3 Pega
per cabine sollevamento 1, 3, 4, 7, 8 e 9

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 19.882,00 19.882,00

(0,128%)

858

09.04.01

(AP.09.09)

F.p.o. quadro distr. illuminazione e F.M. servizi ausiliari denominato QSA tipo 1
Pega cabine soll. 2,3,5,6,7,8,9 e 10

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 3.613,00 3.613,00

(0,023%)

859

09.55

Oneri per manutenzione straordinaria rete di protezione e reltive manovre
trasfornatore di potenza.

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 398.067,46
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.426.693,1

A RIPORTARE 11.426.693,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.426.693,1009.55

(AP.09.39)

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 407,00 407,00

(0,003%)

Totale Impianti elettrici ed automazione - Quadri elettrici ed apparecchiature 
principali Euro

70.638,32

Impianti elettrici ed automazione - Distribuzione elettrica aerea ed interrata,  
allacci elettrici

860

09.07.01

(ER.D02.001.005.b)

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ... ante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq

120,00 120,00

Totale m 120,00 0,99 118,80

(0,001%)

861

09.07.02

(ER.D02.001.005.c)

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ... ante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5 mmq

120,00 120,00

Totale m 120,00 1,31 157,20

(0,001%)

862

09.07.03

(ER.D02.001.005.e)

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ... agante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq

45,00 45,00

Totale m 45,00 2,30 103,50

(0,001%)

863

09.07.07

(ER.D02.001.005.j)

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ... gante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 50 mmq

90,00 90,00

Totale m 90,00 10,29 926,10

(0,006%)

864

09.07.11

(ER.D02.001.005.n)

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ... ante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 150 mmq

23,00 23,00

Totale m 23,00 26,01 598,23

(0,004%)

865

09.08.06

(ER.D02.001.030.k)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2:
unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq

205,00 205,00

Totale m 205,00 18,09 3.708,45

(0,024%)

866

09.08.08

(ER.D02.001.030.m)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2:
unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 150 mmq

170,00 170,00

Totale m 170,00 26,20 4.454,00

(0,029%)

867 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2:

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 408.540,74
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.437.166,3

A RIPORTARE 11.437.166,38

- 123 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.437.166,38

09.08.09

(ER.D02.001.030.o)

unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 240 mmq

30,00 30,00

Totale m 30,00 38,76 1.162,80

(0,007%)

868

09.09

(ER.D02.001.035.a)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2:
bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

155,00 155,00

Totale m 155,00 2,58 399,90

(0,003%)

869

09.10.01

(ER.D02.001.040.a)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2:
tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

220,00 220,00

Totale m 220,00 3,09 679,80

(0,004%)

870

09.10.02

(ER.D02.001.040.b)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2:
tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

130,00 130,00

Totale m 130,00 3,82 496,60

(0,003%)

871

09.11.01

(ER.D02.001.045.a)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... -1-2: tetrapolare
FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 1,5 mmq

175,00 175,00

Totale m 175,00 3,62 633,50

(0,004%)

872

09.11.04

(ER.D02.001.045.d)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 32-1-2: tetrapolare
FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 6 mmq

15,00 15,00

Totale m 15,00 7,44 111,60

(0,001%)

873

09.12.01

(ER.D02.001.050.a)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 0332-1-2:
pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

115,00 115,00

Totale m 115,00 3,99 458,85

(0,003%)

874

09.12.03

(ER.D02.001.050.c)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2:
pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq

50,00 50,00

Totale m 50,00 6,89 344,50

(0,002%)

875

09.13.01

(MA.15.04.007*.012)

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 7x1,5 mm²

70,00 70,00

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 412.828,29
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.441.453,9

A RIPORTARE 11.441.453,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.441.453,93

Totale m 70,00 7,25 507,50

(0,003%)

876

09.13.02

(MA.15.04.007*.008)

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 12x1,5 mm²

110,00 110,00

Totale m 110,00 10,16 1.117,60

(0,007%)

877

09.13.03

(MA.15.04.007*.002)

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 24x1,5 mm²

65,00 65,00

Totale m 65,00 17,35 1.127,75

(0,007%)

878

09.13.04

(P.03.007.01 ANAS)

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO -
TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

270,00 270,00

Totale ml 270,00 3,55 958,50

(0,006%)

879

09.13.05

(P.03.007.03 ANAS)

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO -
TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ

245,00 245,00

Totale ml 245,00 4,64 1.136,80

(0,007%)

880

09.13.06

(P.03.007.07 ANAS)

IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO -
TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ

15,00 15,00

Totale ml 15,00 10,67 160,05

(0,001%)

881

09.14.01

(AP.09.17)

F.p.o. passerella a filo tipo cablofil con fili di acciaio inox AISI304 dim. 100x75
completa di accessori e coperchio

5,00 5,00

Totale m 5,00 34,80 174,00

(0,001%)

882

09.14.02

(AP.09.18)

F.p.o. passerella a filo tipo cablofil con fili di acciaio inox AISI304 dim. 200x75
completa di accessori e coperchio

25,00 25,00

Totale m 25,00 48,20 1.205,00

(0,008%)

883

09.14.02

(AP.09.18)

F.p.o. passerella a filo tipo cablofil con fili di acciaio inox AISI304 dim. 200x75
completa di accessori e coperchio

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 419.215,49
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.447.841,1

A RIPORTARE 11.447.841,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.447.841,13

passerella in cunicolo 7,00 7,00

Totale m 7,00 48,20 337,40

(0,002%)

884

09.14.03

(AP.09.40)

F.p.o. separatore per passerella a filo con fili di acciaio inox AISI304 dim. 75
completa di accessori

separatore per cavi inverter 21,00 21,00

Totale m 21,00 16,40 344,40

(0,002%)

885

09.15.01

(Lom 
1M.14.030.010.c)

Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite - DN20 x 2,0 mm

7,00 7,00

Totale m 7,00 24,53 171,71

(0,001%)

886

09.15.02

(Lom 
1M.14.030.010.e)

Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite - DN25 x 2,0 mm

5,00 5,00

Totale m 5,00 29,96 149,80

(0,001%)

887

09.15.03

(Lom 

1M.14.030.010.g)

Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite - DN32 x 2,0 mm

5,00 5,00

Totale m 5,00 37,83 189,15

(0,001%)

888

09.16.01

(ER.D02.016.025.b)

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... mento e fissaggio
inclusi, del diametro nominale di: 20 mm

10,00 10,00

Totale m 10,00 8,79 87,90

(0,001%)

889

09.16.02

(ER.D02.016.025.c)

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... mento e fissaggio
inclusi, del diametro nominale di: 25 mm

20,00 20,00

Totale m 20,00 10,16 203,20

(0,001%)

890

09.16.03

(ER.D02.016.025.d)

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... mento e fissaggio
inclusi, del diametro nominale di: 32 mm

20,00 20,00

Totale m 20,00 12,50 250,00

(0,002%)

891

09.17.01

(ER.D02.022.015.c)

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... za (75 °C), pareti
lisce, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70

5,00 5,00

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 420.949,05
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.449.574,6

A RIPORTARE 11.449.574,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.449.574,69

Totale cadauno 5,00 49,72 248,60

(0,002%)

892

09.17.02

(ER.D02.022.015.e)

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... dimensioni in mm:
240 x 190 x 90, con apertura a cerniera

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 69,97 139,94

(0,001%)

893

09.22

(AP.09.20)

F.p.o. ed allaccio comando locale per utenza con avviamento ad inverter con
cassetta in vetroresina e pulsante a fungo

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 107,80 431,20

(0,003%)

894

09.23

(ER.D02.043.010.a)

Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione ... odulare, installato
su guida DIN35, della portata di: 16 A

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 87,04 174,08

(0,001%)

895

09.24.01

(AP.09.21)

F.p.o. allacciamento motori elettrici e/o quadri avente una potenza installata
fino a 7,5 kW

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 96,00 384,00

(0,002%)

896

09.24.03

(AP.09.23)

F.p.o. allacciamento motori elettrici e/o quadri avente una potenza installata
compresa da 56 kW a 110 kW

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 150,00 600,00

(0,004%)

897

09.25.01

(AP.09.24)

F.p.o. allacciamento strumento analogico per controllo di processo

18,00 18,00

Totale cadauno 18,00 67,00 1.206,00

(0,008%)

898

09.25.02

(AP.09.25)

F.p.o. allacciamento strumento digitale per controllo di processo

36,00 36,00

Totale cadauno 36,00 50,00 1.800,00

(0,012%)

899

09.26

(AP.09.26)

F.p.o. ed allaccio circuito sgancio di emergenza MT

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 132,00 132,00

(0,001%)

900 Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 2 ... e, guaina in

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 426.064,87
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.454.690,5

A RIPORTARE 11.454.690,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.454.690,51

09.36

(ER.D06.013.005.c)

LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca

120,00 120,00

Totale m 120,00 1,58 189,60

(0,001%)

901

09.39

(AP.09.29)

Oneri elettrici di smantellamento e adeguamento impianto esistente impianto
cabina sollevamento

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 963,00 963,00

(0,006%)

902

09.40

(MA.29.01.04.17*)

Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per infis ... È compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

3,00 3,00

Totale cadauno 3,00 31,99 95,97

(0,001%)

903

09.52

(AP.09.36)

Posa in opera ed allaccio di inverter stagno IP55 Potenza nominale 90 kW
(esclusa fornitura compresa in altra voce).

5,00 5,00

Totale cadauno 5,00 301,00 1.505,00

(0,010%)

904

09.54

(AP.09.38)

Posa in opera ed allaccio di unità di visualizzazione pressione differenziale
pompa o visualizzatore misura locale

6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 172,00 1.032,00

(0,007%)

905

09.56

(AP.09.41)

F.p.o. ed allaccio di convertitore di segnale per testa misura di temperatura -
conversione segnale pt100 - 4-20 mA

4,00 4,00

Totale cadauno 4,00 110,20 440,80

(0,003%)

Totale Impianti elettrici ed automazione - Distribuzione elettrica aerea ed 
interrata, allacci elettrici Euro

31.816,78

Impianti elettrici ed automazione - Automazione, supevisione e strumentazione

906

09.05.01

(AP.09.11)

F.p.o. ed allaccio quadro comando e controllo e automazione QCC-xx tipo 1
valido per cabina Pega n. 5 e 10

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 15.591,00 15.591,00

(0,100%)

907

09.06.01

(AP.09.14)

Software di gestione controllore di processo automazione e supervisione a
servizio QCC-xx tipo 1 cabine n. 5 e 10

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 6.177,00 6.177,00

(0,040%)

908

09.35

Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da par ... di supporto e
placca in resina: categoria 6: per cavi UTP

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 452.059,24
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.480.684,8

A RIPORTARE 11.480.684,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.480.684,88

(ER.D06.013.049.a)

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 36,72 36,72

(0,000%)

909

09.36

(ER.D06.013.005.c)

Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 2 ... e, guaina in
LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca

145,00 145,00

Totale m 145,00 1,58 229,10

(0,001%)

910

09.37

(AP.09.27)

Oneri prove in bianco, messa in marcia, verifiche di legge di tutti gli impianti
elettrici, speciali ed automazione

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.394,00 1.394,00

(0,009%)

911

09.38

(AP.09.28)

Oneri Progettazione di dettaglio costruttivo, realizzazione as built
sollevamento

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 562,00 562,00

(0,004%)

Totale Impianti elettrici ed automazione - Automazione, supevisione e 
strumentazione Euro

23.989,82

Impianti elettrici ed automazione - Impianto di terra

912

09.07.05

(ER.D02.001.005.h)

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ... gante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 25 mmq

55,00 55,00

Totale m 55,00 6,24 343,20

(0,002%)

913

09.27

(MA.15.07.009*)

Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche intern ... altro occorre per
dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm²

19,00 19,00

Totale m 19,00 12,68 240,92

(0,002%)

914

09.32

(ER.D05.001.015.f)

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... interrata entro
scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq

80,00 80,00

Totale m 80,00 9,25 740,00

(0,005%)

915

09.33

(ER.D05.001.055.c)

Collettore di terra in bandella di rame, installato: su passerella: sezione 30 x 3
mm

18,00 18,00

Totale m 18,00 32,15 578,70

(0,004%)

916

09.34

Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e
cablaggio: bandella larghezza 30 mm, 7 con

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 456.183,88
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.484.809,5

A RIPORTARE 11.484.809,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.484.809,52

(ER.D05.001.065.a)

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 27,31 27,31

(0,000%)

Totale Impianti elettrici ed automazione - Impianto di terra Euro 1.930,13
Impianti elettrici ed automazione - Impianti di servizio - Illuminazione e prese 
FM

917

09.18.01

(ER.D01.004.005.b)

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per ... e fissaggio: punto
luce singolo, grado di protezione IP 55

13,00 13,00

Totale cadauno 13,00 28,25 367,25

(0,002%)

918

09.18.02

(ER.D01.004.010.b)

Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, p ... comando a singolo
interruttore, grado di protezione IP 55

6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 62,73 376,38

(0,002%)

919

09.18.03

(ER.D01.004.015.d)

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ... atola da parete: 2 x
16 A + T, singola , in custodia IP 55

5,00 5,00

Totale cadauno 5,00 65,17 325,85

(0,002%)

920

09.19

(ER.D01.010.060)

Relè crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da e ... a relè 10 A per
carico resistivo, alimentazione 230 V c.a.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 57,19 57,19

(0,000%)

921

09.20

(ER.D01.013.005.e)

Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V a ... oli schermati: tipo
da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 55

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 28,80 57,60

(0,000%)

922

09.21.01

(ER.D02.031.010.a)

Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... 50 °C, grado di
protezione IP 67: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 66,54 133,08

(0,001%)

923

09.21.02

(ER.D02.031.010.h)

Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... 50 °C, grado di
protezione IP 67: 3p + T, 16 A-380 ÷ 415 V

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 78,42 156,84

(0,001%)

924

09.28.01

(ER.D03.034.020.c)

Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 30 V c.a.:
monolampada: lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890 lm

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 457.685,38
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.486.311,0

A RIPORTARE 11.486.311,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.486.311,02

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 108,52 217,04

(0,001%)

925

09.28.02

(ER.D03.034.025.c)

Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 230 V c.a.:
bilampada: lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm

6,00 6,00

Totale cadauno 6,00 158,15 948,90

(0,006%)

926

09.28.03

(MA.15.08.008*.006)

Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata mono ... ro occorre per
dare l'opera finita. Modulo con faretto 75W

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 202,97 202,97

(0,001%)

927

09.29

(ER.D09.001.105.b)

Sistema di alimentazione in emergenza installato su appar ... nazione
permanente: 18-65 W autonomia 60 minuti-150 minuti

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 259,11 518,22

(0,003%)

928

09.30

(ER.D09.001.035.c)

Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a pl ... 00/1250 lm,
assorbimento da 5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 172,86 345,72

(0,002%)

929

09.31

(ER.D09.004.005.c)

Etichette per segnaletica, per apparecchi illuminanti di tipo rettangolare fluo o
equivalente: apparecchi 18 W

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 10,83 21,66

(0,000%)

Totale Impianti elettrici ed automazione - Impianti di servizio - Illuminazione e 
prese FM Euro

3.728,70

Impianti elettrici ed automazione - Impianti Media Tensione

930

09.41

(AP.09.30)

F.p.o. accessori cabina di ricevimento e trasformazione

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 351,00 351,00

(0,002%)

931

09.42

(AP.09.31)

F.p.o. cartellonistica per cabina elettrica e sale quadri

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 190,00 190,00

(0,001%)

932

09.43

(ER.E04.001.010.b)

Fornitura e posa Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la
normativa vigente, completo di valvola a puls

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 460.480,89
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.489.106,5

A RIPORTARE 11.489.106,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.489.106,53

1,00 1,00

Totale Cadauno 1,00 160,54 160,54

(0,001%)

933

09.44.02

(Lom 
1E.02.040.030.b)

Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma
etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20
-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R - 1x50 mm²

3,00 * 10,00 * 1,10 33,00

Totale m 33,00 13,51 445,83

(0,003%)

934

09.45.02

(Lom 
1E.02.040.0390.b)

Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30
kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24 - tensione nominale 8.7/15 kV con
sezione cavo 70-240 mmq, 12/20 kV con sezione cavo 50-185 mmq, 15/20 kV
con sezione cavo 35-95

3,00 * 2,00 6,00

Totale Cadauno 6,00 124,65 747,90

(0,005%)

Totale Impianti elettrici ed automazione - Impianti Media Tensione Euro 1.895,27
Impianti elettrici ed automazione - Impianto rete WiFi

935

09.48

(AP.09.32)

F.p.o. e allaccio sistema antenne WiFi e relativi apparecchiature e connessioni
al sistema automazione cabina sollevam.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 3.361,00 3.361,00

(0,022%)

Totale Impianti elettrici ed automazione - Impianto rete WiFi Euro 3.361,00

Totale STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 Euro 465.196,16

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.493.821,8
A RIPORTARE 11.493.821,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
AREE ESISTENTI VALLE LEPRI E FOSSE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.493.821,80

Impianti elettrici ed automazione - Impianto rete WiFi

936

09.49

(AP.09.33)

F.p.o. e allaccio sistema antenne WiFi e relativi apparecchiature e connessioni
al sistema automaz. e rete Telecom edif.

2,00 2,00

Totale cadauno 2,00 5.451,00 10.902,00

(0,070%)

937

09.50

(AP.09.34)

F.p.o. e allaccio sistema antenne WiFi e relativi apparecchiature e connessioni
al sistema automaz. PEGA sito 0 raccor.

1,00 1,00

Totale cadauno 1,00 5.298,00 5.298,00

(0,034%)

Totale Impianti elettrici ed automazione - Impianto rete WiFi Euro 16.200,00

Totale AREE ESISTENTI VALLE LEPRI E FOSSE Euro 16.200,00
Totale LAVORI A CORPO Euro 11.510.021,8

0

A RIPORTARE 11.510.021,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
ADDUTTORE PEGA OVEST

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.510.021,80

Opere edili

938

02.08.02

(AP.02.14)

GUAINA BITUMINOSA

Lunghezza Adduttore Ovest = 4648 m

Lunghezza Canaletta esistente in c.a. = 1116 m

Fondo

dalla sez. 4F a valle del Ponte n.4 alla sez. 13F

1,20*1492,00 1.790,40

dalla sez. 14F alla sez. 25F

1,00*1966,00 1.966,00

Sponde

dalla sez. 4F a valle del Ponte n.4  al Ponte n.8

4,40*992,00 4.364,80

dal Ponte n.8 alla sez. 25F

5,00*2478,00 12.390,00

Totale parziale

per sovrapposizioni 5%

20511,20*0,05 1.025,56

Totale mq 21.536,76 17,00 366.124,92

(2,357%)

939

05.06

(ER.C04.013.010.b)

FORMAZIONE DI RILEVATI

Lunghezza Adduttore Ovest = 4648 m

volume di sterro = 18.749,56

volume di riporto = 20.589,54

Lunghezza Canaletta esistente in c.a. = 1116 m

movimento terra pari a 5,83 mc/m

(4648,00-1116,00)*5,83 20.591,56

Totale mc 20.591,56 2,49 51.272,98

(0,330%)

940

10.15

(AP.10.02)

RIMOZIONE GUAINA DEGLI ADDUTTORI

Lunghezza Adduttore Ovest = 4648 m

Lunghezza Canaletta esistente in c.a. = 1116 m

Tratto esistente senza guaina = 150 m

Fondo

1,00*(4648,00-1116,00-150,00) 3.382,00

Sponde

4,00*(4648,00-1116,00-150,00) 13.528,00

Totale mq 16.910,00 1,00 16.910,00

(0,109%)

941

10.18

(AP.10.05)

RIMOZIONE RIVESTIMENTO IN C.A. DI FONDO E SPONDE

Lunghezza Adduttore Ovest = 4648 m

Lunghezza Canaletta esistente in c.a. = 1116 m

sviluppo sezione 1,14+0.80+1.32 = 3.25 m

(4648,00-1116,00)*3,25 11.479,00

Totale mq 11.479,00 5,24 60.149,96

A RIPORTARE ADDUTTORE PEGA OVEST 494.457,86
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 494.457,86

A RIPORTARE 12.004.479,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
ADDUTTORE PEGA OVEST

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.004.479,66

(0,387%)

942

10.20

(AP.10.06)

PIASTRE IN C.A.

Lunghezza Adduttore Ovest = 4648 m

Lunghezza Canaletta esistente in c.a. = 1116 m

Fondo

dalla sez. 4F a valle del Ponte n.4 alla sez. 13F

1,20*1492,00 1.790,40

dalla sez. 14F alla sez. 25F

1,00*1966,00 1.966,00

Totale parziale

A valle della Cabina 3

40 metri di rivestimento nelle sponde

sviluppo lunghezza sponde m. 5.00

1*5,00*40,00 200,00

Totale mq 3.956,40 82,00 324.424,80

(2,089%)

Totale Opere edili Euro 818.882,66

Totale ADDUTTORE PEGA OVEST Euro 818.882,66

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 818.882,66
A RIPORTARE 12.328.904,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.328.904,46

Condotta di linea

943

01.01

(AP.01.01)

Apertura della pista di lavoro e successivo ripristino finale alla originaria
consistenza: per posa condotta.

Come da planimetria catastale:

- ramo D 1505,00 * 15,00 22.575,00

- ramo Direttrice Principale 880,00 * 15,00 13.200,00

- ramo Bosco (895,00+490,00) * 15,00 20.775,00

- ramo B 1020,00 * 10,00 10.200,00

- ramo E 1410,00 * 10,00 14.100,00

- ramo C 900,00 * 15,00 13.500,00

- ramo B 1 415,00 * 10,00 4.150,00

220,00 * 15,00 3.300,00

- ramo B 2 305,00 * 10,00 3.050,00

- ramo B 3 435,00 * 10,00 4.350,00

- ramo F 1355,00 * 15,00 20.325,00

A detrarre tratti in spingitubo:

- adduttore Pega Ovest: Attr. n.1 -6,00 * 15,00 -90,00

- adduttore Pega Ovest e SP 73 Arsa Pega: Attr. n.2 -24,00 * 10,00 -240,00

- adduttore Pega Ovest e SP 73 Arsa Pega: Attr. n.3 -27,00 * 15,00 -405,00

- canale Folegatti -27,00 * 15,00 -405,00

- strada Provinciale 73 Arsa Pega -30,00 * 15,00 -450,00

Totale mq 127.935,00 0,45 57.570,75

(0,371%)

944

01.02.01

(AP.01.06)

Scavo a sezione obbligata di profondità media 2 metri, con mezzi meccanici.

Come da computi di dettaglio:

- ramo B1 1678,59 1.678,59

- ramo B2 1145,71 1.145,71

- ramo B3 453,20 453,20

- ramo B 2652,08 2.652,08

- ramo Bosco 2812,10 2.812,10

- ramo Bosco 2 848,55 848,55

- ramo C 2384,35 2.384,35

- ramo D 3807,28 3.807,28

- ramo E 3558,79 3.558,79

- ramo F 3899,50 3.899,50

- ramo principale Sud 1747,79 1.747,79

- ramo principale Nord 926,09 926,09

A detrarre tratti in attraversamento spingitubo

- adduttore Pega Ovest: Attr. n.1 -6,00 * 2,40 * 2,50 -36,00

- adduttore Pega Ovest e SP 73 Arsa Pega: Attr. n.2 -24,00 * 3,15 * 3,50 -264,60

- adduttore Pega Ovest e SP 73 Arsa Pega: Attr. n.3 -27,00 * 3,15 * 3,50 -297,68

- canale Folegatti -27,00 * 2,90 * 3,30 -258,39

- strada Provinciale 73 Arsa Pega -30,00 * 3,15 * 3,50 -330,75

Tubazione per scarichi 35,00 * 0,20 * 1,00 7,00

Tubazione acciaio da impianto 12,00 * 1,00 * 3,00 36,00

Pozzetti, come da elaborato 7.03, 7.04, 7.05: 12,00 * 1,00 * 3,00 36,00

- scarichi 2,96 * 2,46 * (2,47+2,49+1,70+2,50+2,92+2,50+2,52+2,87) 145,41

- sfiati 2,40 * 2,40 * 
(1,45+1,47+1,49+1,38+1,45+1,41+1,42+1,45+1,47+1,37+1,37+1,38+1,37+1,47+1,47

181,73

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 57.570,75
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 876.453,41

A RIPORTARE 12.386.475,21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.386.475,21

+1,45+1,47+1,48+1,41+1,44+1,46+1,42)

- intercettazioni 4,40 * 3,40 * (2,50+1,50+2,92+1,53+2,87+2,52+2,49+1,99) 274,07

4,54 * 4,04 * 2,87 52,64

Totale mc 25.459,46 3,99 101.583,25

(0,654%)

945

01.02.02

(ER.A01.007.005.a)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, in rocce sciolte, a mano.

Si stima: 10,00 10,00

Totale mc 10,00 81,11 811,10

(0,005%)

946

01.04.01

(AP.01.02)

Realizzazione di drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale:

- ramo D 1505,00 1.505,00

- ramo Direttrice Principale 880,00 880,00

- ramo Bosco 895,00+490,00 1.385,00

- ramo B 1020,00 1.020,00

- ramo E 1410,00 1.410,00

- ramo C 900,00 900,00

- ramo B 1 415,00 415,00

220,00 220,00

- ramo B 2 305,00 305,00

- ramo B 3 435,00 435,00

- ramo F 1355,00 1.355,00

A detrarre tratti in spingitubo:

- adduttore Pega Ovest: Attr. n.1 -6,00 -6,00

- adduttore Pega Ovest e SP 73 Arsa Pega: Attr. n.2 -24,00 -24,00

- adduttore Pega Ovest e SP 73 Arsa Pega: Attr. n.3 -27,00 -27,00

- canale Folegatti -27,00 -27,00

- strada Provinciale 73 Arsa Pega -30,00 -30,00

Totale m 9.716,00 24,60 239.013,60

(1,539%)

947

01.04.02

(AP.01.03)

Sovrapprezzo al drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale, si stima un'incidenza del 50% sull'intero sviluppoo:

- ramo D 1505,00 * 0,50 752,50

- ramo Direttrice Principale 880,00 * 0,50 440,00

- ramo Bosco (895,00+490,00) * 0,50 692,50

- ramo B 1020,00 * 0,50 510,00

- ramo E 1410,00 * 0,50 705,00

- ramo C 900,00 * 0,50 450,00

- ramo B 1 415,00 * 0,50 207,50

220,00 * 0,50 110,00

- ramo B 2 305,00 * 0,50 152,50

- ramo B 3 435,00 * 0,50 217,50

- ramo F 1355,00 * 0,50 677,50

A detrarre tratti in spingitubo:

- adduttore Pega Ovest: Attr. n.1 -6,00 * 0,50 -3,00

- adduttore Pega Ovest e SP 73 Arsa Pega: Attr. n.2 -24,00 * 0,50 -12,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 398.978,70
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1.217.861,36

A RIPORTARE 12.727.883,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.727.883,16

- adduttore Pega Ovest e SP 73 Arsa Pega: Attr. n.3 -27,00 * 0,50 -13,50

- canale Folegatti -27,00 * 0,50 -13,50

- strada Provinciale 73 Arsa Pega -30,00 * 0,50 -15,00

Totale m 4.858,00 17,60 85.500,80

(0,550%)

948

01.05.02

(AP.01.04)

Sovrapprezzo per vagliatura materiali provenientei dagli scavi.

Come da computi di dettaglio:

- ramo B1 188,26 188,26

- ramo B2 141,85 141,85

- ramo B3 63,64 63,64

- ramo B 309,42 309,42

- ramo Bosco 296,43 296,43

- ramo Bosco 2 93,45 93,45

- ramo C 238,81 238,81

- ramo D 425,96 425,96

- ramo E 370,73 370,73

- ramo F 388,60 388,60

- ramo principale Sud 173,60 173,60

- ramo principale Nord 125,43 125,43

A detrarre tratti in attraversamento spingitubo

- adduttore Pega Ovest: Attr. n.1 -6,00 * 0,31 -1,86

- adduttore Pega Ovest e SP 73 Arsa Pega: Attr. n.2 -24,00 * 0,31 -7,44

- adduttore Pega Ovest e SP 73 Arsa Pega: Attr. n.3 -27,00 * 0,28 -7,56

- canale Folegatti -27,00 * 0,31 -8,37

- strada Provinciale 73 Arsa Pega -30,00 * 0,31 -9,30

Tubazione acciaio da impianto 12,00 * (1,00*0,5) 6,00

Totale mc 2.787,65 1,85 5.157,15

(0,033%)

949

01.06.02

(ER.B01.004.025.d)

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore: armato
con l'ausilio di mezzi meccanici.

Si stima: 5,00 5,00

Totale mc 5,00 95,27 476,35

(0,003%)

950

01.07

(ER.C01.058.010)

Demolizione di massicciata stradale per uno spessore di 20 cm massimo.

Si stima: 1000,00 1.000,00

Totale mq 1.000,00 3,08 3.080,00

(0,020%)

951

01.08.02

(ER.C01.058.020)

Taglio di pavimentazione stradale.

Si stima: 150,00 150,00

Totale m 150,00 2,53 379,50

(0,002%)

952

01.08.03

(ER.C01.058.015.a)

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 493.572,50
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1.312.455,16

A RIPORTARE 12.822.476,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.822.476,96

Si stima: 500,00 500,00

Totale mq 500,00 0,60 300,00

(0,002%)

953

01.09

(ER.B01.019.025)

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico.

Si stima: 2000,00 2.000,00

Totale kg 2.000,00 0,97 1.940,00

(0,012%)

954

04.03.01

(ER.C04.088.005.a)

Geotessile non tessuto.

Accessi privati e strade poderali:

Ramo B

- picchetto 27 6,00 * 2,00 12,00

- picchetto 69 6,00 * 2,00 12,00

Ramo E

- picchetto 1 e 2 14,00 * 2,00 28,00

Ramo Bosco

- picchetto 1 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 16 4,00 * 2,00 8,00

Ramo F

- picchetto 10 - 11 35,00 * 2,00 70,00

- picchetto 17 5,00 * 2,00 10,00

- picchetto 20 5,00 * 2,00 10,00

- picchetto 29 - 30 70,00 * 2,00 140,00

- picchetto 32 - 33 20,00 * 2,00 40,00

Ramo principale Sud

- picchetto 10 10,00 * 2,00 20,00

Ramo principale Nord

- picchetto 14 92,00 * 2,00 184,00

Totale mq 554,00 1,67 925,18

(0,006%)

955

05.01

(ER.C01.019.025.a)

Misto granulometrico stabilizzato.

Accessi privati e strade poderali:

Ramo B

- picchetto 27 6,00 * 2,51 * 0,15 2,26

- picchetto 69 6,00 * 1,92 * 0,15 1,73

Ramo E

- picchetto 1 e 2 14,00 * ((2,63+2,56)/2) * 0,15 5,46

Ramo Bosco

- picchetto 1 10,00 * 2,21 * 0,15 3,32

- picchetto 16 4,00 * 2,31 * 0,15 1,39

Ramo F

- picchetto 10 - 11 35,00 * ((2,06+2,35)/2) * 0,15 11,60

- picchetto 17 5,00 * 2,25 * 0,15 1,69

- picchetto 20 5,00 * 3,15 * 0,15 2,36

- picchetto 29 - 30 70,00 * ((1,67+1,90)/2) * 0,15 18,80

- picchetto 32 - 33 20,00 * ((2,17+2,33)/2) * 0,15 6,75

Ramo principale Sud

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 496.737,68
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1.315.620,34

A RIPORTARE 12.825.642,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.825.642,14

- picchetto 10 10,00 * 2,00 * 0,15 3,00

Ramo principale Nord

- picchetto 14 92,00 * 1,74 * 0,15 24,01

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 157,37 46,30 7.286,23

(0,047%)

956

05.02

(ER.MA.19.13.002)

Strato di fondazione in misto cementato

Accessi privati e strade poderali:

Ramo B

- picchetto 27 6,00 * 0,15 0,90

- picchetto 69 6,00 * 0,15 0,90

Ramo E

- picchetto 1 e 2 14,00 * 0,14 1,96

Ramo Bosco

- picchetto 1 10,00 * 0,15 1,50

- picchetto 16 4,00 * 0,15 0,60

Ramo F

- picchetto 10 - 11 35,00 * 0,15 5,25

- picchetto 17 5,00 * 0,15 0,75

- picchetto 20 5,00 * 0,15 0,75

- picchetto 29 - 30 70,00 * 0,14 9,80

- picchetto 32 - 33 20,00 * 0,14 2,80

Ramo principale Sud

- picchetto 10 10,00 * 0,15 1,50

Ramo principale Nord

- picchetto 14 92,00 * 0,15 13,80

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 115,51 73,66 8.508,47

(0,055%)

957

05.03

(ER.C01.019.035.c)

Strato di separazione con geotessile tipo non tessuto, resistenza a trazione =
24 kN/m

Si stima per ripristino massicciata stradale: 600,00 600,00

Totale mq 600,00 5,35 3.210,00

(0,021%)

958

05.04

(ER.C01.022.010.b)

Conglomerato bituminoso per strato di base.

Si stima per ripristino massicciata stradale: 50,00 50,00

Totale mq 50,00 18,96 948,00

(0,006%)

959

05.05

(ER.C01.022.015.a)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).

Si stima per ripristino massicciata stradale: 30,00 30,00

Totale mq 30,00 11,00 330,00

(0,002%)

Totale Condotta di linea Euro 517.020,38

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 Euro 517.020,38

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1.335.903,04
A RIPORTARE 12.845.924,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.845.924,84

Condotta di linea

960

01.01

(AP.01.01)

Apertura della pista di lavoro e successivo ripristino finale alla originaria
consistenza: per posa condotta.

Come da planimetria catastale:

- ramo nord 2760,00 * 15,00 41.400,00

- ramo sud 2760,00 * 15,00 41.400,00

- a detrarre spingitubo adduttore Pega Est n.1 e n.2 (-(15,00+12,00)) * 15,00 -405,00

Totale mq 82.395,00 0,45 37.077,75

(0,239%)

961

01.02.01

(AP.01.06)

Scavo a sezione obbligata di profondità media 2 metri, con mezzi meccanici.

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord 7861,97 7.861,97

- ramo sud 7550,97 7.550,97

- a detrarre spingitubo adduttore Pega Est n.1 e n.2 (-(15,00+12,00)) * ((0,60+3,00)/2) *  

2,80

-136,08

Tratti in raccordo agli attraversamenti in spingitubo:

- attr. stradale n.1 3,00 * 2,00 * 2,00 12,00

- attr. stradale n.2 3,00 * 3,00 * 3,50 31,50

- attr. stradale n.3 4,50 * 4,00 * 2,00 36,00

Tubazione per scarichi 7,00 * 0,20 * 1,00 1,40

Tubazione acciaio da impianto 6,00 * 1,00 * 3,00 18,00

Pozzetti, come da elaborato 7.03, 7.04, 7.05: 12,00 * 1,00 * 3,00 36,00

- scarichi 3,26 * 3,26 * 3,27 34,75

- sfiati 2,40 * 2,40 * (1,49+1,46+1,42+1,46+1,52+1,46+1,43+1,45+1,47) 75,80

- intercettazioni 2,40 * 2,40 * (1,94+1,59+2,31+1,67) 43,26

4,40 * 3,40 * 2,36 35,31

4,54 * 4,04 * 3,27 59,98

Totale mc 15.660,86 3,99 62.486,83

(0,402%)

962

01.02.02

(ER.A01.007.005.a)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, in rocce sciolte, a mano.

Si stima: 10,00 10,00

Totale mc 10,00 81,11 811,10

(0,005%)

963

01.04.01

(AP.01.02)

Realizzazione di drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale:

- ramo nord 2760,00 2.760,00

- ramo sud 2760,00 2.760,00

- a detrarre spingitubo adduttore Pega Est n.1 e n.2 -(15,00+12,00) -27,00

Totale m 5.493,00 24,60 135.127,80

(0,870%)

964

01.04.02

(AP.01.03)

Sovrapprezzo al drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale, si stima un'incidenza del 50% sull'intero sviluppoo:

- ramo nord 2760,00 * 0,50 1.380,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2 235.503,48
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1.571.406,52

A RIPORTARE 13.081.428,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.081.428,32

- ramo sud 2760,00 * 0,50 1.380,00

- a detrarre spingitubo adduttore Pega Est n.1 e n.2 (-(15,00+12,00)) * 0,50 -13,50

Totale m 2.746,50 17,60 48.338,40

(0,311%)

965

01.05.02

(AP.01.04)

Sovrapprezzo per vagliatura materiali provenientei dagli scavi.

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord 808,87 808,87

- ramo sud 802,11 802,11

A detrarre strade poderali o accessi privati -194,65 -194,65

- a detrarre spingitubo adduttore Pega Est n.1 e n.2 (-(15,00+12,00)) * 0,33 -8,91

Tubazione acciaio da impianto 6,00 * 0,50 3,00

Totale mc 1.410,42 1,85 2.609,28

(0,017%)

966

01.06.02

(ER.B01.004.025.d)

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore: armato
con l'ausilio di mezzi meccanici.

Si stima: 5,00 5,00

Totale mc 5,00 95,27 476,35

(0,003%)

967

01.07

(ER.C01.058.010)

Demolizione di massicciata stradale per uno spessore di 20 cm massimo.

Si stima: 1000,00 1.000,00

Totale mq 1.000,00 3,08 3.080,00

(0,020%)

968

01.08.02

(ER.C01.058.020)

Taglio di pavimentazione stradale.

Si stima: 150,00 150,00

Totale m 150,00 2,53 379,50

(0,002%)

969

01.08.03

(ER.C01.058.015.a)

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo.

Si stima: 500,00 500,00

Totale mq 500,00 0,60 300,00

(0,002%)

970

01.09

(ER.B01.019.025)

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico.

Si stima: 2000,00 2.000,00

Totale kg 2.000,00 0,97 1.940,00

(0,012%)

971

04.03.01

(ER.C04.088.005.a)

Geotessile non tessuto.

Strade poderali o passi carrai:

Ramo nord:

- picchetto 10 25,00 * 2,00 50,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2 292.627,01
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1.628.530,05

A RIPORTARE 13.138.551,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.138.551,85

- picchetto 12 - 13 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 15 - 16 60,00 * 2,00 120,00

- picchetto 21 - 22 20,00 * 2,00 40,00

- picchetto 29 55,00 * 2,00 110,00

- picchetto 42 - 43 65,00 * 2,00 130,00

- picchetto 53 - 54 55,00 * 2,00 110,00

Ramo sud:

- picchetto 7 15,00 * 2,00 30,00

- picchetto 9 - 10 30,00 * 2,00 60,00

- picchetto 13 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 19 - 20 50,00 * 2,00 100,00

- picchetto 23 - 24 15,00 * 2,00 30,00

- picchetto 28 - 29 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 41 - 42 75,00 * 2,00 150,00

- picchetto 52 - 53 50,00 50,00

Totale mq 1.040,00 1,67 1.736,80

(0,011%)

972

05.01

(ER.C01.019.025.a)

Misto granulometrico stabilizzato.

Strade poderali o passi carrai:

Ramo nord:

- picchetto 10 25,00 * 2,35 * 0,15 8,81

- picchetto 12 - 13 10,00 * 2,43 * 0,15 3,65

- picchetto 15 - 16 60,00 * ((2,43+1,98)/2) * 0,15 19,89

- picchetto 21 - 22 20,00 * ((2,07+2,31)/2) * 0,15 6,57

- picchetto 29 55,00 * 1,65 * 0,15 13,61

- picchetto 42 - 43 65,00 * ((2,05+1,76)/2) * 0,15 18,62

- picchetto 53 - 54 55,00 * ((1,88+1,67)/2) * 0,15 14,69

Ramo sud:

- picchetto 7 15,00 * 2,36 * 0,15 5,31

- picchetto 9 - 10 30,00 * ((2,37+2,17)/2) * 0,15 10,22

- picchetto 13 10,00 * 1,68 * 0,15 2,52

- picchetto 19 - 20 50,00 * ((2,26+2,43)/2) * 0,15 17,63

- picchetto 23 - 24 15,00 * ((1,84+1,66)/2) * 0,15 3,94

- picchetto 28 - 29 10,00 * ((1,93+2,05)/2) * 0,15 2,99

- picchetto 41 - 42 75,00 * ((1,67+1,85)/2) * 0,15 19,80

- picchetto 52 - 53 50,00 * ((1,68+1,98)/2) * 0,15 13,73

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 236,98 46,30 10.972,17

(0,071%)

973

05.02

(ER.MA.19.13.002)

Strato di fondazione in misto cementato

Strade poderali o passi carrai:

Ramo nord:

- picchetto 10 25,00 * 0,135 3,50

- picchetto 12 - 13 10,00 * 0,135 1,40

- picchetto 15 - 16 60,00 * 0,15 9,00

- picchetto 21 - 22 20,00 * 0,15 3,00

- picchetto 29 55,00 * 0,15 8,25

- picchetto 42 - 43 65,00 * 0,15 9,75

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2 305.335,98
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1.641.239,02

A RIPORTARE 13.151.260,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.151.260,82

- picchetto 53 - 54 55,00 * 0,135 7,70

Ramo sud:

- picchetto 7 15,00 * 0,135 2,10

- picchetto 9 - 10 30,00 * 0,135 4,20

- picchetto 13 10,00 * 0,135 1,40

- picchetto 19 - 20 50,00 * 0,15 7,50

- picchetto 23 - 24 15,00 * 0,15 2,25

- picchetto 28 - 29 10,00 * 0,15 1,50

- picchetto 41 - 42 75,00 * 0,135 10,50

- picchetto 52 - 53 25 25,00

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 172,05 73,66 12.673,20

(0,082%)

974

05.03

(ER.C01.019.035.c)

Strato di separazione con geotessile tipo non tessuto, resistenza a trazione =
24 kN/m

Si stima per ripristino massicciata stradale: 600,00 600,00

Totale mq 600,00 5,35 3.210,00

(0,021%)

975

05.04

(ER.C01.022.010.b)

Conglomerato bituminoso per strato di base.

Si stima per ripristino massicciata stradale: 50,00 50,00

Totale mq 50,00 18,96 948,00

(0,006%)

976

05.05

(ER.C01.022.015.a)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).

Si stima per ripristino massicciata stradale: 30,00 30,00

Totale mq 30,00 11,00 330,00

(0,002%)

Totale Condotta di linea Euro 322.497,18

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2 Euro 322.497,18

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1.658.400,22
A RIPORTARE 13.168.422,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.168.422,02

Condotta di linea

977

01.01

(AP.01.01)

Apertura della pista di lavoro e successivo ripristino finale alla originaria
consistenza: per posa condotta.

Come da planimetria catastale:

- ramo nord - ovest 1180,00 * 15,00 17.700,00

- ramo nord - est 1520,00 * 15,00 22.800,00

- ramo sud 2730,00 * 15,00 40.950,00

Totale mq 81.450,00 0,45 36.652,50

(0,236%)

978

01.02.01

(AP.01.06)

Scavo a sezione obbligata di profondità media 2 metri, con mezzi meccanici.

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord - ovest 3237,34 3.237,34

- ramo nord - est 4359,51 4.359,51

- ramo sud 7260,47 7.260,47

Tratti in raccordo agli attraversamenti in spingitubo: 5,00 * ((2,50+0,60)/2) * 2,60 20,15

5,00 * ((2,20+0,60)/2) * 2,20 15,40

5,00 * ((2,78+0,60)/2) * 3,00 25,35

5,00 * ((2,50+0,60)/2) * 2,55 19,76

5,00 * ((2,60+0,60)/2) * 2,80 22,40

3,00 * ((2,15+0,60)/2) * 2,20 9,11

Tubazione per scarichi 21,00 * 0,20 * 1,00 4,20

Tubazione acciaio da impianto 6,00 * 1,00 * 3,00 18,00

Pozzetti, come da elaborato 7.03, 7.04, 7.05: 12,00 * 1,00 * 3,00 36,00

- scarichi 2,96 * 2,46 * (2,59+2,80) 39,25

3,26 * 3,26 * 2,73 29,01

- sfiati 2,40 * 2,40 * (1,48+1,45+1,46+1,45+1,46+1,45+1,46+1,45) 67,16

- intercettazioni 2,40 * 2,40 * (2,37+1,99) 25,11

4,40 * 3,40 * (2,73+1,82+1,66+2,34+2,33+1,44+2,33) 219,16

Totale mc 15.407,38 3,99 61.475,45

(0,396%)

979

01.02.02

(ER.A01.007.005.a)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, in rocce sciolte, a mano.

Si stima 10,00 10,00

Totale mc 10,00 81,11 811,10

(0,005%)

980

01.04.01

(AP.01.02)

Realizzazione di drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale, si considera l'intero sviluppo di linea:

- ramo nord-ovest 1180,00 1.180,00

- ramo nord-est 1520,00 1.520,00

- ramo sud 2730,00 2.730,00

Totale m 5.430,00 24,60 133.578,00

(0,860%)

981

01.04.02

(AP.01.03)

Sovrapprezzo al drenaggio suborizzontale.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 232.517,05
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1.890.917,27

A RIPORTARE 13.400.939,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.400.939,07

Come da planimetria catastale, si stima un'incidenza del 50% sull'intero sviluppo di linea:

- ramo nord-ovest 1180,00 * 0,50 590,00

- ramo nord-est 1520,00 * 0,50 760,00

- ramo sud 2730,00 * 0,50 1.365,00

Totale m 2.715,00 17,60 47.784,00

(0,308%)

982

01.05.02

(AP.01.04)

Sovrapprezzo per vagliatura materiali provenientei dagli scavi.

Come da computi di dettaglio, formazione rinfianco e ricoprimento condotta:

- ramo nord-ovest 343,62 343,62

- ramo nord-est 461,68 461,68

- ramo sud 796,86 796,86

Tratti in raccordo agli attraversamenti in spingitubo ((5*0,27)+(5*0,033)+(5*0,33)+
(5*0,27)+(5*0,33)+(3*0,31))

7,10

A detrarre Strade poderali ed accessi carrabili -119,01 -119,01

Tubazione acciaio da impianto 6,00 * 0,50 3,00

Totale mc 1.493,25 1,85 2.762,51

(0,018%)

983

01.06.02

(ER.B01.004.025.d)

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore: armato
con l'ausilio di mezzi meccanici.

Si stima: 5,00 5,00

Totale mc 5,00 95,27 476,35

(0,003%)

984

01.07

(ER.C01.058.010)

Demolizione di massicciata stradale per uno spessore di 20 cm massimo.

Si stima: 1000,00 1.000,00

Totale mq 1.000,00 3,08 3.080,00

(0,020%)

985

01.08.02

(ER.C01.058.020)

Taglio di pavimentazione stradale.

Si stima: 150,00 150,00

Totale m 150,00 2,53 379,50

(0,002%)

986

01.08.03

(ER.C01.058.015.a)

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo.

Si stima: 500,00 500,00

Totale mq 500,00 0,60 300,00

(0,002%)

987

01.09

(ER.B01.019.025)

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico.

Si stima: 2000,00 2.000,00

Totale kg 2.000,00 0,97 1.940,00

(0,012%)

988

04.03.01

(ER.C04.088.005.a)

Geotessile non tessuto.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 289.239,41
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1.947.639,63

A RIPORTARE 13.457.661,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.457.661,43

Ramo Nord Ovest:

- picchetto 3 - 4 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 23 65,00 * 2,00 130,00

- picchetto 29 - 30 10,00 * 2,00 20,00

Ramo Nord Est:

- picchetto 14 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 17 12,00 * 2,00 24,00

- picchetto 19 - 20 55,00 * 2,00 110,00

- picchetto 21 10,00 * 2,00 20,00

Ramo Sud:

- picchetto 14 - 15 42,00 * 2,00 84,00

- picchetto 20 20,00 * 2,00 40,00

- picchetto 26 50,00 * 2,00 100,00

- picchetto 39 - 40 50,00 * 2,00 100,00

- picchetto 49 55,00 * 2,00 110,00

- picchetto 51 10,00 * 2,00 20,00

Totale mq 798,00 1,67 1.332,66

(0,009%)

989

05.01

(ER.C01.019.025.a)

Misto granulometrico stabilizzato.

Ramo Nord Ovest:

- picchetto 3 - 4 10,00 * 2,15 * 0,15 3,23

- picchetto 23 65,00 * 2,10 * 0,15 20,48

- picchetto 29 - 30 10,00 * 1,75 * 0,15 2,63

Ramo Nord Est:

- picchetto 14 10,00 * 2,30 * 0,15 3,45

- picchetto 17 12,00 * 2,05 * 0,15 3,69

- picchetto 19 - 20 55,00 * 1,75 * 0,15 14,44

- picchetto 21 10,00 * 2,25 * 0,15 3,38

Ramo Sud:

- picchetto 14 - 15 42,00 * 1,85 * 0,15 11,66

- picchetto 20 20,00 * 2,40 * 0,15 7,20

- picchetto 26 50,00 * 1,75 * 0,15 13,13

- picchetto 39 - 40 50,00 * 2,85 * 0,15 21,38

- picchetto 49 55,00 * 2,05 * 0,15 16,91

- picchetto 51 10,00 * 2,45 * 0,15 3,68

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 200,26 46,30 9.272,04

(0,060%)

990

05.02

(ER.MA.19.13.002)

Strato di fondazione in misto cementato

Ramo Nord Ovest:

- picchetto 3 - 4 10,00 * 0,135 1,40

- picchetto 23 65,00 * 0,15 9,75

- picchetto 29 - 30 10,00 * 0,15 1,50

Ramo Nord Est:

- picchetto 14 10,00 * 0,15 1,50

- picchetto 17 12,00 * 0,15 1,80

- picchetto 19 - 20 55,00 * 0,15 8,25

- picchetto 21 10,00 * 0,15 1,50

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 299.844,11
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1.958.244,33

A RIPORTARE 13.468.266,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.468.266,13

Ramo Sud:

- picchetto 14 - 15 42,00 * 0,135 5,88

- picchetto 20 20,00 * 0,15 3,00

- picchetto 26 50,00 * 0,15 7,50

- picchetto 39 - 40 50,00 * 0,15 7,50

- picchetto 49 55,00 * 0,135 7,70

- picchetto 51 10,00 * 0,135 1,40

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 133,68 73,66 9.846,87

(0,063%)

991

05.03

(ER.C01.019.035.c)

Strato di separazione con geotessile tipo non tessuto, resistenza a trazione =
24 kN/m

Si stima per ripristino massicciata stradale: 600,00 600,00

Totale mq 600,00 5,35 3.210,00

(0,021%)

992

05.04

(ER.C01.022.010.b)

Conglomerato bituminoso per strato di base.

Si stima: 50,00 50,00

Totale mq 50,00 18,96 948,00

(0,006%)

993

05.05

(ER.C01.022.015.a)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).

Si stima: 30,00 30,00

Totale mq 30,00 11,00 330,00

(0,002%)

Totale Condotta di linea Euro 314.178,98

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 Euro 314.178,98

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1.972.579,20
A RIPORTARE 13.482.601,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.482.601,00

Condotta di linea

994

01.01

(AP.01.01)

Apertura della pista di lavoro e successivo ripristino finale alla originaria
consistenza: per posa condotta.

Come da planimetria catastale:

- ramo nord 2520,00 * 15,00 37.800,00

- ramo sud 2515,00 * 15,00 37.725,00

- a detrarre spingitubo adduttore Pega Est n.1 e n.2 (-(18,00+18,00)) * 15,00 -540,00

Totale mq 74.985,00 0,45 33.743,25

(0,217%)

995

01.02.01

(AP.01.06)

Scavo a sezione obbligata di profondità media 2 metri, con mezzi meccanici.

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord 6874,84 6.874,84

- ramo sud 6460,87 6.460,87

Raccordi per attraversamenti in spingitubo:

- strada Portorose: Attr. n.1 3,00 * 3,00 * 2,50 22,50

- strada Portorose: Attr. n.2 3,00 * 3,00 * 3,50 31,50

- strada Portorose: Attr. n.3 3,00 * 3,00 * 2,50 22,50

Tubazione per scarichi 7,00 * 0,20 * 1,00 1,40

Tubazione acciaio da impianto 6,00 * 1,00 * 3,00 18,00

Pozzetti, come da elaborato 7.03, 7.04, 7.05: 12,00 * 1,00 * 3,00 36,00

- scarichi 3,26 * 3,26 * 3,35 35,60

- sfiati 2,40 * 2,40 * (1,48+1,47+1,43+1,44+1,48+1,46+1,43+1,46+1,38) 75,05

- intercettazioni 2,40 * 2,40 * (1,62+1,97+1,99+1,86) 42,85

4,40 * 3,40 * 2,54 38,00

4,54 * 4,04 * 3,35 61,44

Totale mc 13.720,55 3,99 54.744,99

(0,352%)

996

01.02.02

(ER.A01.007.005.a)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, in rocce sciolte, a mano.

Si stima: 10,00 10,00

Totale mc 10,00 81,11 811,10

(0,005%)

997

01.04.01

(AP.01.02)

Realizzazione di drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale:

- ramo nord 2520,00 2.520,00

- ramo sud 2515,00 2.515,00

- a detrarre spingitubo adduttore Pega Est n.1 e n.2 -(18,00+18,00) -36,00

Totale m 4.999,00 24,60 122.975,40

(0,792%)

998

01.04.02

(AP.01.03)

Sovrapprezzo al drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale, si stima un'incidenza del 50% sull'intero sviluppoo:

- ramo nord 2520,00 * 0,50 1.260,00

- ramo sud 2515,00 * 0,50 1.257,50

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4 212.274,74
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2.184.853,94

A RIPORTARE 13.694.875,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.694.875,74

- a detrarre spingitubo adduttore Pega Est n.1 e n.2 (-(18,00+18,00)) * 0,50 -18,00

Totale m 2.499,50 17,60 43.991,20

(0,283%)

999

01.05.02

(AP.01.04)

Sovrapprezzo per vagliatura materiali provenientei dagli scavi.

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord 730,11 730,11

- ramo sud 724,36 724,36

Raccordi per attraversamenti in spingitubo:

- strada Portorose: Attr. n.1 -3,00 * 0,27 -0,81

- strada Portorose: Attr. n.2 -3,00 * 0,31 -0,93

- strada Portorose: Attr. n.3 -3,00 * 0,27 -0,81

A detrarre strade poderali ed accessi privati -217,70 -217,70

Tubazione acciaio da impianto 6,00 * 0,50 3,00

Totale mc 1.237,22 1,85 2.288,86

(0,015%)

1000

01.06.02

(ER.B01.004.025.d)

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore: armato
con l'ausilio di mezzi meccanici.

Si stima: 5,00 5,00

Totale mc 5,00 95,27 476,35

(0,003%)

1001

01.07

(ER.C01.058.010)

Demolizione di massicciata stradale per uno spessore di 20 cm massimo.

Si stima: 1000,00 1.000,00

Totale mq 1.000,00 3,08 3.080,00

(0,020%)

1002

01.08.02

(ER.C01.058.020)

Taglio di pavimentazione stradale.

Si stima: 150,00 150,00

Totale m 150,00 2,53 379,50

(0,002%)

1003

01.08.03

(ER.C01.058.015.a)

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo.

Si stima: 500,00 500,00

Totale mq 500,00 0,60 300,00

(0,002%)

1004

01.09

(ER.B01.019.025)

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico.

Si stima: 2000,00 2.000,00

Totale kg 2.000,00 0,97 1.940,00

(0,012%)

1005

04.03.01

(ER.C04.088.005.a)

Geotessile non tessuto.

Strade poderali ed accessi privati:

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4 264.730,65
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2.237.309,85

A RIPORTARE 13.747.331,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.747.331,65

Ramo nord

- picchetto 13 - 14 50,00 * 2,00 100,00

- picchetto 18 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 20 - 21 15,00 * 2,00 30,00

- picchetto 21 - 22 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 25 75,00 * 2,00 150,00

- picchetto 27 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 35 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 37 - 38 85,00 * 2,00 170,00

- picchetto 43 - 44 115,00 * 2,00 230,00

- picchetto 48 - 49 55,00 * 2,00 110,00

- picchetto 50 10,00 * 2,00 20,00

Ramo sud

- picchetto 13 - 14 75,00 * 2,00 150,00

- picchetto 15 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 18 - 19 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 23 - 24 60,00 * 2,00 120,00

- picchetto 25 - 26 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 35 - 36 55,00 * 2,00 110,00

- picchetto 41 - 42 50,00 * 2,00 100,00

- picchetto 50 15,00 * 2,00 30,00

Totale mq 1.460,00 1,67 2.438,20

(0,016%)

1006

05.01

(ER.C01.019.025.a)

Misto granulometrico stabilizzato.

Strade poderali ed accessi privati:

Ramo nord

- picchetto 13 - 14 50,00 * ((1,77-1,69)/2) * 00,15 0,30

- picchetto 18 10,00 * 2,34 * 0,15 3,51

- picchetto 20 - 21 15,00 * ((2,26+2,01)/2) * 0,15 4,82

- picchetto 21 - 22 10,00 * ((2,01+1,77)/2) * 0,15 2,84

- picchetto 25 75,00 * 1,99 * 0,15 22,39

- picchetto 27 10,00 * 2,38 * 0,15 3,57

- picchetto 35 10,00 * 2,03 * 0,15 3,05

- picchetto 37 - 38 85,00 * ((1,65+1,75)/2) * 0,15 21,68

- picchetto 43 - 44 115,00 * ((2,24+1,91)/2) * 0,15 35,88

- picchetto 48 - 49 55,00 * ((2,21+2,40)/2) * 0,15 19,06

- picchetto 50 10,00 * 2,43 * 0,15 3,65

Ramo sud

- picchetto 13 - 14 75,00 * ((1,90+1,62)/2) * 0,15 19,80

- picchetto 15 10,00 * 2,11 * 0,15 3,17

- picchetto 18 - 19 10,00 * ((2,46+2,25)/2) * 0,15 3,54

- picchetto 23 - 24 60,00 * ((1,65+1,88)/2) * 0,15 15,93

- picchetto 25 - 26 10,00 * ((1,99+2,10)/2) * 0,15 3,08

- picchetto 35 - 36 55,00 * ((1,70+1,97)/2) * 0,15 15,18

- picchetto 41 - 42 50,00 * ((2,12+1,88)/2) * 0,15 15,00

- picchetto 50 15,00 * 2,27 * 0,15 5,11

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 276,56 46,30 12.804,73

(0,082%)

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4 279.973,58
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2.252.552,78

A RIPORTARE 13.762.574,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.762.574,58

1007

05.02

(ER.MA.19.13.002)

Strato di fondazione in misto cementato

Strade poderali ed accessi privati:

Ramo nord

- picchetto 13 - 14 50,00 * 0,135 7,00

- picchetto 18 10,00 * 0,15 1,50

- picchetto 20 - 21 15,00 * 0,15 2,25

- picchetto 21 - 22 10,00 * 0,15 1,50

- picchetto 25 75,00 * 0,15 11,25

- picchetto 27 10,00 * 0,15 1,50

- picchetto 35 10,00 * 0,15 1,50

- picchetto 37 - 38 85,00 * 0,15 12,75

- picchetto 43 - 44 115,00 * 0,15 17,25

- picchetto 48 - 49 55,00 * 0,135 7,70

- picchetto 50 10,00 * 0,135 1,40

Ramo sud

- picchetto 13 - 14 75,00 * 0,135 10,50

- picchetto 15 10,00 * 0,135 1,40

- picchetto 18 - 19 10,00 * 0,15 1,50

- picchetto 23 - 24 60,00 * 0,15 9,00

- picchetto 25 - 26 10,00 * 0,15 1,50

- picchetto 35 - 36 55,00 * 0,15 8,25

- picchetto 41 - 42 50,00 * 0,15 7,50

- picchetto 50 15,00 * 0,135 2,10

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 182,35 73,66 13.431,90

(0,086%)

1008

05.03

(ER.C01.019.035.c)

Strato di separazione con geotessile tipo non tessuto, resistenza a trazione =
24 kN/m

Si stima per ripristino massicciata stradale: 600,00 600,00

Totale mq 600,00 5,35 3.210,00

(0,021%)

1009

05.04

(ER.C01.022.010.b)

Conglomerato bituminoso per strato di base.

Si stima per ripristino massicciata stradale: 50,00 50,00

Totale mq 50,00 18,96 948,00

(0,006%)

1010

05.05

(ER.C01.022.015.a)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).

Si stima per ripristino massicciata stradale: 30,00 30,00

Totale mq 30,00 11,00 330,00

(0,002%)

Totale Condotta di linea Euro 297.893,48

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4 Euro 297.893,48

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2.270.472,68
A RIPORTARE 13.780.494,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.780.494,48

Condotta di linea

1011

01.01

(AP.01.01)

Apertura della pista di lavoro e successivo ripristino finale alla originaria
consistenza: per posa condotta.

Come da planimetria catastale:

- ramo nord 2380,00 * 15,00 35.700,00

- ramo sud 2375,00 * 15,00 35.625,00

Totale mq 71.325,00 0,45 32.096,25

(0,207%)

1012

01.02.01

(AP.01.06)

Scavo a sezione obbligata di profondità media 2 metri, con mezzi meccanici.

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord 6421,23 6.421,23

- ramo sud 6383,88 6.383,88

Raccordo tratti in spingitubo:

- attr. stradale 1 3,00 * 3,00 * 3,20 28,80

- attr. stradale 3 3,00 * 3,00 * 3,00 27,00

Tubazione per scarichi 7,00 * 0,20 * 1,00 1,40

Tubazione acciaio da impianto 14,00 * 1,00 * 3,00 42,00

Pozzetti, come da elaborato 7.03, 7.04, 7.05: 12,00 * 1,00 * 3,00 36,00

- scarichi 3,26 * 3,26 * 2,62 27,84

- sfiati 2,40 * 2,40 * (1,47+1,45+1,41+1,45+1,56+1,48+1,43+1,45) 67,39

- intercettazioni 2,40 * 2,40 * (2,21+2,43+2,39+2,43) 54,49

4,40 * 3,40 * (2,40+2,17) 68,37

4,54 * 4,04 * 2,62 48,05

Totale mc 13.206,45 3,99 52.693,74

(0,339%)

1013

01.02.02

(ER.A01.007.005.a)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, in rocce sciolte, a mano.

Si stima: 10,00 10,00

Totale mc 10,00 81,11 811,10

(0,005%)

1014

01.04.01

(AP.01.02)

Realizzazione di drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale:

- ramo nord 2380,00 2.380,00

- ramo sud 2375,00 2.375,00

Totale m 4.755,00 24,60 116.973,00

(0,753%)

1015

01.04.02

(AP.01.03)

Sovrapprezzo al drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale, si stima un'incidenza del 50% sull'intero sviluppoo:

- ramo nord 2380,00 * 0,50 1.190,00

- ramo sud 2375,00 * 0,50 1.187,50

Totale m 2.377,50 17,60 41.844,00

(0,269%)

1016 Sovrapprezzo per vagliatura materiali provenientei dagli scavi.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5 244.418,09
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2.514.890,77

A RIPORTARE 14.024.912,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.024.912,57

01.05.02

(AP.01.04)

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord 685,48 685,48

- ramo sud 679,74 679,74

- a detrarre accessi privati e strade poderali -173,23 -173,23

Totale mc 1.191,99 1,85 2.205,18

(0,014%)

1017

01.06.02

(ER.B01.004.025.d)

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore: armato
con l'ausilio di mezzi meccanici.

Si stima: 5,00 5,00

Totale mc 5,00 95,27 476,35

(0,003%)

1018

01.07

(ER.C01.058.010)

Demolizione di massicciata stradale per uno spessore di 20 cm massimo.

Si stima: 1000,00 1.000,00

Totale mq 1.000,00 3,08 3.080,00

(0,020%)

1019

01.08.02

(ER.C01.058.020)

Taglio di pavimentazione stradale.

Si stima: 150,00 150,00

Totale m 150,00 2,53 379,50

(0,002%)

1020

01.08.03

(ER.C01.058.015.a)

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo.

Si stima: 500,00 500,00

Totale mq 500,00 0,60 300,00

(0,002%)

1021

01.09

(ER.B01.019.025)

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico.

Si stima: 2000,00 2.000,00

Totale kg 2.000,00 0,97 1.940,00

(0,012%)

1022

04.03.01

(ER.C04.088.005.a)

Geotessile non tessuto.

Strade poderali e accessi privati:

Ramo sud

- picchetto 11 e 12 55,00 * ((2,42+2,16)/2) * 2,00 251,90

- picchetto 17 e 18 20,00 * ((1,88+1,90)/2) * 2,00 75,60

- picchetto 24 66,00 * 2,38 * 2,00 314,16

- picchetto 27 e 28 10,00 * ((1,85+1,66)/2) * 2,00 35,20

- picchetto 36 e 37 100,00 * ((2,42+2,29)/2) * 2,00 472,00

- picchetto 40 20,00 * 1,82 * 2,00 72,80

- picchetto 47 40,00 * 2,43 * 2,00 194,40

Ramo nord

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5 252.799,12
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2.523.271,80

A RIPORTARE 14.033.293,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.033.293,60

- picchetto 10 55,00 * 2,33 * 2,00 256,30

- picchetto 16 e 17 15,00 * ((1,84+1,67)/2) * 2,00 52,80

- picchetto 21 e 22 66,00 * ((2,40+2,49)/2) * 2,00 323,40

- picchetto 28 e 29 10,00 * ((1,70+1,83)/2) * 2,00 35,40

- picchetto 33 55,00 * 2,45 * 2,00 269,50

- picchetto 35 e 36 12,00 * ((2,21+2,05)/2) * 2,00 51,12

- picchetto 46 55,00 * 2,35 * 2,00 258,50

Totale mq 2.663,08 1,67 4.447,34

(0,029%)

1023

05.01

(ER.C01.019.025.a)

Misto granulometrico stabilizzato.

Strade poderali e accessi privati:

Ramo sud

- picchetto 11 e 12 55,00 * ((2,42+2,16)/2) * 0,15 18,89

- picchetto 17 e 18 20,00 * ((1,88+1,90)/2) * 0,15 5,67

- picchetto 24 66,00 * 2,38 * 0,15 23,56

- picchetto 27 e 28 10,00 * ((1,85+1,66)/2) * 0,15 2,64

- picchetto 36 e 37 100,00 * ((2,42+2,29)/2) * 0,15 35,40

- picchetto 40 20,00 * 1,82 * 0,15 5,46

- picchetto 47 40,00 * 2,43 * 0,15 14,58

Ramo nord

- picchetto 10 55,00 * 2,33 * 0,15 19,22

- picchetto 16 e 17 15,00 * ((1,84+1,67)/2) * 0,15 3,96

- picchetto 21 e 22 66,00 * ((2,40+2,49)/2) * 0,15 24,26

- picchetto 28 e 29 10,00 * ((1,70+1,83)/2) * 0,15 2,66

- picchetto 33 55,00 * 2,45 * 0,15 20,21

- picchetto 35 e 36 12,00 * ((2,21+2,05)/2) * 0,15 3,83

- picchetto 46 55,00 * 2,35 * 0,15 19,39

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 274,73 46,30 12.720,00

(0,082%)

1024

05.02

(ER.MA.19.13.002)

Strato di fondazione in misto cementato

Strade poderali e accessi privati:

Ramo sud

- picchetto 11 e 12 55,00 * 0,135 7,70

- picchetto 17 e 18 20,00 * 0,15 3,00

- picchetto 24 66,00 * 0,15 9,90

- picchetto 27 e 28 10,00 * 0,15 1,50

- picchetto 36 e 37 100,00 * 0,15 15,00

- picchetto 40 20,00 * 0,135 2,80

- picchetto 47 40,00 * 0,135 5,60

Ramo nord

- picchetto 10 55,00 * 0,135 7,70

- picchetto 16 e 17 15,00 * 0,15 2,25

- picchetto 21 e 22 66,00 * 0,15 9,90

- picchetto 28 e 29 10,00 * 0,15 1,50

- picchetto 33 55,00 * 0,15 8,25

- picchetto 35 e 36 12,00 * 0,135 1,68

- picchetto 46 55,00 * 0,135 7,70

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5 269.966,46
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2.540.439,14

A RIPORTARE 14.050.460,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.050.460,94

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 159,48 73,66 11.747,30

(0,076%)

1025

05.03

(ER.C01.019.035.c)

Strato di separazione con geotessile tipo non tessuto, resistenza a trazione =
24 kN/m

Si stima per ripristino massicciata stradale: 600,00 600,00

Totale mq 600,00 5,35 3.210,00

(0,021%)

1026

05.04

(ER.C01.022.010.b)

Conglomerato bituminoso per strato di base.

Si stima per ripristino massicciata stradale: 50,00 50,00

Totale mq 50,00 18,96 948,00

(0,006%)

1027

05.05

(ER.C01.022.015.a)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).

Si stima per ripristino massicciata stradale: 30,00 30,00

Totale mq 30,00 11,00 330,00

(0,002%)

Totale Condotta di linea Euro 286.201,76

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5 Euro 286.201,76

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2.556.674,44
A RIPORTARE 14.066.696,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.066.696,24

Condotta di linea

1028

01.01

(AP.01.01)

Apertura della pista di lavoro e successivo ripristino finale alla originaria
consistenza: per posa condotta.

Come da planimetria catastale:

- ramo D 1000,00 * 15,00 15.000,00

- ramo F 305,00 * 15,00 4.575,00

- ramo principale 345,00 * 15,00 5.175,00

- ramo E 1000,00 * 15,00 15.000,00

- ramo G 435,00 * 15,00 6.525,00

A detrarre attraversamenti in spingitubo:

- adduttore Pega Est: Attr. n. 1 21,00 * 15,00 -315,00

- adduttore Pega Est: Attr. n.2 21,00 * 15,00 -315,00

- strada p. 81 39,00 * 15,00 -585,00

- canale adduttore 9,00 * 15,00 -135,00

Totale mq 44.925,00 0,45 20.216,25

(0,130%)

1029

01.02.01

(AP.01.06)

Scavo a sezione obbligata di profondità media 2 metri, con mezzi meccanici.

Come da computi di dettaglio:

- ramo D 2698,49 2.698,49

- ramo F 809,21 809,21

- ramo principale 1339,69 1.339,69

- ramo E 2572,09 2.572,09

- ramo G 812,01 812,01

A detrarre attraversamenti in spingitubo:

- adduttore Pega Est: Attr. n. 1 21,00 * ((2,50+0,60)/2) * 2,60 -84,63

- adduttore Pega Est: Attr. n.2 21,00 * ((2,75+0,60)/2) * 3,00 -105,84

Tubazione per scarichi 42,00 * 0,20 * 1,00 8,40

Tubazione acciaio da impianto 7,00 * 1,00 * 3,00 21,00

Pozzetti, come da elaborato 7.03, 7.04, 7.05: 12,00 * 1,00 * 3,00 36,00

- scarichi 2,96 * 2,46 * (2,67+2,64+3,15+2,48+2,90+2,81) 121,24

3,26 * 3,26 * 2,96 31,46

- sfiati 2,40 * 2,40 * (1,61+1,46+1,59+1,52+1,52+1,42+1,45+1,41+1,43+1,46+1,47) 94,12

- intercettazioni 4,40 * 3,40 * (2,68+1,88) 68,22

4,54 * 4,04 * 2,96 54,29

Totale mc 8.475,75 3,99 33.818,24

(0,218%)

1030

01.02.02

(ER.A01.007.005.a)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, in rocce sciolte, a mano.

Si stima: 10,00 10,00

Totale mc 10,00 81,11 811,10

(0,005%)

1031

01.04.01

(AP.01.02)

Realizzazione di drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale:

- ramo D 1000,00 1.000,00

- ramo F 305,00 305,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6 54.845,59
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2.611.520,03

A RIPORTARE 14.121.541,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.121.541,83

- ramo principale 345,00 345,00

- ramo E 1000,00 1.000,00

- ramo G 435,00 435,00

A detrarre attraversamenti in spingitubo:

- adduttore Pega Est: Attr. n. 1 21,00 -21,00

- adduttore Pega Est: Attr. n.2 21,00 -21,00

- strada p. 81 39,00 -39,00

- canale adduttore 9,00 -9,00

Totale m 2.995,00 24,60 73.677,00

(0,474%)

1032

01.04.02

(AP.01.03)

Sovrapprezzo al drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale, si stima un'incidenza del 50% sull'intero sviluppoo:

- ramo D 1000,00 * 0,50 500,00

- ramo F 305,00 * 0,50 152,50

- ramo principale 345,00 * 0,50 172,50

- ramo E 1000,00 * 0,50 500,00

- ramo G 435,00 * 0,50 217,50

A detrarre attraversamenti in spingitubo:

- adduttore Pega Est: Attr. n. 1 21,00 * 0,50 -10,50

- adduttore Pega Est: Attr. n.2 21,00 * 0,50 -10,50

- strada p. 81 39,00 * 0,50 -19,50

- canale adduttore 9,00 * 0,50 -4,50

- canale adduttore 9,00 -9,00

Totale m 1.488,50 17,60 26.197,60

(0,169%)

1033

01.05.02

(AP.01.04)

Sovrapprezzo per vagliatura materiali provenientei dagli scavi.

Come da computi di dettaglio:

- ramo D 266,19 266,19

- ramo F 92,51 92,51

- ramo principale 106,70 106,70

- ramo E 265,84 265,84

- ramo G 91,04 91,04

A detrarre attraversamenti in spingitubo:

- adduttore Pega Est: Attr. n. 1 21,00 * 0,27 -5,67

- adduttore Pega Est: Attr. n.2 21,00 * 0,27 -5,67

Tubazione acciaio da impianto 7,00 * 0,50 3,50

Totale mc 814,44 1,85 1.506,71

(0,010%)

1034

01.06.02

(ER.B01.004.025.d)

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore: armato
con l'ausilio di mezzi meccanici.

Si stima: 5,00 5,00

Totale mc 5,00 95,27 476,35

(0,003%)

1035

01.07

(ER.C01.058.010)

Demolizione di massicciata stradale per uno spessore di 20 cm massimo.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6 156.703,25
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2.713.377,69

A RIPORTARE 14.223.399,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.223.399,49

Si stima: 1000,00 1.000,00

Totale mq 1.000,00 3,08 3.080,00

(0,020%)

1036

01.08.02

(ER.C01.058.020)

Taglio di pavimentazione stradale.

Si stima: 150,00 150,00

Totale m 150,00 2,53 379,50

(0,002%)

1037

01.08.03

(ER.C01.058.015.a)

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo.

Si stima: 500,00 500,00

Totale mq 500,00 0,60 300,00

(0,002%)

1038

01.09

(ER.B01.019.025)

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico.

Si stima: 2000,00 2.000,00

Totale kg 2.000,00 0,97 1.940,00

(0,012%)

1039

04.03.01

(ER.C04.088.005.a)

Geotessile non tessuto.

Strade poderali e accessi privati:

Ramo D

- picchetto 10 e11 8,00 * ((1,54+2,46)/2) * 2,00 32,00

- picchetto 41 e 42 10,00 * ((1,72+1,07)/2) * 2,00 28,00

- picchetto 52 5,00 * 2,12 * 2,00 21,20

- picchetto 54 e 55 7,00 * ((2,31+2,35)/2) * 2,00 32,62

Ramo F

- picchetto 32 e 33 25,00 * ((1,79+1,72)/2) * 2,00 88,00

Ramo Principale

- picchetto 8 10,00 * 2,77 * 2,00 55,40

Ramo E

- picchetto 6 e 7 35,00 * ((1,89+1,77)/2) * 2,00 128,10

- picchetto 7 e 8 10,00 * ((1,89+1,77)/2) * 2,00 36,60

- picchetto 10 e 11 40,00 * ((2,09+2,10)/2) * 2,00 168,00

- picchetto 18 10,00 * 1,95 * 2,00 39,00

- picchetto 30 5,00 * 1,57 * 2,00 15,70

- picchetto 50 7,00 * 2,14 * 2,00 29,96

- picchetto 60 e 61 80,00 * ((1,98+2,45)/2) * 2,00 355,20

Totale mq 1.029,78 1,67 1.719,73

(0,011%)

1040

05.01

(ER.C01.019.025.a)

Misto granulometrico stabilizzato.

Strade poderali e accessi privati:

Ramo D

- picchetto 10 e11 8,00 * 0,135 1,12

- picchetto 41 e 42 10,00 * 0,135 1,40

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6 164.122,48
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2.720.796,92

A RIPORTARE 14.230.818,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.230.818,72

- picchetto 52 5,00 * 0,135 0,70

- picchetto 54 e 55 7,00 * 0,135 0,98

Ramo F

- picchetto 32 e 33 25,00 * 0,135 3,50

Ramo Principale

- picchetto 8 10,00 * 0,15 1,50

Ramo E

- picchetto 6 e 7 35,00 * 0,135 4,90

- picchetto 7 e 8 10,00 * 0,135 1,40

- picchetto 10 e 11 40,00 * 0,135 5,60

- picchetto 18 10,00 * 0,135 1,40

- picchetto 30 5,00 * 0,135 0,70

- picchetto 50 7,00 * 0,135 0,98

- picchetto 60 e 61 80,00 * 0,135 11,20

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 110,38 46,30 5.110,59

(0,033%)

1041

05.02

(ER.MA.19.13.002)

Strato di fondazione in misto cementato

Strade poderali e accessi privati:

Ramo D

- picchetto 10 e11 8,00 * ((1,54+2,46)/2) * 0,15 2,40

- picchetto 41 e 42 10,00 * ((1,72+1,07)/2) * 0,15 2,10

- picchetto 52 5,00 * 2,12 * 0,15 1,59

- picchetto 54 e 55 7,00 * ((2,31+2,35)/2) * 0,15 2,45

Ramo F

- picchetto 32 e 33 25,00 * ((1,79+1,72)/2) * 0,15 6,60

Ramo Principale

- picchetto 8 10,00 * 2,77 * 0,15 4,16

Ramo E

- picchetto 6 e 7 35,00 * ((1,89+1,77)/2) * 0,15 9,61

- picchetto 7 e 8 10,00 * ((1,89+1,77)/2) * 0,15 2,75

- picchetto 10 e 11 40,00 * ((2,09+2,10)/2) * 0,15 12,60

- picchetto 18 10,00 * 1,95 * 0,15 2,93

- picchetto 30 5,00 * 1,57 * 0,15 1,18

- picchetto 50 7,00 * 2,14 * 0,15 2,25

- picchetto 60 e 61 80,00 * ((1,98+2,45)/2) * 0,15 26,64

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 152,26 73,66 11.215,47

(0,072%)

1042

05.03

(ER.C01.019.035.c)

Strato di separazione con geotessile tipo non tessuto, resistenza a trazione =
24 kN/m

Si stima per ripristino massicciata stradale: 600,00 600,00

Totale mq 600,00 5,35 3.210,00

(0,021%)

1043

05.04

(ER.C01.022.010.b)

Conglomerato bituminoso per strato di base.

Si stima per ripristino massicciata stradale: 50,00 50,00

Totale mq 50,00 18,96 948,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6 184.606,54
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2.741.280,98

A RIPORTARE 14.251.302,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.251.302,78

(0,006%)

1044

05.05

(ER.C01.022.015.a)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).

Si stima per ripristino massicciata stradale: 30,00 30,00

Totale mq 30,00 11,00 330,00

(0,002%)

Totale Condotta di linea Euro 184.936,54

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6 Euro 184.936,54

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2.741.610,98
A RIPORTARE 14.251.632,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.251.632,78

Condotta di linea

1045

01.01

(AP.01.01)

Apertura della pista di lavoro e successivo ripristino finale alla originaria
consistenza: per posa condotta.

Come da planimetria catastale:

- ramo nord 2385,00 * 15,00 35.775,00

- ramo sud 2675,00 * 15,00 40.125,00

A detrarre attraversamenti adduttore Pega est (-(12,00+12,00)) * 15,00 -360,00

Totale mq 75.540,00 0,45 33.993,00

(0,219%)

1046

01.02.01

(AP.01.06)

Scavo a sezione obbligata di profondità media 2 metri, con mezzi meccanici.

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord 6617,54 6.617,54

- ramo sud 6940,37 6.940,37

Raccordo con tratti in spingitubo:

- strada Cpodistria: Attr. n.1 3,00 * 3,50 * 2,30 24,15

- strada Capodistria: Attr. n.2 3,00 * 3,50 * 3,30 34,65

- strada Capodistria: Attr.  n.3 3,00 * 3,50 * 2,60 27,30

A detrarre attraversamenti adduttore Pega est -2,00 * 12,00 * ((0,60+2,80)/2) * 3,60 -146,88

Tubazione per scarichi 7,00 * 0,20 * 1,00 1,40

Tubazione acciaio da impianto 6,00 * 1,00 * 3,00 18,00

Pozzetti, come da elaborato 7.03, 7.04, 7.05: 12,00 * 1,00 * 3,00 36,00

- scarichi 3,26 * 3,26 * 2,84 30,18

- sfiati 2,40 * 2,40 * (1,46+1,47+1,46+1,45+1,47+1,44+1,43+1,44+1,45) 75,28

- intercettazioni 2,40 * 2,40 * (2,40+2,30+1,89+2,01) 49,54

4,40 * 3,40 * 2,69 40,24

4,54 * 4,04 * 2,84 52,09

Totale mc 13.799,86 3,99 55.061,44

(0,354%)

1047

01.02.02

(ER.A01.007.005.a)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, in rocce sciolte, a mano.

Si stima: 10,00 10,00

Totale mc 10,00 81,11 811,10

(0,005%)

1048

01.04.01

(AP.01.02)

Realizzazione di drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale:

- ramo nord 2385,00 2.385,00

- ramo sud 2675,00 2.675,00

A detrarre attraversamenti canali -(12,00+12,00) -24,00

Totale m 5.036,00 24,60 123.885,60

(0,798%)

1049

01.04.02

(AP.01.03)

Sovrapprezzo al drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale, si stima un'incidenza del 50% sull'intero sviluppoo:

- ramo nord 2385,00 * 0,50 1.192,50

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7 213.751,14
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2.955.362,12

A RIPORTARE 14.465.383,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.465.383,92

- ramo sud 2675,00 * 0,50 1.337,50

A detrarre attraversamenti canali (-(12,00+12,00)) * 0,50 -12,00

Totale m 2.518,00 17,60 44.316,80

(0,285%)

1050

01.05.02

(AP.01.04)

Sovrapprezzo per vagliatura materiali provenientei dagli scavi.

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord 688,39 688,39

- ramo sud 772,87 772,87

A detrarre strade poderali ed accessi privati -159,41 -159,41

A detrarre attraversamenti adduttore Pega est -2,00 * 12,00 * 0,31 -7,44

Tubazione acciaio da impianto 6,00 * 0,50 3,00

Totale mc 1.297,41 1,85 2.400,21

(0,015%)

1051

01.06.02

(ER.B01.004.025.d)

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore: armato
con l'ausilio di mezzi meccanici.

Si stima: 5,00 5,00

Totale mc 5,00 95,27 476,35

(0,003%)

1052

01.07

(ER.C01.058.010)

Demolizione di massicciata stradale per uno spessore di 20 cm massimo.

Si stima: 1000,00 1.000,00

Totale mq 1.000,00 3,08 3.080,00

(0,020%)

1053

01.08.02

(ER.C01.058.020)

Taglio di pavimentazione stradale.

Si stima: 150,00 150,00

Totale m 150,00 2,53 379,50

(0,002%)

1054

01.08.03

(ER.C01.058.015.a)

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo.

Si stima: 500,00 500,00

Totale mq 500,00 0,60 300,00

(0,002%)

1055

01.09

(ER.B01.019.025)

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico.

Si stima: 2000,00 2.000,00

Totale kg 2.000,00 0,97 1.940,00

(0,012%)

1056

04.03.01

(ER.C04.088.005.a)

Geotessile non tessuto.

Accessi carrai e strade poderali:

Ramo nord:

- picchetto 6 - 7 10,00 * 2,00 20,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7 266.644,00
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.008.254,98

A RIPORTARE 14.518.276,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.518.276,78

- picchetto 8 15,00 * 2,00 30,00

- picchetto 12 - 13 90,00 * 2,00 180,00

- picchetto 21 - 22 75,00 * 2,00 150,00

- picchetto 27 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 34 - 35 90,00 * 2,00 180,00

Ramo sud:

- picchetto 2 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 6 - 7 15,00 * 2,00 30,00

- picchetto 9 - 10 55,00 * 2,00 110,00

- picchetto 15 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 26 - 27 15,00 * 2,00 30,00

- picchetto 31 - 32 65,00 * 2,00 130,00

- picchetto 37 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 45 - 46 73,00 * 2,00 146,00

Totale mq 1.086,00 1,67 1.813,62

(0,012%)

1057

05.01

(ER.C01.019.025.a)

Misto granulometrico stabilizzato.

Accessi carrai e strade poderali:

Ramo nord:

- picchetto 6 - 7 10,00 * ((19,30+2,21)/2) * 0,15 16,14

- picchetto 8 15,00 * 2,43 * 0,15 5,47

- picchetto 12 - 13 90,00 * ((1,62+2,06)/2) * 0,15 24,84

- picchetto 21 - 22 75,00 * ((2,17+1,86)/2) * 0,15 22,73

- picchetto 27 10,00 * 2,25 * 0,15 3,38

- picchetto 34 - 35 90,00 * ((1,67+1,90)/2) * 0,15 24,17

Ramo sud:

- picchetto 2 10,00 * 1,97 * 0,15 2,96

- picchetto 6 - 7 15,00 * ((1,72+1,97)/2) * 0,15 4,16

- picchetto 9 - 10 55,00 * ((2,20+2,41)/2) * 0,15 19,06

- picchetto 15 10,00 * 1,69 * 0,15 2,54

- picchetto 26 - 27 15,00 * ((1,71+1,88)/2) * 0,15 4,05

- picchetto 31 - 32 65,00 * ((2,30+1,67)/2) * 0,15 19,40

- picchetto 37 10,00 * 1,91 * 0,15 2,87

- picchetto 45 - 46 73,00 * ((1,67+2,07)/2) * 0,15 20,48

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 247,25 46,30 11.447,68

(0,074%)

1058

05.02

(ER.MA.19.13.002)

Strato di fondazione in misto cementato

Accessi carrai e strade poderali:

Ramo nord:

- picchetto 6 - 7 10,00 * 0,135 1,40

- picchetto 8 15,00 * 0,135 2,10

- picchetto 12 - 13 90,00 * 0,15 13,50

- picchetto 21 - 22 75,00 * 0,15 11,25

- picchetto 27 10,00 * 0,15 1,50

- picchetto 34 - 35 90,00 * 0,135 12,60

Ramo sud:

- picchetto 2 10,00 * 0,135 1,40

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7 279.905,30
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.021.516,28

A RIPORTARE 14.531.538,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.531.538,08

- picchetto 6 - 7 15,00 * 0,135 2,10

- picchetto 9 - 10 55,00 * 0,15 8,25

- picchetto 15 10,00 * 0,15 1,50

- picchetto 26 - 27 15,00 * 0,15 2,25

- picchetto 31 - 32 65,00 * 0,15 9,75

- picchetto 37 10,00 * 0,135 1,40

- picchetto 45 - 46 73,00 * 0,135 10,22

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 154,22 73,66 11.359,85

(0,073%)

1059

05.03

(ER.C01.019.035.c)

Strato di separazione con geotessile tipo non tessuto, resistenza a trazione =
24 kN/m

Si stima per ripristino massicciata stradale: 600,00 600,00

Totale mq 600,00 5,35 3.210,00

(0,021%)

1060

05.04

(ER.C01.022.010.b)

Conglomerato bituminoso per strato di base.

Si stima per ripristino massicciata stradale: 50,00 50,00

Totale mq 50,00 18,96 948,00

(0,006%)

1061

05.05

(ER.C01.022.015.a)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).

Si stima per ripristino massicciata stradale: 30,00 30,00

Totale mq 30,00 11,00 330,00

(0,002%)

Totale Condotta di linea Euro 295.753,15

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7 Euro 295.753,15

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.037.364,13
A RIPORTARE 14.547.385,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.547.385,93

Condotta di linea

1062

01.01

(AP.01.01)

Apertura della pista di lavoro e successivo ripristino finale alla originaria
consistenza: per posa condotta.

Come da planimetria catastale:

- ramo nord 2905,00 * 15,00 43.575,00

- ramo sud 2455,00 * 15,00 36.825,00

- a detrarre spingitubo adduttore Pega Est n.1 e n.2 (-(15,00+12,00)) * 15,00 -405,00

Totale mq 79.995,00 0,45 35.997,75

(0,232%)

1063

01.02.01

(AP.01.06)

Scavo a sezione obbligata di profondità media 2 metri, con mezzi meccanici.

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord 7954,27 7.954,27

- ramo sud 6428,10 6.428,10

- a detrarre spingitubo adduttore Pega Est n.1 e n.2 (-(15,00+12,00)) * ((0,60+2,80)/2) *  

3,00

-137,70

Tratti in raccordo agli attraversamenti in spingitubo:

- Attr. stradale n.1 5,00 * 2,00 * 2,50 25,00

- Attr. stradale n.2 4,00 * 3,00 * 4,00 48,00

- Attr. stradale n.3 4,00 * 3,00 * 3,50 42,00

Tubazione per scarichi 7,00 * 0,20 * 1,00 1,40

Tubazione acciaio da impianto 8,00 * 1,00 * 3,00 24,00

Pozzetti, come da elaborato 7.03, 7.04, 7.05: 12,00 * 1,00 * 3,00 36,00

- scarichi 3,26 * 3,26 * 3,34 35,50

2,96 * 2,46 * 2,83 20,61

- sfiati 2,40 * 2,40 * (1,46+1,45+1,46+1,46+1,42+1,45+1,49+1,47+1,47+1,47+1,45) 92,45

- intercettazioni 2,40 * 2,40 * (2,17+1,78+2,33) 36,17

4,40 * 3,40 * (2,25+2,84) 76,15

4,54 * 4,04 * 3,34 61,26

Totale mc 14.743,21 3,99 58.825,41

(0,379%)

1064

01.02.02

(ER.A01.007.005.a)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, in rocce sciolte, a mano.

Si stima 10,00 10,00

Totale mc 10,00 81,11 811,10

(0,005%)

1065

01.04.01

(AP.01.02)

Realizzazione di drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale:

- ramo nord 2905,00 2.905,00

- ramo sud 2455,00 2.455,00

- a detrarre spingitubo adduttore Pega Est n.1 e n.2 -(15,00+12,00) -27,00

Totale m 5.333,00 24,60 131.191,80

(0,845%)

1066

01.04.02

(AP.01.03)

Sovrapprezzo al drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale, si stima un'incidenza del 50% sull'intero sviluppo di linea:

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 226.826,06
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.264.190,19

A RIPORTARE 14.774.211,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.774.211,99

- ramo nord 2905,00 * 0,50 1.452,50

- ramo sud 2455,00 * 0,50 1.227,50

- a detrarre spingitubo adduttore Pega Est n.1 e n.2 (-(15,00+12,00)) * 0,50 -13,50

Totale m 2.666,50 17,60 46.930,40

(0,302%)

1067

01.05.02

(AP.01.04)

Sovrapprezzo per vagliatura materiali provenientei dagli scavi.

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord 868,33 868,33

- ramo sud 743,76 743,76

- a detrarre spingitubo adduttore Pega Est n.1 e n.2 (-(15,00+12,00)) * 0,33 -8,91

- a detrarre stradae poderali o accessi privati -135,49 -135,49

Tubazione acciaio da impianto 8,00 * 0,50 4,00

Totale mc 1.471,69 1,85 2.722,63

(0,018%)

1068

01.06.02

(ER.B01.004.025.d)

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore: armato
con l'ausilio di mezzi meccanici.

Si stima: 5,00 5,00

Totale mc 5,00 95,27 476,35

(0,003%)

1069

01.07

(ER.C01.058.010)

Demolizione di massicciata stradale per uno spessore di 20 cm massimo.

Si stima: 1000,00 1.000,00

Totale mq 1.000,00 3,08 3.080,00

(0,020%)

1070

01.08.02

(ER.C01.058.020)

Taglio di pavimentazione stradale.

Si stima: 150,00 150,00

Totale m 150,00 2,53 379,50

(0,002%)

1071

01.08.03

(ER.C01.058.015.a)

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo.

Si stima: 500,00 500,00

Totale mq 500,00 0,60 300,00

(0,002%)

1072

01.09

(ER.B01.019.025)

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico.

Si stima: 2000,00 2.000,00

Totale kg 2.000,00 0,97 1.940,00

(0,012%)

1073

04.03.01

(ER.C04.088.005.a)

Geotessile non tessuto.

Strada poderale o accesso carrabile:

Ramo Nord

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 282.654,94
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.320.019,07

A RIPORTARE 14.830.040,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.830.040,87

- picchetto 9 - 10 90,00 * 2,00 180,00

- picchetto 26 - 27 12,50 * 2,00 25,00

- picchetto 34 55,00 * 2,00 110,00

- picchetto 41 - 42 12,00 * 2,00 24,00

- picchetto 49 82,00 * 2,00 164,00

- picchetto 56-57 45,00 * 2,00 90,00

Ramo Sud:

- picchetto 10 - 11 15,00 * 2,00 30,00

- picchetto 17 - 18 12,00 * 2,00 24,00

- picchetto 25 48,00 * 2,00 96,00

- picchetto 31 - 32 14,00 * 2,00 28,00

- picchetto 37 - 38 50,00 * 2,00 100,00

- picchetto 47 - 48 12,00 * 2,00 24,00

Totale mq 895,00 1,67 1.494,65

(0,010%)

1074

05.01

(ER.C01.019.025.a)

Misto granulometrico stabilizzato.

Strada poderale o accesso carrabile:

Ramo Nord

- picchetto 9 - 10 90,00 * ((2,13+2,30)/2) * 0,15 29,97

- picchetto 26 - 27 12,50 * ((2,57+2,46)/2) * 0,15 4,73

- picchetto 34 55,00 * 1,72 * 0,15 14,19

- picchetto 41 - 42 12,00 * ((2,16+1,80)/2) * 0,15 3,56

- picchetto 49 82,00 * 2,31 * 0,15 28,41

- picchetto 56-57 45,00 * ((1,64+1,94)/2) * 0,15 12,08

Ramo Sud:

- picchetto 10 - 11 15,00 * 2,25 * 0,15 5,06

- picchetto 17 - 18 12,00 * ((1,83+1,68)/2) * 0,15 3,17

- picchetto 25 48,00 * 2,00 * 0,15 14,40

- picchetto 31 - 32 14,00 * ((2,28+2,45)/2) * 0,15 4,98

- picchetto 37 - 38 50,00 * ((1,69+1,75)/2) * 0,15 12,90

- picchetto 47 - 48 12,00 * ((2,44+2,30)/2) * 0,15 4,27

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 212,72 46,30 9.848,94

(0,063%)

1075

05.02

(ER.MA.19.13.002)

Strato di fondazione in misto cementato

Strada poderale o accesso carrabile:

Ramo Nord

- picchetto 9 - 10 90,00 * 0,135 12,60

- picchetto 26 - 27 12,50 * 0,15 1,88

- picchetto 34 55,00 * 0,15 8,25

- picchetto 41 - 42 12,00 * 0,15 1,80

- picchetto 49 82,00 * 0,15 12,30

- picchetto 56-57 45,00 * 0,15 6,75

Ramo Sud:

- picchetto 10 - 11 15,00 * 0,135 2,10

- picchetto 17 - 18 12,00 * 0,15 1,80

- picchetto 25 48,00 * 0,16 7,68

- picchetto 31 - 32 14,00 * 0,15 2,10

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 293.998,53
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.331.362,66

A RIPORTARE 14.841.384,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.841.384,46

- picchetto 37 - 38 50,00 * 0,15 7,50

- picchetto 47 - 48 12,00 * 0,15 1,80

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 141,56 73,66 10.427,31

(0,067%)

1076

05.03

(ER.C01.019.035.c)

Strato di separazione con geotessile tipo non tessuto, resistenza a trazione =
24 kN/m

Si stima per ripristino massicciata stradale: 600,00 600,00

Totale mq 600,00 5,35 3.210,00

(0,021%)

1077

05.04

(ER.C01.022.010.b)

Conglomerato bituminoso per strato di base.

Si stima: 50,00 50,00

Totale mq 50,00 18,96 948,00

(0,006%)

1078

05.05

(ER.C01.022.015.a)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).

Si stima: 30,00 30,00

Totale mq 30,00 11,00 330,00

(0,002%)

Totale Condotta di linea Euro 308.913,84

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 Euro 308.913,84

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.346.277,97
A RIPORTARE 14.856.299,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.856.299,77

Condotta di linea

1079

01.01

(AP.01.01)

Apertura della pista di lavoro e successivo ripristino finale alla originaria
consistenza: per posa condotta.

Come da planimetria catastale:

- ramo nord 2170,00 * 15,00 32.550,00

- ramo sud 2165,00 * 15,00 32.475,00

A detrarre attr. adduttore est -2,00 * 15,00 * 15,00 -450,00

Totale mq 64.575,00 0,45 29.058,75

(0,187%)

1080

01.02.01

(AP.01.06)

Scavo a sezione obbligata di profondità media 2 metri, con mezzi meccanici.

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord 5922,28 5.922,28

- ramo sud 6228,39 6.228,39

A detrarre attr. adduttore est -2,00 * 15,00 * ((0,60+2,75)/2) * 3,00 -151,20

Raccordi con scavi in spingitubo

- strada Dalmazia: Attr. n.1 3,00 * 3,00 * 3,00 27,00

- strada Dalmazia: Attr. n.2 3,00 * 3,00 * 3,00 27,00

- strada Dalmazia: Attr. n.3 5,00 * 3,00 * 3,00 45,00

Tubazione per scarichi 7,00 * 0,20 * 1,00 1,40

Tubazione acciaio da impianto 6,00 * 1,00 * 3,00 18,00

Pozzetti, come da elaborato 7.03, 7.04, 7.05: 12,00 * 1,00 * 3,00 36,00

- scarichi 3,26 * 3,26 * 2,81 29,86

- sfiati 2,40 * 2,40 * (1,42+1,45+1,47+1,49+1,45+1,46) 50,34

- intercettazioni 2,40 * 2,40 * (2,36+1,44+2,15+2,03) 45,96

4,40 * 3,40 * 2,96 44,28

4,54 * 4,04 * 2,81 51,54

Totale mc 12.375,85 3,99 49.379,64

(0,318%)

1081

01.02.02

(ER.A01.007.005.a)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, in rocce sciolte, a mano.

Si stima: 10,00 10,00

Totale mc 10,00 81,11 811,10

(0,005%)

1082

01.04.01

(AP.01.02)

Realizzazione di drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale:

- ramo nord 2170,00 2.170,00

- ramo sud 2165,00 2.165,00

A detrarre attr. adduttore est -2,00 * 15,00 -30,00

Totale m 4.305,00 24,60 105.903,00

(0,682%)

1083

01.04.02

(AP.01.03)

Sovrapprezzo al drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale, si stima un'incidenza del 50% sull'intero sviluppoo:

- ramo nord 2170,00 * 0,50 1.085,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9 185.152,49
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.531.430,46

A RIPORTARE 15.041.452,26
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.041.452,26

- ramo sud 2165,00 * 0,50 1.082,50

A detrarre attr. adduttore est -2,00 * 15,00 * 0,50 -15,00

Totale m 2.152,50 17,60 37.884,00

(0,244%)

1084

01.05.02

(AP.01.04)

Sovrapprezzo per vagliatura materiali provenientei dagli scavi.

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord 633,35 633,35

- ramo sud 625,84 625,84

Tubazione acciaio da impianto 6,00 * 0,50 3,00

Totale mc 1.262,19 1,85 2.335,05

(0,015%)

1085

01.06.02

(ER.B01.004.025.d)

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore: armato
con l'ausilio di mezzi meccanici.

Si stima: 5,00 5,00

Totale mc 5,00 95,27 476,35

(0,003%)

1086

01.07

(ER.C01.058.010)

Demolizione di massicciata stradale per uno spessore di 20 cm massimo.

Si stima: 1000,00 1.000,00

Totale mq 1.000,00 3,08 3.080,00

(0,020%)

1087

01.08.02

(ER.C01.058.020)

Taglio di pavimentazione stradale.

Si stima: 150,00 150,00

Totale m 150,00 2,53 379,50

(0,002%)

1088

01.08.03

(ER.C01.058.015.a)

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo.

Si stima: 500,00 500,00

Totale mq 500,00 0,60 300,00

(0,002%)

1089

01.09

(ER.B01.019.025)

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico.

Si stima: 2000,00 2.000,00

Totale kg 2.000,00 0,97 1.940,00

(0,012%)

1090

04.03.01

(ER.C04.088.005.a)

Geotessile non tessuto.

Accessi carrai e strade poderali:

Ramo sud

- picchetto 7 - 8 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 13 25,00 * 2,00 50,00

- picchetto 23 - 24 35,00 * 2,00 70,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9 231.547,39
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.577.825,36

A RIPORTARE 15.087.847,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.087.847,16

- picchetto 35 - 36 45,00 * 2,00 90,00

Ramo nord

- picchetto 1 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 7 - 8 30,00 * 2,00 60,00

- picchetto 13 - 14 15,00 * 2,00 30,00

- picchetto 24 - 25 30,00 * 2,00 60,00

- picchetto 32 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 35 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 37 - 38 35,00 * 2,00 70,00

Totale mq 510,00 1,67 851,70

(0,005%)

1091

05.01

(ER.C01.019.025.a)

Misto granulometrico stabilizzato.

Accessi carrai e strade poderali:

Ramo sud

- picchetto 7 - 8 10,00 * ((1,83+1,72)/2) * 0,15 2,67

- picchetto 13 25,00 * 2,03 * 0,15 7,61

- picchetto 23 - 24 35,00 * ((2,01+1,78)/2) * 0,15 9,98

- picchetto 35 - 36 45,00 * ((1,68+1,87)/2) * 0,15 12,02

Ramo nord

- picchetto 1 10,00 * 1,93 * 0,15 2,90

- picchetto 7 - 8 30,00 * ((2,35+2,14)/2) * 0,15 10,13

- picchetto 13 - 14 15,00 * ((1,96+1,97)/2) * 0,15 4,43

- picchetto 24 - 25 30,00 * ((2,06+1,79)/2) * 0,15 8,69

- picchetto 32 10,00 * 2,43 * 0,15 3,65

- picchetto 35 10,00 * 2,14 * 0,15 3,21

- picchetto 37 - 38 35,00 * ((1,83+1,72)/2) * 0,15 9,35

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 149,64 46,30 6.928,33

(0,045%)

1092

05.02

(ER.MA.19.13.002)

Strato di fondazione in misto cementato

Accessi carrai e strade poderali:

Ramo sud

- picchetto 7 - 8 10,00 * 0,135 1,40

- picchetto 13 25,00 * 0,15 3,75

- picchetto 23 - 24 35,00 * 0,15 5,25

- picchetto 35 - 36 45,00 * 0,135 6,30

Ramo nord

- picchetto 1 10,00 * 0,135 1,40

- picchetto 7 - 8 30,00 * 0,135 4,20

- picchetto 13 - 14 15,00 * 0,15 2,25

- picchetto 24 - 25 30,00 * 0,15 4,50

- picchetto 32 10,00 * 0,15 1,50

- picchetto 35 10,00 * 0,135 1,40

- picchetto 37 - 38 35,00 * 0,135 4,90

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 111,85 73,66 8.238,87

(0,053%)

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9 247.566,29
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.593.844,26

A RIPORTARE 15.103.866,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.103.866,06

1093

05.03

(ER.C01.019.035.c)

Strato di separazione con geotessile tipo non tessuto, resistenza a trazione =
24 kN/m

Si stima per ripristino massicciata stradale: 600,00 600,00

Totale mq 600,00 5,35 3.210,00

(0,021%)

1094

05.04

(ER.C01.022.010.b)

Conglomerato bituminoso per strato di base.

Si stima per ripristino massicciata stradale: 50,00 50,00

Totale mq 50,00 18,96 948,00

(0,006%)

1095

05.05

(ER.C01.022.015.a)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).

Si stima per ripristino massicciata stradale: 30,00 30,00

Totale mq 30,00 11,00 330,00

(0,002%)

Totale Condotta di linea Euro 252.054,29

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9 Euro 252.054,29

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.598.332,26
A RIPORTARE 15.108.354,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.108.354,06

Condotta di linea

1096

01.01

(AP.01.01)

Apertura della pista di lavoro e successivo ripristino finale alla originaria
consistenza: per posa condotta.

Come da planimetria catastale:

- ramo nord 1880,00 * 15,00 28.200,00

- ramo sud 1815,00 * 15,00 27.225,00

- linea 2 1890,00 * 15,00 28.350,00

- collegamento 755,00 * 15,00 11.325,00

- ramo est 470,00 * 15,00 7.050,00

Totale mq 102.150,00 0,45 45.967,50

(0,296%)

1097

01.02.01

(AP.01.06)

Scavo a sezione obbligata di profondità media 2 metri, con mezzi meccanici.

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord 5227,92 5.227,92

- ramo sud 4549,68 4.549,68

- linea 2 4367,23 4.367,23

Scavo profili aggiuntivi:

- collegamento 195,00 * (((2,16+1,66)/2+0,60)/2) * ((2,17+1,48)/2) 449,63

285,00 * (((1,66+2,11)/2+0,60)/2) * ((1,48+2,10)/2) 632,59

232,00 * (((1,89+1,71)/2+0,60)/2) * ((1,80+1,55)/2) 467,71

- ramo est 328,00 * ((0,60+(1,53+1,97)/2)/2) * ((1,30+1,90)/2) 619,26

Tratti in raccordo con attr. stradali in spingutbo:

- strada Pola: Attr. n.1 4,00 * 4,00 * 3,20 51,20

- strada Pola: Attr. n.2 4,00 * 4,00 * 3,60 57,60

- strada Pola: Attr. n.3 4,00 * 4,00 * 2,50 40,00

Tubazione per scarichi 21,00 * 0,20 * 1,00 4,20

Tubazione acciaio da impianto 6,00 * 1,00 * 3,00 18,00

Pozzetti, come da elaborato 7.03, 7.04, 7.05: 12,00 * 1,00 * 3,00 36,00

- scarichi 2,96 * 2,46 * (2,03+2,93+2,82+2,89+2,54+2,73+2,69) 135,66

3,26 * 3,26 * 2,85 30,29

- sfiati 2,40 * 2,40 * 
(1,34+1,44+1,46+1,31+1,26+1,44+1,52+1,48+1,53+1,41+1,46+1,43+1,47+1,74)

116,87

- intercettazioni 2,40 * 2,40 * (1,54+1,49) 17,45

4,40 * 3,40 * (2,85+2,81+1,70+2,17+1,49) 164,86

4,54 * 4,04 * 2,77 50,81

Totale mc 17.036,96 3,99 67.977,47

(0,438%)

1098

01.02.02

(ER.A01.007.005.a)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, in rocce sciolte, a mano.

Si stima: 15,00 15,00

Totale mc 15,00 81,11 1.216,65

(0,008%)

1099

01.04.01

(AP.01.02)

Realizzazione di drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale:

- ramo nord 1880,00 1.880,00

- ramo sud 1815,00 1.815,00

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 115.161,62
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.713.493,88

A RIPORTARE 15.223.515,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.223.515,68

- linea 2 1890,00 1.890,00

- collegamento 755,00 755,00

- ramo est 470,00 470,00

Totale m 6.810,00 24,60 167.526,00

(1,078%)

1100

01.04.02

(AP.01.03)

Sovrapprezzo al drenaggio suborizzontale.

Come da planimetria catastale, si stima un'incidenza del 50% sull'intero sviluppoo:

- ramo nord 1880,00 * 0,50 940,00

- ramo sud 1815,00 * 0,50 907,50

- linea 2 1890,00 * 0,50 945,00

- collegamento 755,00 * 0,50 377,50

- ramo est 470,00 * 0,50 235,00

Totale m 3.405,00 17,60 59.928,00

(0,386%)

1101

01.05.02

(AP.01.04)

Sovrapprezzo per vagliatura materiali provenientei dagli scavi.

Come da computi di dettaglio:

- ramo nord 547,38 547,38

- ramo sud 529,58 529,58

- linea 2 558,07 558,07

Scavo profili aggiuntivi:

- collegamento 195,00 * 0,24 46,80

285,00 * 0,31 88,35

232,00 * 0,31 71,92

- ramo est 328,00 * 0,31 101,68

A detrarre attrv. cielo aperto, strade poderali e accessi privati -155,47 -155,47

Tubazione acciaio da impianto 6,00 * 0,50 3,00

Totale mc 1.791,31 1,85 3.313,92

(0,021%)

1102

01.06.02

(ER.B01.004.025.d)

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore: armato
con l'ausilio di mezzi meccanici.

Si stima: 5,00 5,00

Totale mc 5,00 95,27 476,35

(0,003%)

1103

01.07

(ER.C01.058.010)

Demolizione di massicciata stradale per uno spessore di 20 cm massimo.

Si stima: 1000,00 1.000,00

Totale mq 1.000,00 3,08 3.080,00

(0,020%)

1104

01.08.02

(ER.C01.058.020)

Taglio di pavimentazione stradale.

Si stima: 150,00 150,00

Totale m 150,00 2,53 379,50

(0,002%)

1105 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo.

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 349.865,39
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.948.197,65

A RIPORTARE 15.458.219,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.458.219,45

01.08.03

(ER.C01.058.015.a)

Si stima: 500,00 500,00

Totale mq 500,00 0,60 300,00

(0,002%)

1106

01.09

(ER.B01.019.025)

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico.

Si stima: 2000,00 2.000,00

Totale kg 2.000,00 0,97 1.940,00

(0,012%)

1107

04.03.01

(ER.C04.088.005.a)

Geotessile non tessuto.

Strade poderali ed accessi privati:

Ramo nord

- picchetto 4 - 5 15,00 * 2,00 30,00

- picchetto 8 - 9 20,00 * 2,00 40,00

- picchetto 14 - 15 40,00 * 2,00 80,00

- picchetto 22 - 23 30,00 * 2,00 60,00

- picchetto 32 15,00 * 2,00 30,00

- picchetto 38 - 39 30,00 * 2,00 60,00

Ramo sud

- picchetto 10 10,00 * 2,00 20,00

- picchetto 17 15,00 * 2,00 30,00

- picchetto 24 -25 35,00 * 2,00 70,00

- picchetto 30 - 31 15,00 * 2,00 30,00

- picchetto 35 - 36 25,00 * 2,00 50,00

Linea 2

- DN280 4,00 * 9,00 * 2,00 72,00

- DN315 2,00 * 9,00 * 2,00 36,00

Totale mq 608,00 1,67 1.015,36

(0,007%)

1108

05.01

(ER.C01.019.025.a)

Misto granulometrico stabilizzato.

Strade poderali ed accessi privati:

Ramo nord

- picchetto 4 - 5 15,00 * ((1,96+1,69)/2) * 0,15 4,12

- picchetto 8 - 9 20,00 * ((1,59+1,94)/2) * 0,15 5,31

- picchetto 14 - 15 40,00 * ((1,75+1,67)/2) * 0,15 10,26

- picchetto 22 - 23 30,00 * ((2,61+2,63)/2) * 0,15 11,79

- picchetto 32 15,00 * 1,68 * 0,15 3,78

- picchetto 38 - 39 30,00 * ((2,36+2,33)/2) * 0,15 10,58

Ramo sud

- picchetto 10 10,00 * 1,99 * 0,15 2,99

- picchetto 17 15,00 * 1,66 * 0,15 3,74

- picchetto 24 -25 35,00 * ((2,51+2,34)/2) * 0,15 12,76

- picchetto 30 - 31 15,00 * ((1,72+1,91)/2) * 0,15 4,10

- picchetto 35 - 36 25,00 * ((2,26+2,17)/2) * 0,15 8,33

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 152,76 46,30 7.072,79

A RIPORTARE LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 360.193,54
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.958.525,80

A RIPORTARE 15.468.547,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.468.547,60

(0,046%)

1109

05.02

(ER.MA.19.13.002)

Strato di fondazione in misto cementato

Strade poderali ed accessi privati:

Ramo nord

- picchetto 4 - 5 15,00 * 0,135 2,10

- picchetto 8 - 9 20,00 * 0,15 3,00

- picchetto 14 - 15 40,00 * 0,15 6,00

- picchetto 22 - 23 30,00 * 0,16 4,80

- picchetto 32 15,00 * 0,15 2,25

- picchetto 38 - 39 30,00 * 0,135 4,20

Ramo sud

- picchetto 10 10,00 * 0,135 1,40

- picchetto 17 15,00 * 0,15 2,25

- picchetto 24 -25 35,00 * 0,15 5,25

- picchetto 30 - 31 15,00 * 0,15 2,25

- picchetto 35 - 36 25,00 * 0,135 3,50

Linea 2

- DN280 4,00 * 9,00 * 0,15 5,40

- DN315 2,00 * 9,00 * 0,16 2,88

Si stima per ripristino massicciata stradale: 75 75,00

Totale mc 120,28 73,66 8.859,82

(0,057%)

1110

05.03

(ER.C01.019.035.c)

Strato di separazione con geotessile tipo non tessuto, resistenza a trazione =
24 kN/m

Si stima per ripristino massicciata stradale: 600,00 600,00

Totale mq 600,00 5,35 3.210,00

(0,021%)

1111

05.04

(ER.C01.022.010.b)

Conglomerato bituminoso per strato di base.

Si stima per ripristino massicciata stradale: 50,00 50,00

Totale mq 50,00 18,96 948,00

(0,006%)

1112

05.05

(ER.C01.022.015.a)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).

Si stima per ripristino massicciata stradale: 30,00 30,00

Totale mq 30,00 11,00 330,00

(0,002%)

Totale Condotta di linea Euro 373.541,36

Totale LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 Euro 373.541,36

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.971.873,62
A RIPORTARE 15.481.895,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.481.895,42

Opere edili

1113

01.02.02

(ER.A01.007.005.a)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, in rocce sciolte, a mano.

Pavimento vano pompe 7,00 * 4,40 * 0,40 12,32

Totale mc 12,32 81,11 999,28

(0,006%)

1114

01.03

(ER.A01.001.005.a)

SCAVO DI SBANCAMENTO

Sbancamento piazzale

15,00*5,00*0,40 30,00

Totale m³ 30,00 5,24 157,20

(0,001%)

1115

01.06.01

(ER.B01.004.025.a)

DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI FORMA O
SPESSORE

Pavimento vano pompe

7,00*4,40*0,15 4,62

Pavimento vano cabina (cunicoli):

0.9x0.15

1,3*0,9*0,15 0,18

0.8x0.15

3,7*0,8*0,15 0,44

0.4x0.15

(1+0,4)*0,4*0,15 0,08

0.2x0.15

2*0,2*0,15 0,06

Totale mc 5,38 214,82 1.155,73

(0,007%)

1116

02.05

(ER.A03.007.015.a)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione: XC1-XC2, C 25/30 (Rck 30
N/mmq).

PLINTI

per pompe 3*(0,60*0,90*2,00) 3,24

per gruppo

0,60*1,65*0,90 0,89

Totale mc 4,13 165,57 683,80

(0,004%)

1117

02.05

(ER.A03.007.015.a)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione: XC1-XC2, C 25/30 (Rck 30
N/mmq).

Pavimento vano pompe per 19 cm di spessore 7,00 * 4,40 * 0,19 5,85

Totale mc 5,85 165,57 968,58

(0,006%)

1118

02.06.01

(ER.C04.076.005)

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo
B450C

PLINTI

per pompe

85*(3*1,08) 275,40

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 3.964,59
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.975.838,21

A RIPORTARE 15.485.860,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.485.860,01

per gruppo

85*0,89 75,65

Totale kg 351,05 1,79 628,38

(0,004%)

1119

02.06.02

(ER.C04.076.015)

Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del suolo

2 fogli di rete elettrosaldata maglia 15x15 cm - 8 mm con sovrapposizione (5,30 kg/mq)

Pavimento vano pompe

2*(7,60*4,20)*0,10*5,30 33,84

Totale kg 33,84 1,87 63,28

(0,000%)

1120

02.07.01

(ER.C04.019.005.a)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo. Opere di fondazione

PER CUNICOLI

0.9x0.15 0,15*(0,90+1,10) 0,30

0.8X0.15 0,15*((3,70+3,70)+0,80) 1,23

0.4X0.15 0,15*((3,70+3,70)+0,80) 1,23

0.2x0.15 0,15*((0,75+1,25*2+1,65)+0,20*2) 0,80

PLINTI

per pompe

3*0,60*(2,00*2+0,90*2) 10,44

per gruppo

0,60*(0,90*2+1,65*2) 3,06

Totale mq 17,06 28,05 478,53

(0,003%)

1121

02.10.01

(ER.C04.079.015.b)

Manufatti in ferro.

L per canali 90 x 15h in 2 lati

0,88*0,15*(0,90+1,10) 0,26

L per canali 80 x 15h in 2 lati

0,88*0,15*((3,70+3,70)+0,80) 1,08

L per canali 40 x 15h in 2 lati

0,88*0,15*((3,70+3,70)+0,80) 1,08

L per canali 20 x 15h in 2 lati

0,88*0,15*((0,75+1,25*2+1,65)+0,20*2) 0,70

Coperchio per canali 90 x 15h

0,90*1,30*44,3 51,83

Coperchio  per canali 80 x 15h

0,80*3,70*44,3 131,13

Coperchio per canali 40 x 15h

0,4*1,4*44,3 24,81

Coperchio per canali 20 x 15h

0,20*2*44,3 17,72

Totale kg 228,61 7,90 1.806,02

(0,012%)

1122

02.10.02

(ER.A23.001.005.c)

CARPENTERIE METALLICHE

Tubazione CN300 parete sud - Piatto

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 6.940,80
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.978.814,42

A RIPORTARE 15.488.836,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.488.836,22

7859*0,22*0,43*0,01 7,43

Tubazione DN300 parete sud - UPN 40x35

4,88*(2*(2*0,43+2*0,34)+2*0,15) 16,49

Tubazione DN200 parete ovest - UPN 30x15

1,74*2*(2*0,28+2*0,22)+2*0,15 3,78

Nuova apertura parete nord tipo C1 - Piatti irr. HEB120

7859*((0,098+0,074)*0,03*0,01*16*2) 12,98

Nuova apertura parete nord tipo C1 - Piatti irr.IPE240

7859*((0,22+0,19)*0,03*0,01*16*2) 30,93

Nuova apertura parete nord tipo C1 - HEB120

26,7*(2*(1,98+1,78)) 200,78

Nuova apertura parete nord tipo C1 - IPE240

30,7*(2,25*4) 276,30

Nuova apertura parete nord tipo C2 - Piatti irr. HEB120

7859*((0,098+0,074)*0,03*0,01*16*2) 12,98

Nuova apertura parete nord tipo C2 - Piatti irr.IPE240

7859*((0,22+0,19)*0,03*0,01*16*2) 30,93

Nuova apertura parete nord tipo C2 - HEB120

26,7*(2*(2,48+2,08)) 243,50

Nuova apertura parete nord tipo C2 - IPE240

30,7*(2,25*4) 276,30

Totale kg 1.112,40 4,55 5.061,42

(0,033%)

1123

02.12.01

(ER.B02.004.050.a)

PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI

tuba zione DN300

16,00 16,00

tuba zione DN200

16,00 16,00

cerchiatura C1

24,00 24,00

cerchiatura C2

24,00 24,00

Totale cadauno 80,00 29,90 2.392,00

(0,015%)

1124

02.12.02

(ER.B02.007.030)

REALIZZAZIONE DI CORDOLO DI PIANO IN CALCESTRUZZO ARMATO

Soglia ingresso pompe e cabina

2,00+1,20+1,50 4,70

Totale m 4,70 172,49 810,70

(0,005%)

1125

02.13

(ER.B02.013.010)

RICOSTRUZIONE DI COPRIFERRO

Trave cabina di trasformazione

0,30*2,40*3,00 2,16

Totale m³ 2,16 36,94 79,79

(0,001%)

1126 GEOTESSILE

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 15.284,71
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.987.158,33

A RIPORTARE 15.497.180,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.497.180,13

04.03.02

(ER.C01.019.015)

Piazzale esterno

6,00*16,00 96,00

Totale mq 96,00 2,70 259,20

(0,002%)

1127

04.05

(ER.A04.004.005)

VESPAIO

Pavimento vano pompe

7,00 * 4,400 * 0,400 12,32

Totale mc 12,32 53,54 659,61

(0,004%)

1128

04.07

(ER.C01.016.020.b)

PIETRISCO DI PEZZATURA 40-70 mm

sottofondo piazzale

(15,00*5,00)*0,20 15,00

Totale mc 15,00 42,70 640,50

(0,004%)

1129

05.01

(ER.C01.019.025.a)

Misto granulometrico stabilizzato.

stabilizzato piazzale

(15,00*5,00)*0,10 7,50

Totale mc 7,50 46,30 347,25

(0,002%)

1130

10.01

(ER.A15.046.010)

POLIETILENE IN FOGLI PER STRATO SEPARATORE

da posare sotto il pavimento in conglomerato

Pavimento vano pompe

7,00 * 4,400 30,80

Pavimento vano cabina

6,30 * 2,400 15,12

Totale mq 45,92 0,91 41,79

(0,000%)

1131

10.03

(ER.A08.013.005.a)

INTONACO CIVILE

Porta grande

(2,10+2,00+2,10)*0,50 3,10

Porta ENEL

(2,15+2,15+1,20)*0,50 2,75

Porta Utente MT

(2,15+2,15+1,50)*0,50 2,90

Porte chiuse

(2,50*1,50)*2*2 15,00

Porta chiusa QE

2,50*1,50*2 7,50

Totale mq 31,25 47,29 1.477,81

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 18.710,87
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.990.584,49

A RIPORTARE 15.500.606,29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.500.606,29

(0,010%)

1132

10.04

(ER.B01.034.025)

RIMOZIONE PARTI IN FERRO

rimozione canala elettrica a pavimento

(4,40+2,30+5,00)*0,25*30 87,75

rimozione finestre

1,10*2,00*30 66,00

Totale mq 153,75 23,13 3.556,24

(0,023%)

1133

10.05

(ER.B01.034.045)

RIMOZIONE SUPERFICIE VETRATA

vetri finestre vano pompe

2,00*1,10 2,20

Totale mq 2,20 15,68 34,50

(0,000%)

1134

10.07

(ER.B01.034.020)

SMONTAGGIO PORTONE

portoncino vano trasformatori e vano pompe

2,00*1,10*2 4,40

Totale mq 4,40 39,66 174,50

(0,001%)

1135

10.10

(AP.10.01)

PORTA PER ESTERNI

Porta ENEL

1,20*2,15 2,58

Porta vano pompe

2,00*2,10 4,20

Porta Utente MT

1,50*2,15 3,23

Totale mq 10,01 186,50 1.866,87

(0,012%)

1136

10.22

(AP.10.09)

PAVIMENTI INDUSTRIALI

Pavimento vano pompe 7,00 * 4,40 30,80

Totale mq 30,80 40,40 1.244,32

(0,008%)

1137

10.23.01

(ER.A05.013.005.a)

Tramezzature di laterizio alleggerito: spessore 8 cm

Porte interne 1*2*2*2 8,00

Totale mq 8,00 22,17 177,36

(0,001%)

1138

10.23.02

(ER.A05.013.005.f)

Tramezzature di laterizio alleggerito: spessore 20 cm

Porta esterna 1*2 2,00

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 25.764,66
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.997.638,28

A RIPORTARE 15.507.660,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.507.660,08

Nicchia ENEL 0,70*1,15 0,81

Totale mq 2,81 54,12 152,08

(0,001%)

1139

10.24

(ER.C04.040.005.b)

Ripresa in breccia della muratura

tubazioni

3*0,25*0,25*0,30 0,06

Totale mc 0,06 499,03 29,94

(0,000%)

1140

10.25

(ER.B01.004.005.a)

DEMOLIZIONI DI MURATURE

Porta vano pompe

2,10*1,00*0,30 0,63

Porta Utente MT

1,50*2,15*0,30 0,97

Porta ENEL

2,15*1,20*0,30 0,77

Tubazione DN300

0,43*0,43*0,30 0,06

Totale mc 2,43 163,55 397,43

(0,003%)

1141

10.26

(AP.10.07)

FORNITURA E POSA IN OPERA PARETE INTERNA

(4,23*2,40)+(1,20*0,70) 10,99

Totale mq 10,99 37,56 412,78

(0,003%)

Totale Opere edili Euro 26.756,89

Totale STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 Euro 26.756,89

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.998.630,51
A RIPORTARE 15.508.652,31
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.508.652,31

Opere edili

1142

01.02.02

(ER.A01.007.005.a)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, in rocce sciolte, a mano.

Pavimento vano pompe 7,60 * 4,20 * 0,40 12,77

Totale mc 12,77 81,11 1.035,77

(0,007%)

1143

01.03

(ER.A01.001.005.a)

SCAVO DI SBANCAMENTO

Sbancamento piazzale

15,00*5,00*0,40 30,00

Totale m³ 30,00 5,24 157,20

(0,001%)

1144

01.06.01

(ER.B01.004.025.a)

DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI FORMA O
SPESSORE

Pavimento vano pompe

7,60*4,20*0,15 4,79

Pavimento vano cabina (cunicoli)

((3,7+0,4)*0,50*0,15)+(2,7*0,3*0,15)*2 0,55

Totale mc 5,34 214,82 1.147,14

(0,007%)

1145

02.05

(ER.A03.007.015.a)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione: XC1-XC2, C 25/30 (Rck 30
N/mmq).

PLINTI

per pompe 4*(0,60*0,90*2,00) 4,32

per gruppo

0,60*1,65*0,90 0,89

Totale mc 5,21 165,57 862,62

(0,006%)

1146

02.05

(ER.A03.007.015.a)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione: XC1-XC2, C 25/30 (Rck 30
N/mmq).

Pavimento vano pompe per 19 cm di spessore 7,60 * 4,20 * 0,19 6,06

Totale mc 6,06 165,57 1.003,35

(0,006%)

1147

02.06.01

(ER.C04.076.005)

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo
B450C

PLINTI

per pompe

85*4,32 367,20

per gruppo

85*0,89 75,65

Totale kg 442,85 1,79 792,70

(0,005%)

1148

02.06.02

(ER.C04.076.015)

Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del suolo

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 4.998,78
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 4.003.629,29

A RIPORTARE 15.513.651,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.513.651,09

2 fogli di rete elettrosaldata maglia 15x15 cm - 8 mm con sovrapposizione (5,30 kg/mq)

Pavimento vano pompe

2*(7,60*4,20)*0,10*5,30 33,84

Totale kg 33,84 1,87 63,28

(0,000%)

1149

02.07.01

(ER.C04.019.005.a)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo. Opere di fondazione

PER CUNICOLI

0.5x0.15 0,15*(3,35+6,25+2,3+0,75)*2+(0,15*0,50) 3,87

0.3X0.15 0,15*(2,95+2,95+1,7+0,6)*2+(0,15*0,30)*3 2,60

0.10X0.15 0,15*(2,75+4*1,2)*2+(0,15*0,10)*5 2,34

PLINTI

per pompe

4*0,60*(2,00*2+0,90*2) 13,92

per gruppo

0,60*(0,90*2+1,65*2) 3,06

Totale mq 25,79 28,05 723,41

(0,005%)

1150

02.10.01

(ER.C04.079.015.b)

Manufatti in ferro.

L per canali 10 x 15h in 2 lati

0,88*(2,75+4,00*1,20)*2 13,29

L per canali 30 x 15h in 2 lati

0,88*(2,95+2,95+1,7+0,6)*2 14,43

L per canali 50 x 15h in 2 lati

0,88*(4,45+5,45+2,20+0,50)*2 22,18

Coperchio per canali 10 x 15h

0,10*(2,75+4,*1,20)*44,3 33,45

Coperchio  per canali 30 x 15h

0,30*(2,7+2,7+1,85+0,45)*44,3 102,33

Coperchio per canali 50 x 15h

0,5*(3,7+6,45+2,55+0,25)*44,3 286,84

Totale kg 472,52 7,90 3.732,91

(0,024%)

1151

02.10.02

(ER.A23.001.005.c)

CARPENTERIE METALLICHE

Tubazione parete sud - Piatto

7859*0,22*0,43*0,01 7,43

Tubazione parete sud - UPN 40x35

4,88*(2*(2*0,43+2*0,34)+2*0,15) 16,49

Nuova apertura parete nord tipo A - Piatti irr.

7859*((0,098+0,074)*0,03*0,011*32*2) 28,55

Nuova apertura parete nord tipo A - HEB120

26,7*(2*(1,98+1,58)+4*2,25) 430,40

Cerchiatura  nuova apertura parete nord tipo B - Piatto

7859*(0,22*1,56*0,01) 26,97

Cerchiatura  nuova apertura parete nord tipo B - IPE80

6*(2*3*0,5+3*1,36+3*1,56) 70,56

Cerchiatura  nuova apertura parete nord tipo B - Piatti Irr.

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 9.518,38
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 4.008.148,89

A RIPORTARE 15.518.170,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.518.170,69

7859*((0,07*0,016*6*0,005)*16) 4,22

Totale kg 584,62 4,55 2.660,02

(0,017%)

1152

02.12.01

(ER.B02.004.050.a)

PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI

tubo

16,00 16,00

cerchiature

24,00 24,00

griglia di aerazione

12,00 12,00

Totale cadauno 52,00 29,90 1.554,80

(0,010%)

1153

02.12.02

(ER.B02.007.030)

REALIZZAZIONE DI CORDOLO DI PIANO IN CALCESTRUZZO ARMATO

Soglia ingresso pompe e cabina

2,00+1,20 3,20

Totale m 3,20 172,49 551,97

(0,004%)

1154

02.13

(ER.B02.013.010)

RICOSTRUZIONE DI COPRIFERRO

Trave cabina di trasformazione

0,30*2,40*3,00 2,16

Totale m³ 2,16 36,94 79,79

(0,001%)

1155

04.03.02

(ER.C01.019.015)

GEOTESSILE

Piazzale esterno

6,00*16,00 96,00

Totale mq 96,00 2,70 259,20

(0,002%)

1156

04.05

(ER.A04.004.005)

VESPAIO

Pavimento vano pompe

7,60 * 4,200 * 0,400 12,77

Totale mc 12,77 53,54 683,71

(0,004%)

1157

04.07

(ER.C01.016.020.b)

PIETRISCO DI PEZZATURA 40-70 mm

sottofondo piazzale

(15,00*5,00)*0,20 15,00

Totale mc 15,00 42,70 640,50

(0,004%)

1158

05.01

Misto granulometrico stabilizzato.

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 15.948,37
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 4.014.578,88

A RIPORTARE 15.524.600,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.524.600,68

(ER.C01.019.025.a)

stabilizzato piazzale

(15,00*5,00)*0,10 7,50

Totale mc 7,50 46,30 347,25

(0,002%)

1159

10.01

(ER.A15.046.010)

POLIETILENE IN FOGLI PER STRATO SEPARATORE

da posare sotto il pavimento in conglomerato

Pavimento vano pompe

7,60 * 4,200 31,92

Pavimento vano cabina

5,10 * 3,400 17,34

Totale mq 49,26 0,91 44,83

(0,000%)

1160

10.03

(ER.A08.013.005.a)

INTONACO CIVILE

Porta grande

(2,10+2+2,10)*0,5 3,10

Porta vano cabine

(2,15+2,15+1,20)*0,5 2,75

Finestra nuova

(0,5+0,5+1,20+1,20)*0,5 1,70

Porte chiuse

(2,50*1,50)*2*2 15,00

Porta chiusa QE

2,50*1,50*2 7,50

Totale mq 30,05 47,29 1.421,06

(0,009%)

1161

10.04

(ER.B01.034.025)

RIMOZIONE PARTI IN FERRO

rimozione canala elettrica a pavimento

(4,40+2,30+5,00)*0,25*30 87,75

rimozione finestre

1,10*2,00*30 66,00

Totale mq 153,75 23,13 3.556,24

(0,023%)

1162

10.05

(ER.B01.034.045)

RIMOZIONE SUPERFICIE VETRATA

vetri finestre vano pompe

2,00*1,10 2,20

Totale mq 2,20 15,68 34,50

(0,000%)

1163

10.07

(ER.B01.034.020)

SMONTAGGIO PORTONE

portoncino vano trasformatori e vano pompe

2,00*1,10*2 4,40

A RIPORTARE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 21.352,25
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 4.019.982,76

A RIPORTARE 15.530.004,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.530.004,56

Totale mq 4,40 39,66 174,50

(0,001%)

1164

10.10

(AP.10.01)

PORTA PER ESTERNI

Porta cabina

1,20*2,15 2,58

Porta vano pompe

2,00*2,10 4,20

Totale mq 6,78 186,50 1.264,47

(0,008%)

1165

10.22

(AP.10.09)

PAVIMENTI INDUSTRIALI

Pavimento vano pompe 7,60 * 4,20 31,92

Totale mq 31,92 40,40 1.289,57

(0,008%)

1166

10.23.01

(ER.A05.013.005.a)

Tramezzature di laterizio alleggerito: spessore 8 cm

Porte interne 1*2*2*2 8,00

Totale mq 8,00 22,17 177,36

(0,001%)

1167

10.23.02

(ER.A05.013.005.f)

Tramezzature di laterizio alleggerito: spessore 20 cm

Porta esterna 1*2 2,00

Totale mq 2,00 54,12 108,24

(0,001%)

1168

10.24

(ER.C04.040.005.b)

Ripresa in breccia della muratura

tubazioni

4*0,25*0,25*0,30 0,08

Totale mc 0,08 499,03 39,92

(0,000%)

1169

10.25

(ER.B01.004.005.a)

DEMOLIZIONI DI MURATURE

Porta vano pompe

2,00*1,00*0,30 0,60

Porta cabina

1,20*2,15*0,30 0,77

Griglia

0,50*1,20*0,30 0,18

Tubazione DN300

0,43*0,43*0,30 0,06

Totale mc 1,61 163,55 263,32

(0,002%)

Totale Opere edili Euro 24.669,63

Totale STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 Euro 24.669,63

A RIPORTARE 15.533.321,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A MISURA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.533.321,94

Totale LAVORI A MISURA Euro 4.023.300,14
Importo Lavori  Euro 15.533.321,94
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Riepilogo SUPER CATEGORIE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

ADDUTTORE PEGA OVEST 818.882,66

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 2.297.995,35

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2 1.332.109,42

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 1.456.973,29

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4 1.235.479,00

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5 1.105.916,95

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6 862.895,47

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7 1.210.793,98

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 1.413.244,74

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9 1.099.032,90

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 1.683.492,53

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 510.439,86

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 489.865,79

AREE ESISTENTI VALLE LEPRI E FOSSE 16.200,00

Totale SUPER CATEGORIE Euro 15.533.321,94

Totale SUPER CATEGORIE Euro 15.533.321,94
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Riepilogo CATEGORIE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Condotta di linea 8.730.289,74

Manufatti singolari 3.619.317,64

Attraversamenti in spingitubo 1.347.493,75

Opere edili 870.309,18

Impianti fluidomeccanici - Demolizioni di tubazioni, apparecchiature e materiali ferrosi 7.423,74

Impianti fluidomeccanici - Carpenterie metalliche 3.998,16

Impianti fluidomeccanici - Piping 32.597,73

Impianti fluidomeccanici - Elettropompe 496.330,00

Impianti fluidomeccanici - Valvolame 41.917,15

Impianti fluidomeccanici - Strumentazione 38.901,53

Impianti fluidomeccanici - Climatizzazione 19.485,24

Impianti elettrici ed automazione - Quadri elettrici ed apparecchiature principali 144.163,25

Impianti elettrici ed automazione - Distribuzione elettrica aerea ed interrata, allacci elettrici 61.513,60

Impianti elettrici ed automazione - Automazione, supevisione e strumentazione 45.333,14

Impianti elettrici ed automazione - Impianto di terra 5.474,08

Impianti elettrici ed automazione - Impianti di servizio - Illuminazione e prese FM 7.717,50

Impianti elettrici ed automazione - Impianti Media Tensione 38.134,51

Impianti elettrici ed automazione - Impianto rete WiFi 22.922,00

Totale CATEGORIE Euro 15.533.321,94

Totale CATEGORIE Euro 15.533.321,94
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Riepilogo SUB CATEGORIE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 15.208.063,86

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 325.258,08

Totale SUB CATEGORIE Euro 15.533.321,94

Totale SUB CATEGORIE Euro 15.533.321,94
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Riepilogo STRUTTURALE CATEGORIE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

LAVORI A CORPO 11.510.021,80

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 1.780.974,97

Condotta di linea 963.430,88

Manufatti singolari 662.313,09

Attraversamenti in spingitubo 155.231,00

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2 1.009.612,24

Condotta di linea 569.251,04

Manufatti singolari 299.186,95

Attraversamenti in spingitubo 141.174,25

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 1.142.794,31

Condotta di linea 556.691,86

Manufatti singolari 409.215,95

Attraversamenti in spingitubo 176.886,50

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4 937.585,52

Condotta di linea 503.882,28

Manufatti singolari 285.787,99

Attraversamenti in spingitubo 147.915,25

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5 819.715,19

Condotta di linea 463.541,42

Manufatti singolari 265.454,52

Attraversamenti in spingitubo 90.719,25

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6 677.958,93

Condotta di linea 234.989,08

Manufatti singolari 323.515,85

Attraversamenti in spingitubo 119.454,00

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7 915.040,83

Condotta di linea 505.129,64

Manufatti singolari 270.464,94

Attraversamenti in spingitubo 139.446,25

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 1.104.330,90

Condotta di linea 620.743,86

Manufatti singolari 337.192,54

Attraversamenti in spingitubo 145.562,00

Impianti elettrici ed automazione - Impianto di terra 832,50

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9 846.978,61

Condotta di linea 447.288,40

Manufatti singolari 258.344,96

Attraversamenti in spingitubo 141.345,25

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 1.309.951,17

Condotta di linea 712.350,32

Manufatti singolari 507.840,85

Attraversamenti in spingitubo 89.760,00

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 483.682,97

Impianti fluidomeccanici - Demolizioni di tubazioni, apparecchiature e materiali ferrosi 3.350,30

Impianti fluidomeccanici - Carpenterie metalliche 1.961,49

Impianti fluidomeccanici - Piping 15.897,71

Impianti fluidomeccanici - Elettropompe 242.400,00

Impianti fluidomeccanici - Valvolame 20.399,33

Impianti fluidomeccanici - Strumentazione 19.065,96

Impianti fluidomeccanici - Climatizzazione 9.742,62

Impianti elettrici ed automazione - Quadri elettrici ed apparecchiature principali 73.524,93

Impianti elettrici ed automazione - Distribuzione elettrica aerea ed interrata, allacci elettrici 29.696,82

Impianti elettrici ed automazione - Automazione, supevisione e strumentazione 21.343,32

Impianti elettrici ed automazione - Impianto di terra 2.711,45

Impianti elettrici ed automazione - Impianti di servizio - Illuminazione e prese FM 3.988,80

Impianti elettrici ed automazione - Impianti Media Tensione 36.239,24

Impianti elettrici ed automazione - Impianto rete WiFi 3.361,00

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 465.196,16

Impianti fluidomeccanici - Demolizioni di tubazioni, apparecchiature e materiali ferrosi 4.073,44

Impianti fluidomeccanici - Carpenterie metalliche 2.036,67

Impianti fluidomeccanici - Piping 16.700,02

Impianti fluidomeccanici - Elettropompe 253.930,00

Impianti fluidomeccanici - Valvolame 21.517,82
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Riepilogo STRUTTURALE CATEGORIE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Impianti fluidomeccanici - Strumentazione 19.835,57

Impianti fluidomeccanici - Climatizzazione 9.742,62

Impianti elettrici ed automazione - Quadri elettrici ed apparecchiature principali 70.638,32

Impianti elettrici ed automazione - Distribuzione elettrica aerea ed interrata, allacci elettrici 31.816,78

Impianti elettrici ed automazione - Automazione, supevisione e strumentazione 23.989,82

Impianti elettrici ed automazione - Impianto di terra 1.930,13

Impianti elettrici ed automazione - Impianti di servizio - Illuminazione e prese FM 3.728,70

Impianti elettrici ed automazione - Impianti Media Tensione 1.895,27

Impianti elettrici ed automazione - Impianto rete WiFi 3.361,00

AREE ESISTENTI VALLE LEPRI E FOSSE 16.200,00

Impianti elettrici ed automazione - Impianto rete WiFi 16.200,00

LAVORI A MISURA 4.023.300,14

ADDUTTORE PEGA OVEST 818.882,66

Opere edili 818.882,66

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 1 517.020,38

Condotta di linea 517.020,38

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 2 322.497,18

Condotta di linea 322.497,18

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 3 314.178,98

Condotta di linea 314.178,98

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 4 297.893,48

Condotta di linea 297.893,48

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 5 286.201,76

Condotta di linea 286.201,76

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 6 184.936,54

Condotta di linea 184.936,54

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 7 295.753,15

Condotta di linea 295.753,15

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 8 308.913,84

Condotta di linea 308.913,84

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 9 252.054,29

Condotta di linea 252.054,29

LINEA DISTRIBUZIONE IRRIGUA N. 10 373.541,36

Condotta di linea 373.541,36

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 1 26.756,89

Opere edili 26.756,89

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N. 10 24.669,63

Opere edili 24.669,63

TOTALE Euro 15.533.321,94

TOTALE Euro 15.533.321,94
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STIMA
LAVORI A CORPO

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

1 02.01.01 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con
chiusino: 300x250.

cadauno 9,00 9.790,00 88.110,00

2 02.01.02 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con
chiusino: 300x200.

cadauno 30,00 8.270,00 248.100,00

3 02.01.03 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con
chiusino: 200x200.

cadauno 9,00 5.280,00 47.520,00

4 02.01.04 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con
chiusino: 200x150.

cadauno 24,00 4.310,00 103.440,00

5 02.01.05 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con
chiusino: 150x150.

cadauno 144,00 2.980,00 429.120,00

6 02.02.01 Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato
300X250.

cm 1.470,00 21,45 31.531,50

7 02.02.02 Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato
300X200.

cm 2.840,00 18,95 53.818,00

8 02.02.03 Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato
200X200.

cm 1.510,00 10,70 16.157,00

9 02.02.04 Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato
200X150.

cm 3.310,00 9,30 30.783,00

10 02.02.05 Fornitura e posa di prolunghe per pozzetto prefabbricato
150X150.

cm 4.380,00 11,20 49.056,00

11 02.03 Fornitura e posa in opera manufatto alloggiamento gruppo di
consegna.

cadauno 509,00 340,00 173.060,00

12 02.04 Magrone di sottofondazione.
mc 317,92 101,35 32.221,19

13 02.05 Conglomerato cementizio per opere di fondazione: XC1-XC2, C
25/30 (Rck 30 N/mmq).

mc 796,17 165,57 131.821,86

14 02.06.01 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo,
laminato a caldo tipo B450C

kg 60.841,00 1,79 108.905,39

15 02.07.02 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo. Murature in
elevazione.

mq 1.945,59 29,75 57.881,31

16 02.08.01 Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in
cls.

mq 4.851,00 28,62 138.835,64

17 02.09 Fornitura e posa in opera di dissipatore per manufatto di
scarico.

cadauno 35,00 600,00 21.000,00

18 02.10.01 Manufatti in ferro.
kg 25.297,00 7,90 199.846,30

19 02.11 Realizzazione di vincolamento orizzontale soletta di copertura
manufatti prefabbricati.

a corpo 216,00 102,00 22.032,00

20 03.01 Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello
spingitubo: accantieramento e camera di spinta.

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1.983.239,19
A RIPORTARE 1.983.239,19
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STIMA
LAVORI A CORPO

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

RIPORTO 1.983.239,19

a corpo 46,00 17.900,00 823.400,00

21 03.02.01 Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello
spingitubo: immissione tubazione in acciaio DN450

m 222,00 595,00 132.090,00

22 03.02.02 Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello
spingitubo: immissione tubazione in acciaio DN400

m 237,00 555,00 131.535,00

23 03.02.03 Realizzazione di attraversamento con la tecnica dello
spingitubo: immissione tubazione in acciaio DN350

m 453,00 504,00 228.312,00

24 03.03.01 Compenso per realizzazione testata: tubazione DN450.
cadauno 24,00 200,00 4.800,00

25 03.03.02 Compenso per realizzazione testata: tubazione DN400.
cadauno 28,00 165,00 4.620,00

26 03.03.03 Compenso per realizzazione testata: tubazione DN350.
cadauno 40,00 143,00 5.720,00

27 04.02 Compenso per innesto ad attraversamento aereo esistente.
a corpo 3,00 4.180,00 12.540,00

28 06.01.01 Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC
SDR11 PN16: DN 315.

m 3.596,00 140,70 505.957,20

29 06.01.02 Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC
SDR11 PN16: DN 280.

m 26.936,00 111,20 2.995.283,20

30 06.01.03 Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC
SDR11 PN16: DN 200.

m 24.333,00 57,00 1.386.981,00

31 06.01.04 Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC
SDR11 PN16: DN 160.

m 737,00 36,60 26.974,20

32 06.01.05 Fornitura franco cantiere su autocarro di tubi in PE 100RC
SDR11 PN16: DN 100.

m 161,00 22,80 3.670,80

33 06.02.01 Scarico, sfilamento, assiematura, saldatura e posa di
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16.

m*cmDN 1.367.544,00 0,22 300.859,68

34 06.02.02 Sovrapprezzo alla posa della condotta in acciaio per
immissione entro tubo guaina.

m*cmDN 22.689,00 0,75 17.016,75

35 06.03.01 Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di
consegna: per tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 315.

cadauno 16,00 84,00 1.344,00

36 06.03.02 Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di
consegna: per tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 280.

cadauno 259,00 81,00 20.979,00

37 06.03.03 Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di
consegna: per tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 200.

cadauno 229,00 68,00 15.572,00

38 06.03.04 Fornitura franco cantiere di collari di presa per gruppo di
consegna: per tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 160.

cadauno 5,00 60,00 300,00

39 06.04.01 Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 315.

cadauno 7,00 46,00 322,00

40 06.04.02 Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 280.

cadauno 53,00 46,00 2.438,00

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8.603.954,02
A RIPORTARE 8.603.954,02
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STIMA
LAVORI A CORPO

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

RIPORTO 8.603.954,02

41 06.04.03 Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 200.

cadauno 64,00 28,00 1.792,00

42 06.04.04 Fornitura franco cantiere di collari di presa per sfiati: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 160.

cadauno 1,00 21,00 21,00

43 06.05.01 Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 315.

cadauno 32,00 683,00 21.856,00

44 06.05.02 Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 280.

cadauno 7,00 457,00 3.199,00

45 06.05.03 Fornitura franco cantiere di TEE codolo lungo: per tubazioni in
PE 100RC SDR11 PN16 DN 200.

cadauno 6,00 84,00 504,00

46 06.06.01 Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 315.

cadauno 12,00 574,00 6.888,00

47 06.06.02 Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 280.

cadauno 10,00 547,00 5.470,00

48 06.06.03 Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 200.

cadauno 10,00 187,00 1.870,00

49 06.06.04 Fornitura franco cantiere di TEE ridotto codolo lungo: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 160.

cadauno 2,00 75,00 150,00

50 06.07.01 Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 315.

cadauno 114,00 251,00 28.614,00

51 06.07.02 Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 355 - DN 280.

cadauno 59,00 251,00 14.809,00

52 06.07.03 Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 315 - DN 280.

cadauno 40,00 117,00 4.680,00

53 06.07.04 Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 280 - DN 200.

cadauno 56,00 105,00 5.880,00

54 06.07.05 Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 250 - DN 200.

cadauno 68,00 79,00 5.372,00

55 06.07.06 Fornitura franco cantiere di riduzione a codolo lungo: per
tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 200 - DN 160.

cadauno 7,00 38,00 266,00

56 06.08.01 Fornitura in opera di curva PN16 DN315: 90°
cadauno 2,00 321,00 642,00

57 06.08.02 Fornitura in opera di curva PN16 DN315: 45°
cadauno 6,00 297,00 1.782,00

58 06.08.03 Fornitura in opera di curva PN16 DN315: 30°
cadauno 4,00 228,00 912,00

59 06.09.01 Fornitura in opera di curva PN16 DN280: 90°
cadauno 3,00 306,00 918,00

60 06.09.02 Fornitura in opera di curva PN16 DN280: 60°
cadauno 1,00 203,00 203,00

61 06.09.03 Fornitura in opera di curva PN16 DN280: 45°
cadauno 6,00 258,00 1.548,00

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 8.711.330,02
A RIPORTARE 8.711.330,02

- 197 -



STIMA
LAVORI A CORPO

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

RIPORTO 8.711.330,02

62 06.09.04 Fornitura in opera di curva PN16 DN280: 30°
cadauno 19,00 196,00 3.724,00

63 06.10.01 Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 90°
cadauno 29,00 55,00 1.595,00

64 06.10.02 Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 60°
cadauno 1,00 126,00 126,00

65 06.10.03 Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 45°
cadauno 3,00 46,00 138,00

66 06.10.04 Fornitura in opera di curva PN16 DN200: 30°
cadauno 12,00 88,00 1.056,00

67 06.11 Fornitura in opera di curva PN16 DN160: 90°
cadauno 1,00 31,00 31,00

68 06.12 Fornitura in opera di curva PN16 DN110: 90°
cadauno 35,00 14,00 490,00

69 06.13.01 Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata:
per tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 355.

cadauno 172,00 612,00 105.264,00

70 06.13.02 Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata:
per tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 250.

cadauno 69,00 395,00 27.255,00

71 06.13.03 Fornitura franco cantiere di cartella a codolo lungo flangiata:
per tubazioni in PE 100RC SDR11 PN16 DN 110.

cadauno 35,00 214,00 7.490,00

72 06.14 Realizzazione raccordo per gruppo di consegna.
a corpo 509,00 409,00 208.181,00

73 06.15 Realizzazione raccordo per sfiato.
a corpo 125,00 105,00 13.125,00

74 06.16 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di
manovra, centrali e collegamenti.

kg 13.681,00 13,38 183.051,78

75 07.01 Fornitura e posa in opera gruppo di consegna.
a corpo 509,00 1.170,00 595.530,00

76 07.02.01 Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 300
PN16.

cadauno 93,00 1.100,00 102.300,00

77 07.02.02 Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 200
PN16.

cadauno 34,00 662,00 22.508,00

78 07.02.03 Fornitura e posa in opera di giunti di smontaggio: DN 100
PN16.

cadauno 35,00 400,00 14.000,00

79 07.03.01 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera:
DN300 mm

cadauno 90,00 1.854,97 166.947,30

80 07.03.02 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera:
DN200 mm

cadauno 34,00 920,25 31.288,50

81 07.03.04 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera:
DN125 mm

cadauno 509,00 399,88 203.538,92

82 07.03.05 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera:
DN100 mm

cadauno 70,00 310,57 21.739,90

83 07.03.06 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera: DN50
mm

cadauno 125,00 210,39 26.298,75

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10.447.008,17
A RIPORTARE 10.447.008,17
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STIMA
LAVORI A CORPO

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

RIPORTO 10.447.008,17

84 07.04 Sfiati a tripla funzione in ghisa sferoidale: DN 50÷65 mm,
PN16

cadauno 125,00 362,96 45.370,00

85 07.05 Fornitura e posa in opera di asta di manovra.
cadauno 194,00 278,00 53.932,00

86 08.01.01 Demolizioni di tubazioni in acciaio nero, apparecchiature
idrauliche, serbatoi e materiali ferrosi

kg 3.730,00 0,79 2.946,70

87 08.01.02 Demolizioni di tubazioni in acciaio zincato, apparecchiature
idrauliche, serbatoi in acciaio zincato

kg 374,00 0,83 310,42

88 08.02.01 Demolizione di elettropompe, compressori o comunque
macchine a fluido dotate di motore elettrico integrato

kg 3.246,00 0,52 1.687,92

89 08.03.01 Fornitura di elettropompe centrifughe monostadio: Q 225
m3/h, H 90 m, P 90 kW.

cadauno 7,00 58.160,00 407.120,00

90 08.03.03 Posa in opera di elettropompe centrifughe monostadio: Q 225
- 300 m3/h, H 90 m

cadauno 7,00 970,00 6.790,00

91 08.04.01 Fornitura di gruppo di pressurizzazione Q 20 l/s, H 80 m, P
25 kW.

cadauno 1,00 63.080,00 63.080,00

92 08.04.02 Fornitura di gruppo di pressurizzazione Q 5 l/s, H 80 m, P
7,5kW.

cadauno 1,00 15.820,00 15.820,00

93 08.04.03 Posa in opera di gruppo di pressurizzazione Q 20 l/s, H 80 m,
P 25 kW

cadauno 1,00 680,00 680,00

94 08.04.04 Posa in opera di gruppo di pressurizzazione Q 5 l/s, H 80 m,
P 7,5 kW

cadauno 1,00 340,00 340,00

95 08.05 Fornitura e posa in opera di pompa del vuoto ad anello di
liquido; portata da 10÷58 m³/h Aspirazione 900 mbar

cadauno 2,00 1.250,00 2.500,00

96 08.06.01 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox AISI
316L per DN > 50 sino a DN 100, spessore 3 mm

kg 184,00 10,20 1.876,80

97 08.06.02 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inox AISI
316L per DN > 100 sino a DN 300, spessore 4 mm

kg 2.022,00 12,60 25.477,20

98 08.07 Fornitura e posa in opera di elettrosfera in AISI 316 Ø ½”
con attuatore elettrico 220 V

cadauno 11,00 344,00 3.784,00

99 08.08.01 Fornitura e posa in opera di misuratore magnetico DN 50 PN
16

cadauno 1,00 2.936,00 2.936,00

100 08.08.02 Fornitura e posa in opera di misuratore magnetico DN 100 PN
16

cadauno 1,00 3.306,00 3.306,00

101 08.08.04 Fornitura e posa in opera di misuratore magnetico DN 300 PN
16

cadauno 2,00 5.129,00 10.258,00

102 08.09.01 Fornitura e posa in opera di sensore radar con cavo integrato
per la misura di livello continua

cadauno 2,00 671,00 1.342,00

103 08.09.02 Fornitura e posa in opera interruttore di livello capacitivo
compatto
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RIPORTO 11.096.565,21

cadauno 20,00 246,00 4.920,00

104 08.09.03 Fornitura e posa in opera interruttore di livello capacitivo
compatto con tubo di prolunga 400 mm

cadauno 2,00 439,00 878,00

105 08.09.04 Fornitura e posa in opera interruttore di livello capacitivo
compatto con tubo di prolunga 500 mm

cadauno 2,00 469,00 938,00

106 08.09.05 Fornitura e posa in opera di sonda conduttiva a più barre con
unità di controllo

cadauno 4,00 895,00 3.580,00

107 08.09.06 Fornitura e posa in opera di interruttore di livello a vibrazione
per liquidi

cadauno 7,00 596,00 4.172,00

108 08.09.07 Fornitura e posa in opera di sensore di pressione con uscita 4-
20 mA

cadauno 2,00 461,00 922,00

109 08.09.08 Fornitura e posa in opera di sensore vuotostato con uscita 4-
20mA con contatto digitale impostabile

cadauno 4,00 504,00 2.016,00

110 08.09.09 Fornitura e posa in opera di unità di controllo e indicazione
per sensori di livello e pressione

cadauno 2,00 766,00 1.532,00

111 08.10 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo mono
split da 14 kWf

cadauno 2,00 8.040,00 16.080,00

112 08.11.01 Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN ... i
e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 50 (2").

cadauno 1,00 320,60 320,60

113 08.11.02 Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN ... e
guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 125 (5").

cadauno 7,00 598,08 4.186,56

114 08.11.03 Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN ... e
guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 200 (8").

cadauno 1,00 1.022,04 1.022,04

115 08.12.01 Giunto antivibrante e di compensazione di gomma per fluid ...
: S3 (gradi). DN = 50 (2") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15.

cadauno 1,00 323,92 323,92

116 08.12.02 Giunto antivibrante e di compensazione di gomma per fluid ...
S3 (gradi). DN = 100 (4") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15.

cadauno 7,00 467,36 3.271,52

117 08.12.03 Giunto antivibrante e di compensazione di gomma per fluid ...
S3 (gradi). DN = 150 (6") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15.

cadauno 1,00 640,61 640,61

118 08.13.01 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ... a
per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64.

cadauno 47,00 19,57 919,79

119 08.13.02 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN ... per
fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.

cadauno 2,00 40,57 81,14

120 08.14 Valvola a sfera a 3 vie con deviazione a L, passaggio tot ... gas
da -20°C a +180°C. Diametro nominale 25 (1"), PN = 16.

cadauno 2,00 116,78 233,56

121 08.15 Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per flui ...
lange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 15 (1/2").

cadauno 9,00 89,16 802,44

122 08.16 Valvola di ritegno a molla con pressione di apertura cont ...
liquidi fino a +120°C. Diametro nominale 25 (1"), PN = 16.

cadauno 2,00 73,45 146,90

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.143.552,29
A RIPORTARE 11.143.552,29

- 200 -



STIMA
LAVORI A CORPO

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

RIPORTO 11.143.552,29

123 08.17.01 Valvola di ritegno a flusso avviato, attacchi flangiati, ...
flange, bulloni, e guarnizioni. Diametro nominale 50 (2").

cadauno 1,00 321,20 321,20

124 08.17.02 Valvola di ritegno a flusso avviato, attacchi flangiati, ... lange,
bulloni, e guarnizioni. Diametro nominale 100 (4").

cadauno 1,00 712,88 712,88

125 08.17.03 Valvola di ritegno a flusso avviato, attacchi flangiati, ... lange,
bulloni, e guarnizioni. Diametro nominale 150 (6").

cadauno 7,00 1.351,31 9.459,17

126 08.18.01 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ...
oflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 50 (2").

cadauno 3,00 289,12 867,36

127 08.18.02 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ...
oflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 80 (3").

cadauno 2,00 401,68 803,36

128 08.18.03 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ...
flange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 100 (4").

cadauno 8,00 485,86 3.886,88

129 08.18.04 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ...
flange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 125 (5").

cadauno 7,00 589,24 4.124,68

130 08.18.05 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ...
flange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 150 (6").

cadauno 1,00 783,23 783,23

131 08.18.06 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ...
flange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 200 (8").

cadauno 1,00 1.053,69 1.053,69

132 08.19.01 Sonda di temperatura per il comando di regolatori e appar ...
si i collegamenti elettrici. Sonda esterna scala -35/35°C.

cadauno 2,00 141,84 283,68

133 08.19.02 Sonda di temperatura per il comando di regolatori e appar ... i
i collegamenti elettrici. Sonda ambiente scala -32/40°C.

cadauno 4,00 163,02 652,08

134 08.19.03 Sonda di temperatura per il comando di regolatori e appar ...
ollegamenti elettrici. Sonda ad immersione scala -32/40°C.

cadauno 2,00 180,66 361,32

135 08.20 Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante d ...
bar. Manometro con rubinetto a 3 vie, flangia e ricciolo.

cadauno 15,00 51,61 774,15

136 08.21.02 Torrino d'estrazione o immissione, assiale compatto, temp ...
3-50 Hz; portata aria massima 6.300 mc/h, potenza 0,37 kW.

cadauno 2,00 1.122,62 2.245,24

137 08.22 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico con doppia ...
ttacco e di volantino di chiusura. Diametro nominale DN 80

cadauno 2,00 985,81 1.971,62

138 08.23 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo dell ... ici: in
acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3

kg 698,00 4,58 3.196,84

139 08.24 Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni r ... anto
altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte

kg 42,00 5,95 249,90

140 08.25.01 Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63:
grado di pulitura SA 2,5

kg 698,00 0,25 174,50

141 08.25.02 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco media ...
re un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg

kg 698,00 0,54 376,92

142 08.26 Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il ...
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RIPORTO 11.175.850,99Trasporto
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

m³ 35,00 70,82 2.478,70

143 08.27.01 Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitud ...
con idonei elettroutensili: diametro 18 mm, spessore 1 mm

m 9,00 21,58 194,22

144 08.27.02 Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitud ...
on idonei elettroutensili: diametro 22 mm, spessore 1,2 mm

m 35,00 27,12 949,20

145 08.27.03 Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitud ...
on idonei elettroutensili: diametro 35 mm, spessore 1,5 mm

m 14,00 44,48 622,72

146 08.27.04 Tubo in acciaio inox 1.4401 (AISI 316L), saldato longitud ...
on idonei elettroutensili: diametro 42 mm, spessore 1,5 mm

m 21,00 55,79 1.171,59

147 08.28 Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante c ...
canalizzazioni d'aria. Pozzetto controllo ISPESL da 50 mm.

cadauno 2,00 15,15 30,30

148 08.29.02 Fornitura e posa in opera di serranda quadrata di
sovrapressione da abbinare a ventilatore assiale con girante
da 450 mm

cadauno 2,00 580,00 1.160,00

149 08.30 Oneri di progettazione di dettaglio costruttivo e successivo
approntamento elaborati as built

a corpo 2,00 1.153,00 2.306,00

150 09.01.02 Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossid . re
per dare il lavoro finito. 400kVA 15kV/0,4-0,23 kV Dyn11

Cadauno 2,00 18.222,00 36.444,00

151 09.01.03 Soccorritore carica batterie ingresso 230Vca - Uscita 110Vcc -
60 minuti al 100% potenza nominale: potenza 2.000 VA

cadauno 2,00 3.014,00 6.028,00

152 09.01.04 F.p.o. quadro batteria di condensatori per rifasamento fisso
da 10 kVAR - 415 Vca

cadauno 2,00 375,74 751,48

153 09.02.01 F.p.o. ed allaccio quadro generale di Bassa Tensione QGBT
tipo 1 Valle Pega cabine sollevamento 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10

a corpo 2,00 23.167,00 46.334,00

154 09.02.04 Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grad ...
scatolate e modulari, delle dimensioni: 800 x 600 x 300 mm

cadauno 4,00 659,44 2.637,76

155 09.02.05 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comand ...
ccorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 630A.

Cadauno 2,00 638,70 1.277,40

156 09.03.03 F.p.o. ed allaccio quadro avviamento motori denominato QE-
SOL tipo 3 Pega per cabine sollevamento 1, 3, 4, 7, 8 e 9

a corpo 2,00 19.882,00 39.764,00

157 09.04.01 F.p.o. quadro distr. illuminazione e F.M. servizi ausiliari
denominato QSA tipo 1 Pega cabine soll. 2,3,5,6,7,8,9 e 10

cadauno 1,00 3.613,00 3.613,00

158 09.04.02 F.p.o. quadro distr. illuminazione e F.M. servizi ausiliari
denominato QSA tipo 2 Pega cabine sollevamento 1 e 4

cadauno 1,00 3.818,00 3.818,00

159 09.05.01 F.p.o. ed allaccio quadro comando e controllo e automazione
QCC-xx tipo 1 valido per cabina Pega n. 5 e 10

a corpo 1,00 15.591,00 15.591,00

160 09.05.02 F.p.o. ed allaccio quadro comando e controllo e automazione
QCC-xx tipo 2 valido per cabina Pega n. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9

a corpo 1,00 13.795,00 13.795,00

161 09.06.01 Software di gestione controllore di processo automazione e
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RIPORTO 11.354.817,36gestione processo
supervisione a servizio QCC-xx tipo 1 cabine n. 5 e 10

a corpo 1,00 6.177,00 6.177,00

162 09.06.02 Software controllore di processo automazione e supervisione
a servizio QCC-xx tipo 2 cabine n. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9

a corpo 1,00 5.366,00 5.366,00

163 09.07.01 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ...
ante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq

m 270,00 0,99 267,30

164 09.07.02 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ...
ante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5 mmq

m 270,00 1,31 353,70

165 09.07.03 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ...
agante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq

m 105,00 2,30 241,50

166 09.07.04 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ...
gante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 16 mmq

m 15,00 4,55 68,25

167 09.07.05 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ...
gante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 25 mmq

m 110,00 6,24 686,40

168 09.07.07 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ...
gante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 50 mmq

m 165,00 10,29 1.697,85

169 09.07.11 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ...
ante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 150 mmq

m 48,00 26,01 1.248,48

170 09.08.02 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN
60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq

m 45,00 6,51 292,95

171 09.08.06 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN
60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq

m 355,00 18,09 6.421,95

172 09.08.08 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N
60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 150 mmq

m 340,00 26,20 8.908,00

173 09.08.09 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N
60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 240 mmq

m 60,00 38,76 2.325,60

174 09.09 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N
60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

m 295,00 2,58 761,10

175 09.10.01 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ...
60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

m 420,00 3,09 1.297,80

176 09.10.02 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ...
60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

m 305,00 3,82 1.165,10

177 09.11.01 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... -1-
2: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 1,5 mmq

m 325,00 3,62 1.176,50

178 09.11.04 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 32-
1-2: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 6 mmq

m 15,00 7,44 111,60

179 09.12.01 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ...
0332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5
mmq

m 205,00 3,99 817,95

180 09.12.03 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ...
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RIPORTO 11.394.202,39requisiti
60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq

m 100,00 6,89 689,00

181 09.12.04 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ...
60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

m 15,00 9,05 135,75

182 09.12.05 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ...
60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10
mmq

m 10,00 13,84 138,40

183 09.13.01 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 7x1,5 mm²

m 140,00 7,25 1.015,00

184 09.13.02 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 12x1,5 mm²

m 205,00 10,16 2.082,80

185 09.13.03 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 24x1,5 mm²

m 130,00 17,35 2.255,50

186 09.13.04 IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16
0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

ml 500,00 3,55 1.775,00

187 09.13.05 IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16
0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ

ml 435,00 4,64 2.018,40

188 09.13.06 IMPIANTI TECNOLOGICI
CAVI
CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16
0.6/1 KV
- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ

ml 30,00 10,67 320,10

189 09.14.01 F.p.o. passerella a filo tipo cablofil con fili di acciaio inox
AISI304 dim. 100x75 completa di accessori e coperchio

m 20,00 34,80 696,00

190 09.14.02 F.p.o. passerella a filo tipo cablofil con fili di acciaio inox
AISI304 dim. 200x75 completa di accessori e coperchio

m 64,00 48,20 3.084,80

191 09.14.03 F.p.o. separatore per passerella a filo con fili di acciaio inox
AISI304 dim. 75 completa di accessori

m 36,00 16,40 590,40

192 09.15.01 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite - DN20 x 2,0
mm

m 14,00 24,53 343,42

193 09.15.02 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite - DN25 x 2,0
mm

m 10,00 29,96 299,60

194 09.15.03 Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite - DN32 x 2,0
mm

m 10,00 37,83 378,30

195 09.16.01 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ...
mento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm

m 20,00 8,79 175,80
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RIPORTO 11.410.200,66

196 09.16.02 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ...
mento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm

m 35,00 10,16 355,60

197 09.16.03 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ...
mento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm

m 45,00 12,50 562,50

198 09.17.01 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... za
(75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70

cadauno 9,00 49,72 447,48

199 09.17.02 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ...
dimensioni in mm: 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera

cadauno 6,00 69,97 419,82

200 09.18.01 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per ... e
fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55

cadauno 26,00 28,25 734,50

201 09.18.02 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, p ...
comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55

cadauno 12,00 62,73 752,76

202 09.18.03 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ...
atola da parete: 2 x 16 A + T, singola , in custodia IP 55

cadauno 12,00 65,17 782,04

203 09.19 Relè crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da e ... a
relè 10 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a.

cadauno 2,00 57,19 114,38

204 09.20 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V a ... oli
schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 55

cadauno 5,00 28,80 144,00

205 09.21.01 Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... 50 °
C, grado di protezione IP 67: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V

cadauno 4,00 66,54 266,16

206 09.21.02 Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... 50 °
C, grado di protezione IP 67: 3p + T, 16 A-380 ÷ 415 V

cadauno 4,00 78,42 313,68

207 09.22 F.p.o. ed allaccio comando locale per utenza con avviamento
ad inverter con cassetta in vetroresina e pulsante a fungo

cadauno 7,00 107,80 754,60

208 09.23 Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione ...
odulare, installato su guida DIN35, della portata di: 16 A

cadauno 4,00 87,04 348,16

209 09.24.01 F.p.o. allacciamento motori elettrici e/o quadri avente una
potenza installata fino a 7,5 kW

cadauno 7,00 96,00 672,00

210 09.24.02 F.p.o. allacciamento motori elettrici e/o quadri avente una
potenza installata fino da 8 kW a 25 kW

cadauno 1,00 113,00 113,00

211 09.24.03 F.p.o. allacciamento motori elettrici e/o quadri avente una
potenza installata compresa da 56 kW a 110 kW

cadauno 7,00 150,00 1.050,00

212 09.25.01 F.p.o. allacciamento strumento analogico per controllo di
processo

cadauno 34,00 67,00 2.278,00

213 09.25.02 F.p.o. allacciamento strumento digitale per controllo di
processo

cadauno 68,00 50,00 3.400,00

214 09.26 F.p.o. ed allaccio circuito sgancio di emergenza MT
cadauno 2,00 132,00 264,00

215 09.27 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche intern ...
altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm²

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.423.973,34
A RIPORTARE 11.423.973,34
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m 43,00 12,68 545,24

216 09.28.01 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ...
30 V c.a.: monolampada: lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890
lm

cadauno 4,00 108,52 434,08

217 09.28.02 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ...
230 V c.a.: bilampada: lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm

cadauno 11,00 158,15 1.739,65

218 09.28.03 Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata mono ...
ro occorre per dare l'opera finita. Modulo con faretto 75W

Cadauno 2,00 202,97 405,94

219 09.29 Sistema di alimentazione in emergenza installato su appar ...
nazione permanente: 18-65 W autonomia 60 minuti-150
minuti

cadauno 5,00 259,11 1.295,55

220 09.30 Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a pl ...
00/1250 lm, assorbimento da 5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h

cadauno 4,00 172,86 691,44

221 09.31 Etichette per segnaletica, per apparecchi illuminanti di tipo
rettangolare fluo o equivalente: apparecchi 18 W

cadauno 4,00 10,83 43,32

222 09.32 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ...
interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq

m 280,00 9,25 2.590,00

223 09.33 Collettore di terra in bandella di rame, installato: su
passerella: sezione 30 x 3 mm

m 48,00 32,15 1.543,20

224 09.34 Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di
fissaggio e cablaggio: bandella larghezza 30 mm, 7 con

cadauno 4,00 27,31 109,24

225 09.35 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da par ... di
supporto e placca in resina: categoria 6: per cavi UTP

cadauno 2,00 36,72 73,44

226 09.36 Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 2 ...
e, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca

m 515,00 1,58 813,70

227 09.37 Oneri prove in bianco, messa in marcia, verifiche di legge di
tutti gli impianti elettrici, speciali ed automazione

a corpo 2,00 1.394,00 2.788,00

228 09.38 Oneri Progettazione di dettaglio costruttivo, realizzazione as
built sollevamento

a corpo 2,00 562,00 1.124,00

229 09.39 Oneri elettrici di smantellamento e adeguamento impianto
esistente impianto cabina sollevamento

a corpo 2,00 963,00 1.926,00

230 09.40 Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per infis ... È
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

cadauno 6,00 31,99 191,94

231 09.41 F.p.o. accessori cabina di ricevimento e trasformazione
cadauno 2,00 351,00 702,00

232 09.42 F.p.o. cartellonistica per cabina elettrica e sale quadri
cadauno 2,00 190,00 380,00

233 09.43 Fornitura e posa Estintore ad anidride carbonica CO2,
omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola
a puls

Cadauno 1,00 160,54 160,54

234 09.44.02 Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV
isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 11.441.530,62
A RIPORTARE 11.441.530,62
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rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo
RG7H1R - 1x50 mm²

m 66,00 13,51 891,66

235 09.44.03 Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV
isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di
rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo
RG7H1R - 1x95 mm²

m 33,00 18,96 625,68

236 09.45.02 Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media
tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24
- tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 70-240 mmq,
12/20 kV con sezione cavo 50-185 mmq, 15/20 kV con
sezione cavo 35-95

Cadauno 18,00 124,65 2.243,70

237 09.46.01 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in
aria, unità di arrivo/partenza completa di: interruttore isolato
in SF6 asportabile, relè per protezione 50-51-51N,

Cadauno 1,00 22.868,65 22.868,65

238 09.46.02 Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in
aria, unità di arrivo/partenza completa di: interruttore di
manovra sezionatore lato sbarre e sezionatore di terra lato
cavi interbloccati tra di loro, cassonetto portastrumenti

Cadauno 1,00 7.190,28 7.190,28

239 09.47 Involucro di contenimento per trasformatore MT/BT 24 kV,
grado di protezione IP23, costituito da profilati in acciaio e
lamiere lucide verniciate dopo opportuno trattamento
antiruggine, per trasformatori delle seguenti taglie: - da 315
kVA a 1250 kVA

Cadauno 1,00 3.088,61 3.088,61

240 09.48 F.p.o. e allaccio sistema antenne WiFi e relativi
apparecchiature e connessioni al sistema automazione cabina
sollevam.

cadauno 2,00 3.361,00 6.722,00

241 09.49 F.p.o. e allaccio sistema antenne WiFi e relativi
apparecchiature e connessioni al sistema automaz. e rete
Telecom edif.

cadauno 2,00 5.451,00 10.902,00

242 09.50 F.p.o. e allaccio sistema antenne WiFi e relativi
apparecchiature e connessioni al sistema automaz. PEGA sito
0 raccor.

cadauno 1,00 5.298,00 5.298,00

243 09.51 Oneri prove in bianco, messa in marcia, verifiche protezione
SPG e taratura quadro Media Tensione

a corpo 1,00 3.072,00 3.072,00

244 09.52 Posa in opera ed allaccio di inverter stagno IP55 Potenza
nominale 90 kW (esclusa fornitura compresa in altra voce).

cadauno 8,00 301,00 2.408,00

245 09.54 Posa in opera ed allaccio di unità di visualizzazione pressione
differenziale pompa o visualizzatore misura locale

cadauno 11,00 172,00 1.892,00

246 09.55 Oneri per manutenzione straordinaria rete di protezione e
reltive manovre trasfornatore di potenza.

cadauno 1,00 407,00 407,00

247 09.56 F.p.o. ed allaccio di convertitore di segnale per testa misura di
temperatura - conversione segnale pt100 - 4-20 mA

cadauno 8,00 110,20 881,60

Totale LAVORI A CORPO Euro 11.510.021,80

A RIPORTARE 11.510.021,80
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248 01.01 Apertura della pista di lavoro e successivo ripristino finale alla
originaria consistenza: per posa condotta.

mq 805.275,00 0,45 362.373,75

249 01.02.01 Scavo a sezione obbligata di profondità media 2 metri, con
mezzi meccanici.

mc 149.886,33 3,99 598.046,46

250 01.02.02 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, in rocce
sciolte, a mano.

mc 130,09 81,11 10.551,60

251 01.03 SCAVO DI SBANCAMENTO
m³ 60,00 5,24 314,40

252 01.04.01 Realizzazione di drenaggio suborizzontale.
m 54.872,00 24,60 1.349.851,20

253 01.04.02 Sovrapprezzo al drenaggio suborizzontale.
m 27.427,00 17,60 482.715,20

254 01.05.02 Sovrapprezzo per vagliatura materiali provenientei dagli
scavi.

mc 14.757,57 1,85 27.301,50

255 01.06.01 DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO DI
QUALSIASI FORMA O SPESSORE

mc 10,72 214,82 2.302,87

256 01.06.02 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore: armato con l'ausilio di mezzi meccanici.

mc 50,00 95,27 4.763,50

257 01.07 Demolizione di massicciata stradale per uno spessore di 20 cm
massimo.

mq 10.000,00 3,08 30.800,00

258 01.08.02 Taglio di pavimentazione stradale.
m 1.500,00 2,53 3.795,00

259 01.08.03 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo.
mq 5.000,00 0,60 3.000,00

260 01.09 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
metallico.

kg 20.000,00 0,97 19.400,00

261 02.05 Conglomerato cementizio per opere di fondazione: XC1-XC2, C
25/30 (Rck 30 N/mmq).

mc 21,25 165,57 3.518,35

262 02.06.01 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo,
laminato a caldo tipo B450C

kg 793,90 1,79 1.421,08

263 02.06.02 Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del suolo
kg 67,68 1,87 126,56

264 02.07.01 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo. Opere di
fondazione

mq 42,85 28,05 1.201,94

265 02.08.02 GUAINA BITUMINOSA
mq 21.536,76 17,00 366.124,92

266 02.10.01 Manufatti in ferro.
kg 701,13 7,90 5.538,93

267 02.10.02 CARPENTERIE METALLICHE
kg 1.697,02 4,55 7.721,44

268 02.12.01 PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI
cadauno 132,00 29,90 3.946,80

269 02.12.02 REALIZZAZIONE DI CORDOLO DI PIANO IN CALCESTRUZZO
ARMATO

m 7,90 172,49 1.362,67

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 3.286.178,17
A RIPORTARE 14.796.199,97
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RIPORTO 14.796.199,97

270 02.13 RICOSTRUZIONE DI COPRIFERRO
m³ 4,32 36,94 159,58

271 04.03.01 Geotessile non tessuto.
mq 10.643,86 1,67 17.775,24

272 04.03.02 GEOTESSILE
mq 192,00 2,70 518,40

273 04.05 VESPAIO
mc 25,09 53,54 1.343,32

274 04.07 PIETRISCO DI PEZZATURA 40-70 mm
mc 30,00 42,70 1.281,00

275 05.01 Misto granulometrico stabilizzato.
mc 2.033,65 46,30 94.158,00

276 05.02 Strato di fondazione in misto cementato
mc 1.443,24 73,66 106.309,06

277 05.03 Strato di separazione con geotessile tipo non tessuto,
resistenza a trazione = 24 kN/m

mq 6.000,00 5,35 32.100,00

278 05.04 Conglomerato bituminoso per strato di base.
mq 500,00 18,96 9.480,00

279 05.05 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
mq 300,00 11,00 3.300,00

280 05.06 FORMAZIONE DI RILEVATI
mc 20.591,56 2,49 51.272,98

281 10.01 POLIETILENE IN FOGLI PER STRATO SEPARATORE
mq 95,18 0,91 86,62

282 10.03 INTONACO CIVILE
mq 61,30 47,29 2.898,87

283 10.04 RIMOZIONE PARTI IN FERRO
mq 307,50 23,13 7.112,48

284 10.05 RIMOZIONE SUPERFICIE VETRATA
mq 4,40 15,68 69,00

285 10.07 SMONTAGGIO PORTONE
mq 8,80 39,66 349,00

286 10.10 PORTA PER ESTERNI
mq 16,79 186,50 3.131,34

287 10.15 RIMOZIONE GUAINA DEGLI ADDUTTORI
mq 16.910,00 1,00 16.910,00

288 10.18 RIMOZIONE RIVESTIMENTO IN C.A. DI FONDO E SPONDE
mq 11.479,00 5,24 60.149,96

289 10.20 PIASTRE IN C.A.
mq 3.956,40 82,00 324.424,80

290 10.22 PAVIMENTI INDUSTRIALI
mq 62,72 40,40 2.533,89

291 10.23.01 Tramezzature di laterizio alleggerito: spessore 8 cm
mq 16,00 22,17 354,72

292 10.23.02 Tramezzature di laterizio alleggerito: spessore 20 cm
mq 4,81 54,12 260,32

293 10.24 Ripresa in breccia della muratura
mc 0,14 499,03 69,86

294 10.25 DEMOLIZIONI DI MURATURE
mc 4,04 163,55 660,75

295 10.26 FORNITURA E POSA IN OPERA PARETE INTERNA
mq 10,99 37,56 412,78

A RIPORTARE 15.533.321,94
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RIPORTO 15.533.321,94

Totale LAVORI A MISURA Euro 4.023.300,14
IMPORTO LAVORI  Euro 15.533.321,94
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