


 

 

 

 

 

 

 

42_INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEL COMUNE DI 
CENTO SUL CANALE DI CENTO -VIA BANCHE - SP66 -MOLINO 

ALBERGATI 

CUP: J38H23001280001 

 

 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

 

N. 
ARTICOLO 

 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
 

U.M. 
 

QUANTITA' 
 

PREZZO 
 

% MAN. 
 

IMPORTO 

  

 
  

 
  

 
 

 
 

  

 
 

Lavori a misura 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

1 
 

Lavori di ripresa frane 
 

 
 

 
 

 
 

  
    

 
 

 
 

 
 

  
    

 
 

 
 

 
 

  
  

 
  

 
 

 
 

 
 

  
    

 
 

 
 

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

1 
 

C04.004.005.b 

 

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, 
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in 

terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri 
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento e 
sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere. 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Sez. 32 C.di Cento dx tra via Banche e SP 66 4,20 * 600 
  

2.520,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Sez. 33 C.di Cento sx tra via Banche e SP 66 3,63 * 300 
  

1.089,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Sez. 35 C.di Cento sx tra SP 66 e Mol. Albergati 3,42 * 

(200+170+50) 

   

1.436,40 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Sez. 37 C.di Cento sx tra SP 66 e Mol. Albergati 3,05 * 60 
  

183,00 
 

 
 

  
  

 
 

  

Totale 
 

 

 

  

mc 
 

 

 

  

5.228,40 
 

 

 

  

3,59 
 

 

 

  

25,00 
 

 

18.769,96 
 

 

4,80 (4,80%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

2 
 

C04.088.015.b 

 

Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero 
stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte fornito 
e posto in opera. Il telo dovrà essere composto da materiale 

della migliore qualità in commercio, resistente agli agenti 
chimici, imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle 

alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri della 
fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori acqua, con 

corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture 
e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte 
e secondo le indicazioni del c.s.a.: massa areica oltre 301 con 
resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m a 110 kN/m. 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Sez. 32 C.di Cento dx tra via Banche e SP 66 6,60 * 600 
  

3.960,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Sez. 33 C.di Cento sx tra via Banche e SP 66 6,60 * 300 
  

1.980,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Sez. 35 C.di Cento sx tra SP 66 e Mol. Albergati 6,60 * 
(200+170+50) 

   

2.772,00 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Sez. 37 C.di Cento sx tra SP 66 e Mol. Albergati 6,60 * 60 
  

396,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

mq 
 

 

 

 
 

9.108,00 
 

 

 

 
 

3,25 
 

 

 

 
 

17,00 
 

 

29.601,00 
 

 

7,56 (7,56%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

3 
 

C04.052.005.e 

 

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso 
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per 

formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie, 
soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere 

e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg. 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Sez. 32 C.di Cento dx tra via Banche e SP 66 3,46 * 600 
  

2.076,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Sez. 33 C.di Cento sx tra via Banche e SP 66 3,46 * 300 
  

1.038,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Sez. 35 C.di Cento sx tra SP 66 e Mol. Albergati 3,46 * 
(200+170+50) 

   

1.453,20 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Sez. 37 C.di Cento sx tra SP 66 e Mol. Albergati 3,46 * 60 
  

207,60 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

mc 
 

 

 

 
 

4.774,80 
 

 

 

 
 

62,99 
 

 

 

 
 

15,00 
 

 

300.764,65 
 

 

76,84 (76,84%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

4 
 

A01.010.010.b 

 

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il 

compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-

5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero 
rifiuti-inerti. 
Prezzo maggiorato del 15% 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Sez. 32 C.di Cento dx tra via Banche e SP 66 1,05 * 600 
  

630,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Sez. 33 C.di Cento sx tra via Banche e SP 66 0,96 * 300 
  

288,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Sez. 35 C.di Cento sx tra SP 66 e Mol. Albergati 1,62 * 
(200+170+50) 

   

680,40 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Sez. 37 C.di Cento sx tra SP 66 e Mol. Albergati 1,02 * 60 
  

61,20 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

mc 
 

 

 

 
 

1.659,60 
 

 

 

 
 

21,90 
 

 

 

 
 

9,00 
 

 

36.345,24 
 

 

9,29 (9,29%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

5 
 

N04.028.005.d 

 
 

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con 

motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

A RIPORTARE 
 

 
  

 
 

 385.480,85 

- 1 - 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

 

N. 
ARTICOLO 

 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
 

U.M. 
 

QUANTITA' 
 

PREZZO 
 

% MAN. 
 

IMPORTO 

  

 
 

RIPORTO 
 

  
 

 
 

 385.480,85 
   

N04.028.005.d 
 

 

motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e 

aggottamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi 
solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale di 
consumo, per ogni ora di effettivo esercizio: per pompa con 

bocca del diametro di 150 mm con portata non inferiore a 250 
mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m. 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

stimati giorni 50 * 2 
  

100,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

ora 
 

 

 

 
 

100,00 
 

 

 

 
 

13,60 
 

 

 

 
 

19,00 
 

 

1.360,00 
 

 

0,35 (0,35%) 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

2 
 

Oneri della sicurezza 
 

 
 

 
 

 
 

  
    

 
 

 
 

 
 

  
    

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Oneri speciali 
 

 
 

 
 

 
 

  
    

 
 

 
 

 
 

  
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

6 
 

F01.001.005 

 

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso 
igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso 
riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei 
lavori. 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

2 
  

2,00 
 

 
 

  
  

 
 

  

Totale 
 

 

 

  

a 
corpo 

 

 

 

  

2,00 
 

 

 

  

520,21 
 

 

 

  

14,00 
 

 

1.040,42 
 

 

0,27 (0,27%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

7 
 

F01.007.005 

 

Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata 
utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante, 

lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di 
effettivo esercizio. 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

20 
  

20,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
    

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

ora 
 

 

 

 
 

20,00 
 

 

 

 
 

37,48 
 

 

 

 
 

77,00 
 

 

749,60 
 

 

0,19 (0,19%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

8 
 

F01.022.005.a 

 

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 

metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti 
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale 

(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in 
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, 
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso 

trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. 
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 
cm - per 30 giorni lavorativi 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

1 
  

1,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

Cadau
no 

 

 

 

 
 

1,00 
 

 

 

 
 

201,62 
 

 

 

 
 

47,00 
 

 

201,62 
 

 

0,05 (0,05%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

9 
 

F01.022.045.a 

 

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato 
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale 

idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità 
del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di 
messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato 

sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, 
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo 

settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio 
mensile: per i primi 30 giorni lavorativi 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

2 
  

2,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

Cadau
no 

 

 

 

 
 

2,00 
 

 

 

 
 

161,62 
 

 

 

 
 

44,00 
 

 

323,24 
 

 

0,08 (0,08%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

10 
 

F01.022.050.a 

 

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato 
riciclato“ fornito e posto in opera per formazione base di 

baraccamenti e piazzole, costituito da materiale proveniente 
dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e 

infrastrutturali, rispondente alle caratteristiche prestazionali 
specificate all'allegato C2 dalla Circolare del Ministero Ambiente 
n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03, 

compreso l'onere dello smaltimento al termine dei lavori: 
riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi, 
ceramica ecc.) 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

25 
  

25,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

mc 
 

 

 

 
 

25,00 
 

 

 

 
 

13,23 
 

 

 

 
 

42,00 
 

 

330,75 
 

 

0,08 (0,08%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

A RIPORTARE 
 

 
  

 
 

 389.486,48 

- 2 - 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

 

N. 
ARTICOLO 

 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
 

U.M. 
 

QUANTITA' 
 

PREZZO 
 

% MAN. 
 

IMPORTO 

  

 
 

RIPORTO 
 

  
 

 
 

 389.486,48 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

11 
 

F01.025.005.a 

 

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 
altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in 

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 
laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi 

in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese 
aste di controventatura: allestimento in opera e successivo 
smontaggio e rimozione a fine lavori 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

50 
  

50,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

Cadau
no 

 

 

 

 
 

50,00 
 

 

 

 
 

1,25 
 

 

 

 
 

65,00 
 

 

62,50 
 

 

0,02 (0,02%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

12 
 

F01.025.005.b 

  

costo di utilizzo mensile 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

50 
  

50,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

Cadau
no 

 

 

 

 
 

50,00 
 

 

 

 
 

0,46 
 

 

 

 
 

0,00 
 

 

23,00 
 

 

0,01 (0,01%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

13 
 

F01.031.020.d 

 

cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 
÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di 

utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 
2 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

8 
  

8,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

Cadau
no 

 

 

 

 
 

8,00 
 

 

 

 
 

1,85 
 

 

 

 
 

0,00 
 

 

14,80 
 

 

0 (0,00%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

14 
 

F01.031.025.c 

 

cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza 
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 
46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di 

utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 
2 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

8 
  

8,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

Cadau
no 

 

 

 

 
 

8,00 
 

 

 

 
 

3,55 
 

 

 

 
 

0,00 
 

 

28,40 
 

 

0,01 (0,01%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

15 
 

F01.031.040 

 

tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di 

attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in 
cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 

150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza 
classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese Segnaletica 
di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera 

di alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe 2, 
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal 

Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su 
un carrello apposito da pagarsi a parte: 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

4 
  

4,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

Cadau
no 

 

 

 

 
 

4,00 
 

 

 

 
 

23,63 
 

 

 

 
 

0,00 
 

 

94,52 
 

 

0,02 (0,02%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

16 
 

F01.031.060.b 

 

barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in 

osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici 
corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce 

alternate oblique, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della 
barriera per un mese: lunghezza pari a 1500 mm 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

6 
  

6,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

Cadau
no 

 

 

 

 
 

6,00 
 

 

 

 
 

3,01 
 

 

 

 
 

0,00 
 

 

18,06 
 

 

0 (0,00%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

17 
 

F01.031.120 

  

con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 
cm/triangolo lato 90 cm) 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

18 
  

18,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

Cadau
no 

 

 

 

 
 

18,00 
 

 

 

 
 

0,96 
 

 

 

 
 

0,00 
 

 

17,28 
 

 

0 (0,00%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 

18 
 

 

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

A RIPORTARE 
 

 
  

 
 

 389.745,04 

- 3 - 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

 

N. 
ARTICOLO 

 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
 

U.M. 
 

QUANTITA' 
 

PREZZO 
 

% MAN. 
 

IMPORTO 

  

 
 

RIPORTO 
 

  
 

 
 

 389.745,04 
   

F01.031.160.a 
 

 

ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di 

scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce 
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, 
ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria 

(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il 
solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, 

costo di utilizzo per un mese. 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

32 
  

32,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

Cadau
no 

 

 

 

 
 

32,00 
 

 

 

 
 

7,19 
 

 

 

 
 

0,00 
 

 

230,08 
 

 

0,06 (0,06%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

19 
 

F01.079.050 

 

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri 

solide, anche nocive) odori sgradevoli e vapori non tossici, 
valvola di espirazione, bardatura nucale costituita da due 

elastici in gomma, linguetta stringinaso; costo di utilizzo 
mensile 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

10 
  

10,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

Cadau
no 

 

 

 

 
 

10,00 
 

 

 

 
 

0,97 
 

 

 

 
 

0,00 
 

 

9,70 
 

 

0 (0,00%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

20 
 

F01.082.015.a 

 

Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di 

conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), 
certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di 
utilizzo mensile: guanto supportato in cotone, tutto spalmato in 
pvc 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

10 
  

10,00 
 

 
 

  
  

 
 

  

Totale 
 

 

 

  

paio 
 

 

 

  

10,00 
 

 

 

  

1,20 
 

 

 

  

0,00 
 

 

12,00 
 

 

0 (0,00%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

21 
 

F01.097.005.a 

 

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici 
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il 

DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del 
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: 
dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

4 
  

4,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

Cadau
no 

 

 

 

 
 

4,00 
 

 

 

 
 

1,20 
 

 

 

 
 

0,00 
 

 

4,80 
 

 

0 (0,00%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

22 
 

F01.097.015 

 

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri 

insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di 
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone 
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per 

rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga 
all'interno della cute 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

4 
  

4,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

Cadau
no 

 

 

 

 
 

4,00 
 

 

 

 
 

16,06 
 

 

 

 
 

0,00 
 

 

64,24 
 

 

0,02 (0,02%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

23 
 

M01.001.015 

  

Qualificato edile 
Moviere per la gestione del traffico 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

20 
  

20,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

ora 
 

 

 

 
 

20,00 
 

 

 

 
 

28,00 
 

 

 

 
 

0,00 
 

 

560,00 
 

 

0,14 (0,14%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

24 
 

N04.025.005.c 

 

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca 
di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e 
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la 

manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la 
durata dei lavori: da 12 kg 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

1 
  

1,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

Cadau
no 

 

 

 

 
 

1,00 
 

 

 

 
 

17,70 
 

 

 

 
 

10,00 
 

 

17,70 
 

 

0 (0,00%) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

25 
 

SIC.CV.02.001 

 
 

RIUNIONE DI COORDINAMENTO 
Riunione periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del 

CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

A RIPORTARE 
 

 
  

 
 

 390.643,56 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

 

N. 
ARTICOLO 

 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
 

U.M. 
 

QUANTITA' 
 

PREZZO 
 

% MAN. 
 

IMPORTO 

  

 
 

RIPORTO 
 

  
 

 
 

 390.643,56 
   

 

delegato, con le rappresentanze sindacali 

aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP 
aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza aziendali) per l'acquisizione 
dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese (Affidataria, 

subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni del 
Protocollo e dei dettati normativi vigenti in materia di 
contenimento della diffusione della COVID19 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

4 
  

4,00 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

mese 
 

 

 

 
 

4,00 
 

 

 

 
 

192,36 
 

 

 

 
 

0,00 
 

 

769,44 
 

 

0,20 (0,20%) 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 Totale Oneri speciali Euro 
 

 
 

 
 

 
 

 4572,15 4.572,15 
  

 Totale Lavori a misura Euro 
 

 
 

 
 

 
 

 391413,00 391.413,00 
  

 
 

Importo Lavori  Euro 
 

 
 

 
 

 
 

 391.413,00 
  

 
 

Importo manodopera Euro 
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 
 

 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
 

IMPORTI PARZIALI 
 

IMPORTI TOTALI 
 

MANODOPERA 
 

% MAN. 

  

A) LAVORI 
 

 
 

 
 

  
  

Lavori a misura 391.413,00 
 

 59.505,34 15,20 
   

1 - Lavori di ripresa frane 
 

386.840,85 
 

 
 

58.364,23 15,0
9 

    

 
  

    

 
  

    

 
  

   

2 - Oneri della sicurezza 
 

4.572,15 
 

 
 

1.141,11 24,9
6 

    

 
  

    

 
  

    

 
  

  

 
 

 
 

 
 

  
  

IMPORTO LAVORI  Euro 
 

 
 

391.413,00 
 

59.505,34 15,20 
  

Oneri speciali  Euro 
 

4.572,15 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

  
   

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 
 

 
 

 
 

391.413,00 
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