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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

1

1
C04.004.005.b

2

A02.043.010.a

3
C04.088.015.b

4
C04.052.005.e

5
A01.010.010.b

6
C01.022.005.c

Lavori a misura
Lavori di ripresa frane

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento e
sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.

Scolo Salione N. sez 17 2,07 * 870
Totale

Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze,
del diametro di 18-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e
lunghi fino a 7 m, infissi in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, forniti e posti in opera compresi eventuale
rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché
ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare
infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: pali in pioppo, pino o larice, lunghezza minore o uguale
asm.

Prezzo maggiorato del 15%

Scolo Salione Nuovo sez 17
Pali infissi 870 * 4
Pali trasversali 870
Totale

Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero
stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte fornito
e posto in opera. Il telo dovra essere composto da materiale
della migliore qualita in commercio, resistente agli agenti
chimici, imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle
alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri della
fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori acqua, con
corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture
e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
e secondo le indicazioni del c.s.a.: massa areica oltre 301 con
resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m a 110 kN/m.

Scolo Salione N. sez 17 4,28 * 870
Totale

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie,
soglie, rampe compreso tutti gli scavi per I'imposta delle opere
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg.

Scolo Salione N. sez 17 1,58 * 870
Totale

Rinterro  compreso l'avvicinamento dei  materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-
5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero
rifiuti-inerti.

Prezzo maggiorato del 15%

Scolo Salione N. sez 17 0,94 * 870
Totale

Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di
conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa
mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro
onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante:
con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)

A RIPORTARE

mc

mq

mc

mc

1.800,90

1.800,90

3.480,00
870,00

4.350,00

3.723,60

3.723,60

1.374,60

1.374,60

817,80

817,80

3,59

4,45

3,25

62,99

21,90

25,00

26,00

17,00

15,00

9,00

6.465,23
(4,15%)

19.357,50
(12,41%)

12.101,70
(7,76%)

86.586,05
(55,53%)

17.909,82
(11,49%)

142.420,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

7
C01.022.010.a

8
N04.028.005.d

9
F01.001.005

10
F01.007.005

11
F01.022.005.a

12
F01.022.045.a

13

RIPORTO
Via Maestra Grande 400

Totale

miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o
70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore
compresso fino a 8 cm

400
Totale

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con
motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e
aggottamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi
solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale di
consumo, per ogni ora di effettivo esercizio: per pompa con
bocca del diametro di 150 mm con portata non inferiore a 250
mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m.

stimati giorni 50 * 2
Totale

Oneri della sicurezza
Oneri speciali

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio inox di capacita 1000 | compreso
riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei
lavori.

2
Totale

Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata
utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante,
lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di
effettivo esercizio.

20

Totale

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240
cm - per 30 giorni lavorativi

1
Totale

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita
del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di
messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile: per i primi 30 giorni lavorativi

2
Totale

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato
A RIPORTARE

m?2

m?2

ora

corpo

ora

Cadau
no

Cadau
no

400,00

400,00

400,00

400,00

100,00

100,00

2,00

2,00

20,00

20,00

1,00

1,00

2,00

2,00

15,30

13,60

520,21

37,48

201,62

161,62

33,00

7,00

19,00

14,00

77,00

47,00

44,00

142.420,30

620,00
(0,40%)

6.120,00
(3,93%)

1.360,00
(0,87%)

1.040,42
(0,67%)

749,60
(0,48%)

201,62
(0,13%)

323,24
(0,21%)

152.835,18
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

F01.022.050.a

14
F01.025.005.a

15
F01.025.005.b

16
F01.031.020.d

17
F01.031.025.c

18
F01.031.040

19
F01.031.060.b

RIPORTO
riciclato" fornito e posto in opera per formazione base di
baraccamenti e piazzole, costituito da materiale proveniente
dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e
infrastrutturali, rispondente alle caratteristiche prestazionali
specificate all'allegato C2 dalla Circolare del Ministero Ambiente
n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03,
compreso l'onere dello smaltimento al termine dei lavori:
riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi,
ceramica ecc.)

50
Totale

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di
altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in
rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari
laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi
in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese
aste di controventatura: allestimento in opera e successivo
smontaggio e rimozione a fine lavori

50
Totale

costo di utilizzo mensile

Totale

cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383
+ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe
2

8
Totale

cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II
46 = 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe
2

8
Totale

tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in
cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x
150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza
classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese Segnaletica
di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera
di alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe 2,
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su
un carrello apposito da pagarsi a parte:

4
Totale

barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici
corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce
alternate oblique, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della
barriera per un mese: lunghezza pari a 1500 mm

A RIPORTARE

mc

Cadau
no

Cadau
no

Cadau
no

Cadau
no

Cadau
no

50,00

50,00

50,00

50,00

5,00

5,00

8,00

8,00

8,00

8,00

4,00

4,00

13,23

0,46

1,85

3,55

23,63

42,00

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152.835,18

661,50
(0,42%)

62,50
(0,04%)

2,30
(0,00%)

14,80
(0,01%)

28,40
(0,02%)

94,52
(0,06%)

153.699,20
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

20
F01.031.120

21
F01.031.160.a

22
F01.079.050

23
F01.082.015.a

24
F01.097.005.a

25
F01.097.015

26

M01.001.015

27
N04.025.005.c

RIPORTO

Totale

con asta richiudibile, per cartelli diametro 60

cm/triangolo lato 90 cm)

18

(dischi

Totale

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena,
costo di utilizzo per un mese.

(8+8)x5mesi (8+8) * 5
Totale

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri
solide, anche nocive) odori sgradevoli e vapori non tossici,
valvola di espirazione, bardatura nucale costituita da due
elastici in gomma, linguetta stringinaso; costo di utilizzo
mensile

10
Totale

Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria),
certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di
utilizzo mensile: guanto supportato in cotone, tutto spalmato in
pvc

10
Totale

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il
DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm

4
Totale

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per I'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute

4
Totale

Qualificato edile
Moviere per la gestione del traffico

40
Totale

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca
di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e

A RIPORTARE

Cadau
no

Cadau
no

Cadau
no

Cadau
no

paio

Cadau
no

Cadau
no

ora

6,00

6,00

18,00

18,00

80,00

80,00

10,00

10,00

10,00

10,00

4,00

4,00

4,00

4,00

40,00

40,00

3,01

0,96

7,19

0,97

1,20

16,06

28,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153.699,20

18,06
(0,01%)

17,28
(0,01%)

575,20
(0,37%)

9,70
(0,01%)

12,00
(0,01%)

4,80
(0,00%)

64,24
(0,04%)

1.120,00
(0,72%)

155.520,48
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N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
77777777777777 RIPORTO 155.520,48
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori: da 12 kg
1 1,00
Totale| Cadau 1,00 17,70 10,00 17,70
no (0,01%)
28 RIUNIONE DI COORDINAMENTO
SIC.CV.02.001 Riunione periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del
CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo
delegato, con le rappresentanze sindacali
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP
aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e protezione
aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza aziendali) per I'acquisizione
dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese (Affidataria,
subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni del
Protocollo e dei dettati normativi vigenti in materia di
contenimento della diffusione della COVID19
2 2,00
Totale| mese 2,00 192,36 0,00 384,72
(0,25%)
Totale Oneri speciali Euro 5.402,60
Totale Lavori a misura Euro 155.922,90
Importo Lavori Euro 155.922,90

Importo manodopera Euro
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

CUP: J38H23001260001

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
Lavori a misura 155.922,90 25.485,94 16,35
1 - Lavori di ripresa frane 150.520,30 24.205,83 16,0
8
2 - Oneri della sicurezza 5.402,60 1.280,11 23,6
9
IMPORTO LAVORI Euro 155.922,90 25.485,94 16,35
Oneri speciali Euro 5.402,60
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 155.922.90
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