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CODICE CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
Computo E.P.U. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

ACCANTIERAMENTO 1

Fornitura e utilizzo di
serbatoio di accumulo di
acqua per uso igienico
sanitario in acciaio inox di
capacità 1000 l compreso
riempimento, montaggio e
smontaggio per tutta la durata
dei lavori.

 1. 1 F01.001.0
05

Euro 520,21 a corpo 3,000 1.560,63

Cassone metallico per
contenimento di materiali di
scavo/macerie, della capacità
di 6 mc. Nolo per tutta la
durata del cantiere

 1. 3 F01.016.0
05

Euro 10,71 cad 3,000 32,13

Sfalcio meccanico di
vegetazione spontanea
eterogenea costituita in
prevalenza da canne e
cespugli, eseguito con mezzi
meccanici su golene fluviali e
superfici arginali, piani ed
inclinate, compreso l'onere
della raccolta e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta

 1. 4 C04.094.0
10

sfalcio testa argine
2,000 5.000,... 3,000 30.000,000

Euro 0,22 mq 30.000,000 6.600,00

Scavo di sbancamento
effettuato con mezzi
meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie
e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25 mc, la
profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il
trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad
una distanza massima di
1.500 m:

 
C01.001.0
05

in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)

C01.001.0
05.a

Deposito sul fondo (G42*0,8)
8.724,... 8.724,000

Euro 5,24 mc 8.724,000 45.713,76

Trasporto a rifiuto o ad idoneo
impianto di recupero di
materiale proveniente da
lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con

a riportare 53.906,52

 1. 6 A01.010.0
05.a
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CODICE CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
Computo E.P.U. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

riporto 53.906,52

portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Valutato
a m³ di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a
10 km
Trasporto a rifiuto del deposito sul
fondo (H42*10km)

10,000 872,000 8.720,000
Euro 0,95 mc/km 8.720,000 8.284,00

Trasporto a rifiuto o ad idoneo
impianto di recupero di
materiale proveniente da
lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Valutato
a m³ di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e
discarica: per ogni km in più
oltre i primi 10

 1. 7 A01.010.0
05.b

Trasporto a rifiuto del deposito sul
fondo (H42*30km)

30,000 872,000 26.160,000
Euro 0,63 mc/km 26.160,000 16.480,80

COMPENSO PER LO
SMALTIMENTO IN
DISCARICA AUTORIZZATA
DI MATERIALE Per terreni di
scavo classificati come
RIFIUTO, rientranti entro i
limiti di colonna A del D.Lgs.
152/2006 (all. 5 parte IV tab.
1)

 1. 8 Veneto.B.
97.01.d

Smaltimento materiale sul fondo
(H42*1,7t/mc)

1,700 872,000 1.482,400
Euro 23,68 ton 1.482,400 35.103,23

TOTALE ACCANTIERAMENTO 113.774,55

PREPARAZIONE PIANO DI
POSA MATERASSO
FLESSIBILE

 2

Pulizia superficie in
calcestruzzo esistente con
idropulitrice finalizzata alla
rimozione di muschi, depositi,

a riportare 113.774,55

 2. 1 NP02
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CODICE CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
Computo E.P.U. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

riporto 113.774,55

croste ecc...
Idrolavaggio rivestimento
esistente  (O40)

50.675... 50.675,000
Euro 3,06 m² 50.675,000 155.065,50

Rasatura di tutte le superfici
delle pareti in cemento armato
in vista, di opere di difesa del
suolo, eseguita con malta
additivata

 2. 2 C04.031.0
20

Rasatura rivestimento esistente
per eliminare asperità e punti
singolari incidenza 20%
(O40*20%)

0,200 101.35... 20.270,000
Sigillatura giunti tratto non
rivestito con nuovo materasso
(R8)

1.450,... 1.450,000
Euro 15,93 mq 21.720,000 345.999,60

Regolarizzazione e profilatura
delle scarpate dell'alveo
secondo la pendenza dei tratti
adiacenti o quella stabilita
dalla D.L., compresi taglio o
estirpamento di alberi e
arbusti di qualsiasi specie e
dimensione nonchè di altra
vegetazione di qualsiasi
natura, piante franate in
alveo, scarico dei ciglioni
golenali pericolanti o aventi
scarpate eccessivamente
scoscese ed irregolari,
rimozione di ciglioni franati,
trasporto del materiale di
risulta ritenuto idoneo (terra,
ceppaie, ramaglie) nelle
vicinanze a tamponamento di
franamenti e corrosioni di
sponda e per la ricostruzione
di scarpate erose, formazione
di rampe di servizio, accessi o
passaggi eventualmente
occorrenti, ripristini dello stato
precedente alla fine degli
interventi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

 
C04.097.0
05

fino a 8 mC04.097.0
05.a

Regolarizzazione scarpata per
rendere planare il piano di posa
con il rivestimento esistente (N40)

a riportare 614.839,65
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riporto 614.839,65

20.435... 20.435,000
Euro 1,01 mq 20.435,000 20.639,35

Riempimento a retro del muro
cellulare con materiale terroso
asciutto, proveniente da cave
poste nelle adiacenze del
cantiere, steso a strati non
superiori a 25 cm, costipato
con passaggi di rullo
compressore fino ad ottenere
la massima compattazione e
quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

 2. 4 C04.055.0
05

riempimento zone assenza
rivestimento esistente con
compattazione a mano (J44)

2.045,... 2.045,000
riempimento cavità con
compattazione a mano (O43)

1.014,... 1.014,000
Euro 7,07 mc 3.059,000 21.627,13

Taglio di superfici verticali con
seghe elettriche,
elettroidrauliche o con motore
a scoppio per la creazione di
giunti, tagli, aperture di vani
porta, finestre e demolizioni
controllate:
strutture in laterizio:

 
B01.007.0
15

profondità di taglio 100 ÷ 150
mm

B01.007.0
15.b

rimozione parti di rivestimento
esistente ammalorato (O42)

285,000 285,000
Euro 71,84 m 285,000 20.474,40

Trasporto a discarica
controllata secondo il DLgs 13
gennaio 2003, n. 36 dei
materiali di risulta provenienti
da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai
sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte,
con autocarro di portata fino a
50 q, compresi carico, viaggio
di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica

 2. 6 B01.061.0
05

rivestimento esistente da smaltire
5% el totale (O44=O40*5%*10cm
di spessore)

0,100 5.070,... 507,000
Euro 50,55 mc 507,000 25.628,85

a riportare 677.580,53
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riporto 677.580,53

COMPENSO PER LO
SMALTIMENTO IN
DISCARICA AUTORIZZATA
DI MATERIALE per rifiuti misti
non pericolosi provenienti da
attività di demolizione e
costruzione

 2. 7 Veneto.B.
97.01.A

oneri per smaltimento rivestimento
esistente (O40*5%*2t/mc)

2,000 507,000 1.014,000
Euro 14,05 t 1.014,000 14.246,70

TOTALE PREPARAZIONE
PIANO DI POSA MATERASSO
FLESSIBILE

603.681,53

MATERASSO FLESSIBILE
IN CLS

 3

Fornitura e posa di
rivestimento di protezione ed
impermeabilizzante delle
sponde e del fondo del canale
costituito da un materasso
flessibile iniettabile e
conglomerato cementizio
autocompattante.

 3. 1 NP01

Impermeabilizzazione canale
(K42)

97.500... 97.500,000
Campo prova in area da definire
con la DL

500,000 500,000
Extra materasso per risvolto su
rampe

2,000 70,000 140,000
Euro 53,04 m² 98.140,000 5.205.345,60

Sistema epossidico in pasta
tixotropico, per incollaggi
strutturali di elementi in
calcestruzzo, in acciaio e in
materiale composito,
conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla EN
1504-4

 3. 2 A03.001.0
40

Incollaggio e impermebilizzazione
materassi come da progetto (E71)

950,000 950,000
Euro 368,44 dmc 950,000 350.018,00

Carpenteria in acciaio in
profilati laminati a caldo della
serie IPE, HEA, HEB, HEM,
UPN, angolari, piatti compresi
eventuali connettori, piastre di
attacco e di irrigidimento,
taglio a misura, forature,
flange, bullonatura o saldatura

a riportare 6.272.819,68

 
A23.001.0
05
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CODICE CODICE DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
Computo E.P.U. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

riporto 6.272.819,68

e quanto altro occorre per
dare l'opera finita, esclusi
trattamenti protettivi e
verniciature:
per strutture semplici:

in acciaio S275 JR - classe di
esecuzione EXC1 o EXC2

A23.001.0
05.c

flange e carpenteria varia
((I49+E58)*I69)

277,000 4,000 1.108,000
Euro 3,83 kg 1.108,000 4.243,64

Zincatura di opere in ferro con
trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500 °C
previo decappaggio,
sciacquaggio e quanto altro
necessario per ottenere un
prodotto finito:

 
A23.004.0
30

strutture di peso inferiore a 80
kg

A23.004.0
30.b

zincatura carpenteria
1.108,... 1.108,000

Euro 0,71 kg 1.108,000 786,68

Fornitura e posa in opera di
tassello e/o barra filettata con
ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per
fissaggi o simili, diametro
minimo 12 mm, compresa la
formazione del foro e sua
pulizia, di lunghezza fino a 60
cm:

 
B02.004.0
50

diametro fino a 16 mmB02.004.0
50.a

fissaggio carpenteria passo 50cm
((I49+E58)/50cm)

554,000 554,000
Euro 31,02 cad 554,000 17.185,08

TOTALE MATERASSO
FLESSIBILE IN CLS

5.577.579,00

OPERE COMPLEMENTARI 4

Rimozione scale metalliche a
pioli esistenti eseguita da
operaio edile con flessibile e
successiva stuccatura del foro

 6. 1 NP03

Da rilievo 6 scale metalliche
esistenti nel tratto in progetto

6,000 6,000

a riportare 6.295.035,08
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riporto 6.295.035,08

Euro 233,39 cad 6,000 1.400,34

Scaletta metallica compresa
di fondazione e contrappesi

 6. 5 NP04

Nuove scalette di accesso in
sostituzione esistente (6 + B70)

17,000 17,000
Scalette aggiuntive

5,000 5,000
Euro 1.088,24 cad 22,000 23.941,28

Magrone di sottofondazione
eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio
con cemento 42.5 R, per
operazioni di media-grande
entità, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione,
l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi,
le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti
dosaggi:

 
A03.007.0
05

250 kg/mcA03.007.0
05.c

riempimento scale incassate per
formazione piano di posa
materasso flessibile  (B73)

3,000 3,000
Euro 133,29 mc 3,000 399,87

TOTALE OPERE
COMPLEMENTARI

25.741,49

TOTALE LAVORI 6.320.776,57
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N. CODICE CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO
COMPUTO E.P.U. in Euro in Euro

 1 Oneri COVID-19

 1. 1 Informazione

1  1. 1. 1 SIC.CV.01.002 Verifica della temperatura
corporea dei soggetti che
devono a qualunque titolo
accedere al cantiere mediante
utilizzo di idonea
strumentazione senza
contatto, registrazione
dell’avvenuto controllo e
relativa procedura in materia
di tutela della privacy. Incluso
nolo termometro e qualsiasi
attrezzatura necessaria allo
scopo. sovrapprezzo alla voce
SIC.CV.01.001 quale
compenso settimanale per
cantieri con accessi medi
giornalieri da 25 a 50 persone.
6 Mesi di lavoro

24,000
Cadau
na
settima
na

24,000 40,87 980,88

2  1. 1. 2 SIC.CV.02.001 Riunione preliminare/periodica
di coordinamento, almeno
quindicinale, del CSE con il
Datore di lavoro dell'Impresa
Affidataria e/o suo delegato,
con le rappresentanze
sindacali
aziendali/organizzazioni
sindacali di categoria, con il
RSPP aziendale (responsabile
del servizio di prevenzione e
protezione aziendale) e con gli
RLS/RLST aziendali
(rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza aziendali) per
l'acquisizione dell'avvenuto
adempimento da parte delle
Imprese (Affidataria,
subappaltatrici, subfornitori,
etc.) delle prescrizioni del
Protocollo e dei dettati
normativi vigenti in materia di
contenimento della diffusione
della COVID19. per le riunioni
periodiche mensili (riunioni
con cadenza almeno
quindicinale).
6 mesi di lavoro

6,000

a riportare 980,88
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riporto 980,88

Mese 6,000 192,36 1.154,16

3  1. 1. 3 F01.028.045.a Cartelli riportanti indicazioni
associate di avvertimento,
divieto e prescrizione,
conformi al Dlgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile: 125 x
185 mm
Da posizionare all'ingresso
principale del cantiere

1,000
Cadau
no

1,000 0,13 0,13

4  1. 1. 4 F01.028.045.b Cartelli riportanti indicazioni
associate di avvertimento,
divieto e prescrizione,
conformi al Dlgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile: 300 x
200 mm
Da posizionare all'ingresso
principale del cantiere

1,000
Cadau
no

1,000 0,20 0,20

TOTALE Informazione 2.135,37

 1. 2 Pulizia e sanificazione

5  1. 2. 1 SIC.CV.04.001 Sanificazione/igienizzazione di
mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli
elevatori, gru, pale
meccaniche, etc.) e dei locali
di cantiere (ufficio di cantiere,
spogliatoi, mensa, depositi e
qualsiasi altro locale/ambiente
chiuso a servizio del cantiere).
Per sanificazione si intende il
complesso di procedimenti ed
operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari
mediante l'attività di
disinfezione unita a un
intervento sulle condizioni di
salubrità dell'aria, secondo i
prodotti e le metodiche
prescritte e disciplinate dal
Ministero della Salute a
dall'Istituto Superiore di
Sanità, nonché da altre fonti
internazionali. Incluso
qualsiasi prodotto necessario
per la sanificazione, i DPI

a riportare 2.135,37
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riporto 2.135,37

degli addetti preposti alla
sanificazione stessa e
qualsiasi onere di smaltimento
(fatta eccezione per eventuali
situazioni di positività
conclamata alla COVID19
dove lo smaltimento dovrà
seguire le indicazioni
dell'Autorità Sanitaria
competente). per ciascun
mezzo d'opera e per ogni
singolo intervento.
Per ogni squadra di lavoro (n. 3
totali)  si considerano n. 1 mezzi
da sanificare almeno 1 volta al
mese

18,000
Cadau
no

18,000 6,01 108,18

6  1. 2. 2 SIC.CV.04.002 Sanificazione/igienizzazione di
mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli
elevatori, gru, pale
meccaniche, etc.) e dei locali
di cantiere (ufficio di cantiere,
spogliatoi, mensa, depositi e
qualsiasi altro locale/ambiente
chiuso a servizio del cantiere).
Per sanificazione si intende il
complesso di procedimenti ed
operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari
mediante l'attività di
disinfezione unita a un
intervento sulle condizioni di
salubrità dell'aria, secondo i
prodotti e le metodiche
prescritte e disciplinate dal
Ministero della Salute a
dall'Istituto Superiore di
Sanità, nonché da altre fonti
internazionali. Incluso
qualsiasi prodotto necessario
per la sanificazione, i DPI
degli addetti preposti alla
sanificazione stessa e
qualsiasi onere di smaltimento
(fatta eccezione per eventuali
situazioni di positività
conclamata alla COVID19
dove lo smaltimento dovrà
seguire le indicazioni
dell'Autorità Sanitaria
competente). per ciascun
baraccamento e altro locale
chiuso e per ogni singolo
intervento, compresa qualsiasi

a riportare 2.243,55
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riporto 2.243,55

installazione interna (sanitari,
armadietti, scrivanie, etc.).
Si considera una sola baracca di
cantiere da sanificare almeno una
volta al mese

6,000
Cadau
no

6,000 16,25 97,50

7  1. 2. 3 SIC.CV.04.003 Sanificazione/igienizzazione di
mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli
elevatori, gru, pale
meccaniche, etc.) e dei locali
di cantiere (ufficio di cantiere,
spogliatoi, mensa, depositi e
qualsiasi altro locale/ambiente
chiuso a servizio del cantiere).
Per sanificazione si intende il
complesso di procedimenti ed
operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari
mediante l'attività di
disinfezione unita a un
intervento sulle condizioni di
salubrità dell'aria, secondo i
prodotti e le metodiche
prescritte e disciplinate dal
Ministero della Salute a
dall'Istituto Superiore di
Sanità, nonché da altre fonti
internazionali. Incluso
qualsiasi prodotto necessario
per la sanificazione, i DPI
degli addetti preposti alla
sanificazione stessa e
qualsiasi onere di smaltimento
(fatta eccezione per eventuali
situazioni di positività
conclamata alla COVID19
dove lo smaltimento dovrà
seguire le indicazioni
dell'Autorità Sanitaria
competente). per ciascun WC
non incluso in altri
baraccamenti e per ogni
singolo intervento.
Si considerano n. 4 bagni da
sanificare almeno una volta al
mese

24,000
Cadau
no

24,000 9,00 216,00

TOTALE Pulizia e sanificazione 421,68

 1. 3 Accesso fornitori

a riportare 2.557,05
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riporto 2.557,05

8  1. 3. 1 SIC.CV.03.003 Compenso per l'attività del
personale addetto
all’applicazione delle
procedure del Protocollo
ministeriale e/o di procedure
integrative definite dal Datore
di lavoro e dal PSC, legate al
contenimento della diffusione
del contagio da Covid-19
(gestione accessi di
personale, visitatori, tecnici e
fornitori, predisposizione e
modifica percorsi separati,
verifica dell'attuazione delle
procedure da parte dei
soggetti presenti in cantiere,
registrazione delle disinfezioni
e in generale delle procedure
previste nel PSC e nel POS,
sorveglianza e verifica, della
turnazione dei lavoratori con
l’obiettivo di diminuire i
contatti, di creare gruppi
autonomi, distinti e
riconoscibili e di consentire
una diversa articolazione degli
orari del cantiere sia per
quanto attiene all’apertura,
alla sosta e all’uscita, etc.)
non già disciplinate in altri
prezzi. sovrapprezzo alla voce
SIC.CV.03.002 quale
compenso settimanale per
cantieri con numero medio
quotidiano di addetti oltre 50
(numero medio da intendersi
come calcolo uomini per
giorno secondo le diverse fasi
di cantiere indicate in PSC).
6 mesi di lavoro

24,000
Cadau
na
settima
na

24,000 28,25 678,00

TOTALE Accesso fornitori 678,00

 1. 4 Precauzioni igieniche
personali

9  1. 4. 1 SIC.CV.08.002 Fornitura e installazione di
dispenser di soluzioni
idroalcoliche o altro prodotto
idoneo, nel rispetto di quanto
disciplinato dal Ministero della
Salute e normative di
riferimento emanate in

a riportare 3.235,05
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N. CODICE CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO
COMPUTO E.P.U. in Euro in Euro

riporto 3.235,05

materia, esclusa la fornitura
dei prodotti igienizzanti.
dispenser manuale da tavolo
volume 500 ml integrato da
cartello dedicato, da affiggere
a parete o su supporto.
Si considera la fornitura di n. 1
dispenser per ogni zona di
accesso per ogni mese di lavoro

24,000
Cadau
no

24,000 8,55 205,20

TOTALE Precauzioni igieniche
personali

205,20

 1. 5 Dispositivi di protezione
individuali

10  1. 5. 1 SIC.CV.14.002 Maschera facciale per uso
medico monouso in tessuto
non tessuto, quattro strati (tipo
II o IIR), esterno filtrante,
centrale impermeabile ai
liquidi e permeabile all’aria,
strato interno a contatto con la
pelle ipoallergenico, con
barretta intera deformabile
stringinaso per conformare
perfettamente la mascherina
al volto. Sistema di fissaggio a
legacci o elastici. per il
periodo successivo al 18
maggio 2020
Si considera n. 1 maschera al
giorno per lavoratore

1.440,000
0,250

Cadau
no

1.440,250 0,16 230,44

11  1. 5. 2 SIC.CV.15 Facciale filtrante a norma UNI
EN 149 classe FFP2S (per
polveri nocive e tossiche),
bardatura nucale costituita da
due elastici in gomma e
linguetta stringinaso, tipo
normale.
Da utilizzare in occasione delle
sanificazioni di cui al capitolo 1.2

48,000
Cadau
no

48,000 0,56 26,88

12  1. 5. 3 SIC.CV.17 Guanti ambidestro monouso,
interno polverato, dove
richiesto per specifico
intervento in area positiva
COVID19, in nitrile o in lattice

a riportare 3.697,57
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riporto 3.697,57

spessore minimo 0,12 mm.
Da utilizzare in occasione delle
sanificazioni di cui al capitolo 1.2

48,000
Paio 48,000 0,25 12,00

13  1. 5. 4 F01.088.010 Tuta saldata in Tyvek-Pro
Tech con cappuccio e calzari,
elastico al viso, polsi, caviglie,
protezione di tipo 4 a tenuta di
schizzi di liquidi, 5 a tenuta di
particelle e tipo 6 a limitata
tenuta di
spruzzi.Esclusivamente per
interventi in locali contaminati
COVID+, incluso relativo
smaltimento al termine
dell'utilizzo secondo le
direttive dell'autorità sanitaria
competente.
Da utilizzare in occasione delle
sanificazioni di cui al capitolo 1.2

48,000
Cadau
no

48,000 8,94 429,12

14  1. 5. 5 SIC.CV.18 Occhiale di protezione a
mascherina, monolente in
acetato antiappannante con
telaio in pvc con sistema di
ventilazione, lenti antiurto e
antigraffio. Adatto per lavori a
contatto con soluzioni
chimiche.Fornitura di n. 1
nuova dotazione in caso di
utilizzo in locali contaminati
COVID+, incluso relativo
smaltimento al termine
dell'utilizzo secondo le
direttive dell'autorità sanitaria
competente.
Da utilizzare in occasione delle
sanificazioni di cui al capitolo 1.2

48,000
Cadau
no

48,000 8,34 400,32

TOTALE Dispositivi di
protezione individuali

1.098,76

TOTALE Oneri COVID-19 4.539,01

 2 Baraccamenti e WC

15  2. 1 F01.022.005.a Utilizzo di box prefabbricato
con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento
e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in

a riportare 4.539,01
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N. CODICE CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO
COMPUTO E.P.U. in Euro in Euro

riporto 4.539,01

lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (spessore
40 mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico
e di messa a terra, accessori
vari, posato a terra su travi in
legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio,
manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x
270 x 240 cm - per i primi 30
giorni lavorativi
Primo mese

1,000
Cadau
no

1,000 201,62 201,62

16  2. 2 F01.022.005.b Utilizzo di box prefabbricato
con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento
e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (spessore
40 mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico
e di messa a terra, accessori
vari, posato a terra su travi in
legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio,
manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x
270 x 240 cm - ogni 30 giorni
lavorativi aggiuntivi rispetto al
sottoarticolo a)
Successivi 5 mesi

5,000
Cadau
no

5,000 37,17 185,85

17  2. 3 F01.022.025 trasporto in cantiere,
montaggio e smontaggio di
baraccamenti modulari
componibili, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
Prefabbricato monoblocco con
pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in
doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti
in pannelli sandwich da 50
mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano

a riportare 4.926,48



Pag. 9
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riporto 4.926,48

espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano
di calpestio in guaina di pvc
pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre
di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato
rispondente alla legge 46/90,
interruttore generale
magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in
materiale termoplastico
autoestinguente:
Montaggio e smontaggio a fine
lavori

2,000
Cadau
no

2,000 657,31 1.314,62

18  2. 4 F01.022.045.a Utilizzo di wc chimico
costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro
materiale idoneo, in ogni caso
coibentato, per garantire la
praticabilità del servizio in ogni
stagione; completo di impianto
elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno
o adeguato sottofondo, dotato
di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio
e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei
liquami. Noleggio mensile: per
i primi 30 giorni lavorativi
Posizionamento WC per ogni
zona di accesso

4,000
Cadau
no

4,000 161,62 646,48

19  2. 5 F01.022.045.b Utilizzo di wc chimico
costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro
materiale idoneo, in ogni caso
coibentato, per garantire la
praticabilità del servizio in ogni
stagione; completo di impianto
elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno
o adeguato sottofondo, dotato
di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio
e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e

a riportare 6.887,58
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smaltimento certificato dei
liquami. Noleggio mensile: per
ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi
Posizionamento WC per ogni
zona di accesso

20,000
Cadau
no

20,000 111,11 2.222,20

TOTALE Baraccamenti e WC 4.570,77

 3 Recinzioni e cartellonistica

20  3. 1 F01.025.005.a Recinzione provvisoria
modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e
larghezza 3.500 mm, con
tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da
35 x 250 mm e tubolari laterali
o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni
di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti
zincati con collare, comprese
aste di controventatura:
allestimento in opera e
successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori
Recinzione di cantiere in
corrispondenza di San Nicolò

8,000
Cadau
no

8,000 1,25 10,00

21  3. 2 F01.025.005.b Recinzione provvisoria
modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e
larghezza 3.500 mm, con
tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da
35 x 250 mm e tubolari laterali
o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni
di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti
zincati con collare, comprese
aste di controventatura: costo
di utilizzo mensile
Recinzione di cantiere in
corrispondenza di San Nicolò

40,000
Cadau
no

40,000 0,46 18,40

a riportare 9.138,18
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22  3. 3 F01.031.015.a Segnali stradali, per cantieri
temporanei, con pittogrammi
vari, conformi a quelli indicati
nel Codice della strada, di
forma quadrata, triangolare e
tonda delle dimensioni di
lato/diametro 60 cm, in
lamiera metallica 10/10 e
pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi
di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi
rettangolari, compreso il
posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed
ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte:
per il primo mese lavorativo o
frazione di esso
vedi Plan. Accantieramento

8,000
Cadau
no

8,000 15,56 124,48

23  3. 4 F01.031.015.b Segnali stradali, per cantieri
temporanei, con pittogrammi
vari, conformi a quelli indicati
nel Codice della strada, di
forma quadrata, triangolare e
tonda delle dimensioni di
lato/diametro 60 cm, in
lamiera metallica 10/10 e
pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi
di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi
rettangolari, compreso il
posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed
ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte:
per ogni mese o frazione di
esso successivo al primo
Segnalamento di cantieri
temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di
attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul
retro:
vedi Plan. Accantieramento

40,000
Cadau
no

40,000 3,54 141,60

a riportare 9.404,26
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riporto 9.404,26

24  3. 5 F01.031.020.b cartello triangolare, fondo
giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 383
÷ 390, 404), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale
per un mese: lato 90 cm,
rifrangenza classe 1
vedi Plan. Accantieramento

8,000
Cadau
no

8,000 2,03 16,24

25  3. 6 F01.031.025.b cartello circolare, segnalante
divieti o obblighi (in
osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della
strada, fig. II 46 ÷ 75), in
lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: lato 90
cm, rifrangenza classe 1
vedi Plan. Accantieramento

8,000
Cadau
no

8,000 3,63 29,04

26  3. 7 F01.031.040 tabella lavori, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della
strada, fig. II 382) da apporre
in cantieri di durata superiore
ai sette giorni di dimensioni
200 x 150 cm, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe 1; costo di
utilizzo del segnale per un
mese Segnaletica di preavviso
su supporto mobile costituita
da cartelli in lamiera di
alluminio spessore 25/10 mm
e rifrangenza classe 2,
conformi alle norme stabilite
dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione,
posta su un veicolo da lavoro
o su un carrello apposito da
pagarsi a parte:
vedi Plan. Accantieramento

1,000
Cadau
no

1,000 23,63 23,63

TOTALE Recinzioni e
cartellonistica

363,39

a riportare 9.473,17
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 4 Protezione dall’acqua

27  4. 1 F01.106.025 Fornitura e posa di sacchi di
juta, (juta peso non inferiore a
200 g/mq), riempiti
manualmente di sabbia, per la
formazione di piccole dighe o
arginature provvisorie,
pennelli per realizzare
deviazione di piccoli corsi
d'acqua, sopraelevazione di
tratti arginali ecc. compreso
ogni onere derivante da
fornitura del materiale e posa
in opera a perfetta regola
d'arte

244,000
Cadau
no

244,000 4,04 985,76

TOTALE Protezione dall’acqua 985,76

 6 Protezione dalle cadute

28  6. 1 F01.094.100.a Sistema anticaduta a richiamo
automatico con
ammortizzatore di caduta
integrato, carter in acciaio,
cavo in acciaio diametro 4
mm, richiamo automatico del
cavo metallico, conforme alla
norma EN 360; costo di
utilizzo mensile: estensione
massima 10 m
4 uomini 3 squadre 6 mesi di
lavoro

72,000
cad 72,000 13,45 968,40

29  6. 2 F01.094.010.b Imbracatura anticaduta con
cintura di posizionamento
incorporata, taglia unica
regolabile, ancoraggio dorsale
e sternale e due laterali,
certificata EN 361 ed EN 358;
costo di utilizzo mensile:
cordino di ancoraggio
regolabile con moschettone,
peso 1600 g
4 uomini 6 squadre 6 mesi di
lavoro

144,000
cad 144,000 1,23 177,12

a riportare 11.604,45
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riporto 11.604,45

  F01.043.030 Sistema di protezione
anticaduta realizzato con
ancoraggi fissi in acciaio, a
norma UNI EN 795, da fissare
su supporto resistente
(porzione di opera
realizzata,....); per
l'ancoraggio delle funi di
trattenuta per cinture di
sicurezza; previa verifica
dell'integrabilità dei
componenti secondo l'uso ed
il caso di impiego previsti ed
all'affidabilità del supporto di
ancoraggio:
Parapetto in metallo costituito
da corrimano, collocato
all'altezza di 1 m dal piano di
calpestio, corrente intermedio
e tavola fermapiedi alta 40 cm
aderente al piano di
camminamento e montanti
ogni 50 cm :

30  6. 3 F01.043.030.a per il primo mese lavorativo
Linee vita per accesso
rivestimento per lavorazioni che
lo richiedono

1.080,000
m 1.080,000 12,53 13.532,40

31  6. 4 F01.043.030.b ogni mese lavorativo
successivo
per la durata dei lavori

5.400,000
m 5.400,000 1,11 5.994,00

TOTALE Protezione dalle
cadute

20.671,92

TOTALE LAVORI 31.130,85

Il Progettista

Ing. Elisa Maniezzo



COMPUTO METRICO CON INCIDENZA MANOD...

Committente: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
Lavori: Messa in sicurezza del canale S. Nicolò - Medelana per il ripristino della sua piena

funzionalità.
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N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE Prezzo un. IMPORTO % inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€) / C.M. in Euro in Euro

 1 ACCANTIERAMENTO

1 F01.001.005 Fornitura e utilizzo di serbatoio di
accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio inox di
capacità 1000 l compreso
riempimento, montaggio e
smontaggio per tutta la durata dei
lavori.

a c... 3,000 520,21 1.560,63 13,86 216,30

2 F01.016.005 Cassone metallico per
contenimento di materiali di
scavo/macerie, della capacità di 6
mc. Nolo per tutta la durata del
cantiere

cad 3,000 10,71 32,13

3 C04.094.010 Sfalcio meccanico di vegetazione
spontanea eterogenea costituita in
prevalenza da canne e cespugli,
eseguito con mezzi meccanici su
golene fluviali e superfici arginali,
piani ed inclinate, compreso
l'onere della raccolta e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta

mq 30.000,000 0,22 6.600,00 18,18 1.200,00

  C01.001.005 Scavo di sbancamento effettuato
con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie e
trovanti di dimensione non
superiore a 0,25 mc, la profilatura
delle pareti, la regolarizzazione del
fondo, il carico sugli automezzi ed
il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 1.500 m:

C01.001.005.a in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

mc 8.724,000 5,24 45.713,76 33,97 15.528,72

1 A01.010.005.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo
impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento
terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso
lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km

mc... 8.720,000 0,95 8.284,00 18,95 1.569,60

2 A01.010.005.b Trasporto a rifiuto o ad idoneo
impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento

a riportare 62.190,52 18.514,62
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terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso
lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m³ di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica:
per ogni km in più oltre i primi 10

mc... 26.160,000 0,63 16.480,80 23,81 3.924,00

3 Veneto.B.97.0
1.d

COMPENSO PER LO
SMALTIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
Per terreni di scavo classificati
come RIFIUTO, rientranti entro i
limiti di colonna A del D.Lgs.
152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)

ton 1.482,400 23,68 35.103,23 67,57 23.718,40

40,57 46.157,02TOTALE ACCANTIERAMENTO 113.774,55

 2 PREPARAZIONE PIANO DI
POSA MATERASSO FLESSIBILE

4 NP02 Pulizia superficie in calcestruzzo
esistente con idropulitrice
finalizzata alla rimozione di
muschi, depositi, croste ecc...

m² 50.675,000 3,06 155.065,50 16,99 26.351,00

5 C04.031.020 Rasatura di tutte le superfici delle
pareti in cemento armato in vista,
di opere di difesa del suolo,
eseguita con malta additivata

mq 21.720,000 15,93 345.999,60 35,66 123.369,60

  C04.097.005 Regolarizzazione e profilatura
delle scarpate dell'alveo secondo
la pendenza dei tratti adiacenti o
quella stabilita dalla D.L., compresi
taglio o estirpamento di alberi e
arbusti di qualsiasi specie e
dimensione nonchè di altra
vegetazione di qualsiasi natura,
piante franate in alveo, scarico dei
ciglioni golenali pericolanti o aventi
scarpate eccessivamente
scoscese ed irregolari, rimozione
di ciglioni franati, trasporto del
materiale di risulta ritenuto idoneo
(terra, ceppaie, ramaglie) nelle
vicinanze a tamponamento di
franamenti e corrosioni di sponda
e per la ricostruzione di scarpate
erose, formazione di rampe di
servizio, accessi o passaggi
eventualmente occorrenti, ripristini
dello stato precedente alla fine
degli interventi e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a

a riportare 614.839,65 195.877,62
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regola d'arte:

C04.097.005.a fino a 8 m
mq 20.435,000 1,01 20.639,35 24,75 5.108,75

1 C04.055.005 Riempimento a retro del muro
cellulare con materiale terroso
asciutto, proveniente da cave
poste nelle adiacenze del cantiere,
steso a strati non superiori a 25
cm, costipato con passaggi di rullo
compressore fino ad ottenere la
massima compattazione e
quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

mc 3.059,000 7,07 21.627,13 20,23 4.374,37

  B01.007.015 Taglio di superfici verticali con
seghe elettriche, elettroidrauliche o
con motore a scoppio per la
creazione di giunti, tagli, aperture
di vani porta, finestre e demolizioni
controllate:
strutture in laterizio:

B01.007.015.b profondità di taglio 100 ÷ 150 mm
m 285,000 71,84 20.474,40 65,17 13.343,70

1 B01.061.005 Trasporto a discarica controllata
secondo il DLgs 13 gennaio 2003,
n. 36 dei materiali di risulta
provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi
del DM 27 settembre 2010 da
computarsi a parte, con autocarro
di portata fino a 50 q, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e
scarico con esclusione degli oneri
di discarica

mc 507,000 50,55 25.628,85 59,64 15.286,05

2 Veneto.B.97.0
1.A

COMPENSO PER LO
SMALTIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti misti non pericolosi
provenienti da attività di
demolizione e costruzione

t 1.014,000 14,05 14.246,70

31,11 187.833,47TOTALE PREPARAZIONE PIANO DI
POSA MATERASSO FLESSIBILE

603.681,53

 3 MATERASSO FLESSIBILE IN
CLS

3 NP01 Fornitura e posa di rivestimento di
protezione ed impermeabilizzante
delle sponde e del fondo del
canale costituito da un materasso
flessibile iniettabile e conglomerato
cementizio autocompattante.

a riportare 717.456,08 233.990,49
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m² 98.140,000 53,04 5.205.345,60 5,35 278.717,60

4 A03.001.040 Sistema epossidico in pasta
tixotropico, per incollaggi strutturali
di elementi in calcestruzzo, in
acciaio e in materiale composito,
conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dalla EN 1504-4

dmc 950,000 368,44 350.018,00 0,56 1.947,50

  A23.001.005 Carpenteria in acciaio in profilati
laminati a caldo della serie IPE,
HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
piatti compresi eventuali
connettori, piastre di attacco e di
irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o
saldatura e quanto altro occorre
per dare l'opera finita, esclusi
trattamenti protettivi e verniciature:
per strutture semplici:

A23.001.005.c in acciaio S275 JR - classe di
esecuzione EXC1 o EXC2

kg 1.108,000 3,83 4.243,64 40,21 1.706,32

  A23.004.030 Zincatura di opere in ferro con
trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa
500 °C previo decappaggio,
sciacquaggio e quanto altro
necessario per ottenere un
prodotto finito:

A23.004.030.b strutture di peso inferiore a 80 kg
kg 1.108,000 0,71 786,68 23,94 188,36

  B02.004.050 Fornitura e posa in opera di
tassello e/o barra filettata con
ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per fissaggi
o simili, diametro minimo 12 mm,
compresa la formazione del foro e
sua pulizia, di lunghezza fino a 60
cm:

B02.004.050.a diametro fino a 16 mm
cad 554,000 31,02 17.185,08

5,07 282.559,78TOTALE MATERASSO FLESSIBILE
IN CLS

5.577.579,00

 4 OPERE COMPLEMENTARI

1 NP03 Rimozione scale metalliche a pioli
esistenti eseguita da operaio edile
con flessibile e successiva
stuccatura del foro

a riportare 6.295.035,08 516.550,27
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cad 6,000 233,39 1.400,34 0,41 5,76

2 NP04 Scaletta metallica compresa di
fondazione e contrappesi

cad 22,000 1.088,24 23.941,28 39,43 9.440,64

  A03.007.005 Magrone di sottofondazione
eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.5 R, per operazioni di
media-grande entità, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione, l'onere
dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura,
con i seguenti dosaggi:

A03.007.005.c 250 kg/mc
mc 3,000 133,29 399,87 15,68 62,70

36,94 9.509,10TOTALE OPERE COMPLEMENTARI 25.741,49

8,32 526.059,37TOTALE LAVORI 6.320.776,57



COMPUTO METRICO CON INCIDENZA MANOD...

Committente: Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara
Lavori: Ripristino della piena funzionalità idraulica del canale San Nicolò Medelana

Il Progettista

Ing. Elisa Maniezzo
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 1 Oneri COVID-19

 1. 1 Informazione

1 SIC.CV.01.00
2

Verifica della temperatura
corporea dei soggetti che devono
a qualunque titolo accedere al
cantiere mediante utilizzo di
idonea strumentazione senza
contatto, registrazione
dell’avvenuto controllo e relativa
procedura in materia di tutela della
privacy. Incluso nolo termometro e
qualsiasi attrezzatura necessaria
allo scopo. sovrapprezzo alla voce
SIC.CV.01.001 quale compenso
settimanale per cantieri con
accessi medi giornalieri da 25 a 50
persone.

Ca... 24,000 40,87 980,88

2 SIC.CV.02.00
1

Riunione preliminare/periodica di
coordinamento, almeno
quindicinale, del CSE con il Datore
di lavoro dell'Impresa Affidataria
e/o suo delegato, con le
rappresentanze sindacali
aziendali/organizzazioni sindacali
di categoria, con il RSPP
aziendale (responsabile del
servizio di prevenzione e
protezione aziendale) e con gli
RLS/RLST aziendali
(rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendali) per
l'acquisizione dell'avvenuto
adempimento da parte delle
Imprese (Affidataria,
subappaltatrici, subfornitori, etc.)
delle prescrizioni del Protocollo e
dei dettati normativi vigenti in
materia di contenimento della
diffusione della COVID19. per le
riunioni periodiche mensili (riunioni
con cadenza almeno quindicinale).

Mese 6,000 192,36 1.154,16

3 F01.028.045.a Cartelli riportanti indicazioni
associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile: 125 x 185
mm

Ca... 1,000 0,13 0,13

4 F01.028.045.b Cartelli riportanti indicazioni
associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10,

a riportare 2.135,17
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con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile: 300 x 200
mm

Ca... 1,000 0,20 0,20

TOTALE Informazione 2.135,37

 1. 2 Pulizia e sanificazione

5 SIC.CV.04.00
1

Sanificazione/igienizzazione di
mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli
elevatori, gru, pale meccaniche,
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio
di cantiere, spogliatoi, mensa,
depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente chiuso a servizio
del cantiere). Per sanificazione si
intende il complesso di
procedimenti ed operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti
o similari mediante l'attività di
disinfezione unita a un intervento
sulle condizioni di salubrità
dell'aria, secondo i prodotti e le
metodiche prescritte e disciplinate
dal Ministero della Salute a
dall'Istituto Superiore di Sanità,
nonché da altre fonti internazionali.
Incluso qualsiasi prodotto
necessario per la sanificazione, i
DPI degli addetti preposti alla
sanificazione stessa e qualsiasi
onere di smaltimento (fatta
eccezione per eventuali situazioni
di positività conclamata alla
COVID19 dove lo smaltimento
dovrà seguire le indicazioni
dell'Autorità Sanitaria competente).
per ciascun mezzo d'opera e per
ogni singolo intervento.

Ca... 18,000 6,01 108,18

6 SIC.CV.04.00
2

Sanificazione/igienizzazione di
mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli
elevatori, gru, pale meccaniche,
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio
di cantiere, spogliatoi, mensa,
depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente chiuso a servizio
del cantiere). Per sanificazione si
intende il complesso di
procedimenti ed operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti
o similari mediante l'attività di
disinfezione unita a un intervento
sulle condizioni di salubrità
dell'aria, secondo i prodotti e le
metodiche prescritte e disciplinate
dal Ministero della Salute a

a riportare 2.243,55
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dall'Istituto Superiore di Sanità,
nonché da altre fonti internazionali.
Incluso qualsiasi prodotto
necessario per la sanificazione, i
DPI degli addetti preposti alla
sanificazione stessa e qualsiasi
onere di smaltimento (fatta
eccezione per eventuali situazioni
di positività conclamata alla
COVID19 dove lo smaltimento
dovrà seguire le indicazioni
dell'Autorità Sanitaria competente).
per ciascun baraccamento e altro
locale chiuso e per ogni singolo
intervento, compresa qualsiasi
installazione interna (sanitari,
armadietti, scrivanie, etc.).

Ca... 6,000 16,25 97,50

7 SIC.CV.04.00
3

Sanificazione/igienizzazione di
mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli
elevatori, gru, pale meccaniche,
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio
di cantiere, spogliatoi, mensa,
depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente chiuso a servizio
del cantiere). Per sanificazione si
intende il complesso di
procedimenti ed operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti
o similari mediante l'attività di
disinfezione unita a un intervento
sulle condizioni di salubrità
dell'aria, secondo i prodotti e le
metodiche prescritte e disciplinate
dal Ministero della Salute a
dall'Istituto Superiore di Sanità,
nonché da altre fonti internazionali.
Incluso qualsiasi prodotto
necessario per la sanificazione, i
DPI degli addetti preposti alla
sanificazione stessa e qualsiasi
onere di smaltimento (fatta
eccezione per eventuali situazioni
di positività conclamata alla
COVID19 dove lo smaltimento
dovrà seguire le indicazioni
dell'Autorità Sanitaria competente).
per ciascun WC non incluso in altri
baraccamenti e per ogni singolo
intervento.

Ca... 24,000 9,00 216,00

TOTALE Pulizia e sanificazione 421,68

 1. 3 Accesso fornitori

8 SIC.CV.03.00
3

Compenso per l'attività del
personale addetto all’applicazione
delle procedure del Protocollo

a riportare 2.557,05
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ministeriale e/o di procedure
integrative definite dal Datore di
lavoro e dal PSC, legate al
contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19 (gestione
accessi di personale, visitatori,
tecnici e fornitori, predisposizione
e modifica percorsi separati,
verifica dell'attuazione delle
procedure da parte dei soggetti
presenti in cantiere, registrazione
delle disinfezioni e in generale
delle procedure previste nel PSC e
nel POS, sorveglianza e verifica,
della turnazione dei lavoratori con
l’obiettivo di diminuire i contatti, di
creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili e di consentire una
diversa articolazione degli orari del
cantiere sia per quanto attiene
all’apertura, alla sosta e all’uscita,
etc.) non già disciplinate in altri
prezzi. sovrapprezzo alla voce
SIC.CV.03.002 quale compenso
settimanale per cantieri con
numero medio quotidiano di
addetti oltre 50 (numero medio da
intendersi come calcolo uomini per
giorno secondo le diverse fasi di
cantiere indicate in PSC).

Ca... 24,000 28,25 678,00

TOTALE Accesso fornitori 678,00

 1. 4 Precauzioni igieniche personali

9 SIC.CV.08.00
2

Fornitura e installazione di
dispenser di soluzioni idroalcoliche
o altro prodotto idoneo, nel rispetto
di quanto disciplinato dal Ministero
della Salute e normative di
riferimento emanate in materia,
esclusa la fornitura dei prodotti
igienizzanti. dispenser manuale da
tavolo volume 500 ml integrato da
cartello dedicato, da affiggere a
parete o su supporto.

Ca... 24,000 8,55 205,20

TOTALE Precauzioni igieniche
personali

205,20

 1. 5 Dispositivi di protezione
individuali

10 SIC.CV.14.00
2

Maschera facciale per uso medico
monouso in tessuto non tessuto,
quattro strati (tipo II o IIR), esterno
filtrante, centrale impermeabile ai
liquidi e permeabile all’aria, strato
interno a contatto con la pelle

a riportare 3.440,25
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ipoallergenico, con barretta intera
deformabile stringinaso per
conformare perfettamente la
mascherina al volto. Sistema di
fissaggio a legacci o elastici. per il
periodo successivo al 18 maggio
2020

Ca... 1.440,250 0,16 230,44

11 SIC.CV.15 Facciale filtrante a norma UNI EN
149 classe FFP2S (per polveri
nocive e tossiche), bardatura
nucale costituita da due elastici in
gomma e linguetta stringinaso, tipo
normale.

Ca... 48,000 0,56 26,88

12 SIC.CV.17 Guanti ambidestro monouso,
interno polverato, dove richiesto
per specifico intervento in area
positiva COVID19, in nitrile o in
lattice spessore minimo 0,12 mm.

Paio 48,000 0,25 12,00

13 F01.088.010 Tuta saldata in Tyvek-Pro Tech
con cappuccio e calzari, elastico al
viso, polsi, caviglie, protezione di
tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi,
5 a tenuta di particelle e tipo 6 a
limitata tenuta di
spruzzi.Esclusivamente per
interventi in locali contaminati
COVID+, incluso relativo
smaltimento al termine dell'utilizzo
secondo le direttive dell'autorità
sanitaria competente.

Ca... 48,000 8,94 429,12

14 SIC.CV.18 Occhiale di protezione a
mascherina, monolente in acetato
antiappannante con telaio in pvc
con sistema di ventilazione, lenti
antiurto e antigraffio. Adatto per
lavori a contatto con soluzioni
chimiche.Fornitura di n. 1 nuova
dotazione in caso di utilizzo in
locali contaminati COVID+, incluso
relativo smaltimento al termine
dell'utilizzo secondo le direttive
dell'autorità sanitaria competente.

Ca... 48,000 8,34 400,32

TOTALE Dispositivi di protezione
individuali

1.098,76

TOTALE Oneri COVID-19 4.539,01

 2 Baraccamenti e WC

15 F01.022.005.a Utilizzo di box prefabbricato con
struttura costituita da profili

a riportare 4.539,01
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metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed
esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari,
posato a terra su travi in legno,
compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 270 x
240 cm - per i primi 30 giorni
lavorativi

Ca... 1,000 201,62 201,62 46,53 93,81

16 F01.022.005.b Utilizzo di box prefabbricato con
struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed
esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari,
posato a terra su travi in legno,
compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 270 x
240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo
a)

Ca... 5,000 37,17 185,85 49,50 92,00

17 F01.022.025 trasporto in cantiere, montaggio e
smontaggio di baraccamenti
modulari componibili, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
Prefabbricato monoblocco con
pannelli di tamponatura strutturali,
tetto in lamiera grecata zincata,
soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti
in pannelli sandwich da 50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate coibentate con
poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in
lastre di legno truciolare idrofugo
con piano di calpestio in guaina di
pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente
alla legge 46/90, interruttore
generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in

a riportare 4.926,48 185,81
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materiale termoplastico
autoestinguente:

Ca... 2,000 657,31 1.314,62 45,45 597,44

18 F01.022.045.a Utilizzo di wc chimico costituito da
box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai
raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per
garantire la praticabilità del
servizio in ogni stagione; completo
di impianto elettrico e di messa a
terra, posato a terra su travi in
legno o adeguato sottofondo,
dotato di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio e
smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: per i primi 30
giorni lavorativi

Ca... 4,000 161,62 646,48 43,56 281,60

19 F01.022.045.b Utilizzo di wc chimico costituito da
box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai
raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per
garantire la praticabilità del
servizio in ogni stagione; completo
di impianto elettrico e di messa a
terra, posato a terra su travi in
legno o adeguato sottofondo,
dotato di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio e
smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: per ogni 30
giorni lavorativi aggiuntivi

Ca... 20,000 111,11 2.222,20 48,51 1.078,00

46,88 2.142,85TOTALE Baraccamenti e WC 4.570,77

 3 Recinzioni e cartellonistica

20 F01.025.005.a Recinzione provvisoria modulare
da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x
250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm,
fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di
700 x 200 mm, altezza 120 mm,
ed uniti tra loro con giunti zincati
con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in
opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

a riportare 9.109,78 2.142,85
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Ca... 8,000 1,25 10,00 61,60 6,16

21 F01.025.005.b Recinzione provvisoria modulare
da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x
250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm,
fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di
700 x 200 mm, altezza 120 mm,
ed uniti tra loro con giunti zincati
con collare, comprese aste di
controventatura: costo di utilizzo
mensile

Ca... 40,000 0,46 18,40

22 F01.031.015.a Segnali stradali, per cantieri
temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle
dimensioni di lato/diametro 60 cm,
in lamiera metallica 10/10 e
pellicola retroriflettente di classe 1,
dati a nolo completi di
cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari,
compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte: per il primo mese
lavorativo o frazione di esso

Ca... 8,000 15,56 124,48 25,71 32,00

23 F01.031.015.b Segnali stradali, per cantieri
temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle
dimensioni di lato/diametro 60 cm,
in lamiera metallica 10/10 e
pellicola retroriflettente di classe 1,
dati a nolo completi di
cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari,
compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte: per ogni mese o
frazione di esso successivo al
primo Segnalamento di cantieri
temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal
Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo
e attacchi universali saldati sul
retro:

a riportare 9.262,66 2.181,01
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Ca... 40,000 3,54 141,60

24 F01.031.020.b cartello triangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada,
fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un
mese: lato 90 cm, rifrangenza
classe 1

Ca... 8,000 2,03 16,24

25 F01.031.025.b cartello circolare, segnalante divieti
o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75),
in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: lato 90 cm,
rifrangenza classe 1

Ca... 8,000 3,63 29,04

26 F01.031.040 tabella lavori, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada,
fig. II 382) da apporre in cantieri di
durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200 x 150 cm, in
lamiera di acciaio spessore 10/10
mm a rifrangenza classe 1; costo
di utilizzo del segnale per un mese
Segnaletica di preavviso su
supporto mobile costituita da
cartelli in lamiera di alluminio
spessore 25/10 mm e rifrangenza
classe 2, conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e
dal Regolamento di attuazione,
posta su un veicolo da lavoro o su
un carrello apposito da pagarsi a
parte:

Ca... 1,000 23,63 23,63

10,50 38,16TOTALE Recinzioni e cartellonistica 363,39

 4 Protezione dall’acqua

27 F01.106.025 Fornitura e posa di sacchi di juta,
(juta peso non inferiore a 200
g/mq), riempiti manualmente di
sabbia, per la formazione di
piccole dighe o arginature
provvisorie, pennelli per realizzare
deviazione di piccoli corsi d'acqua,
sopraelevazione di tratti arginali
ecc. compreso ogni onere
derivante da fornitura del materiale
e posa in opera a perfetta regola
d'arte

a riportare 9.473,17 2.181,01
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Ca... 244,000 4,04 985,76 69,31 683,20

69,31 683,20TOTALE Protezione dall’acqua 985,76

 6 Protezione dalle cadute

28 F01.094.100.a Sistema anticaduta a richiamo
automatico con ammortizzatore di
caduta integrato, carter in acciaio,
cavo in acciaio diametro 4 mm,
richiamo automatico del cavo
metallico, conforme alla norma EN
360; costo di utilizzo mensile:
estensione massima 10 m

cad 72,000 13,45 968,40

29 F01.094.010.b Imbracatura anticaduta con cintura
di posizionamento incorporata,
taglia unica regolabile, ancoraggio
dorsale e sternale e due laterali,
certificata EN 361 ed EN 358;
costo di utilizzo mensile: cordino di
ancoraggio regolabile con
moschettone, peso 1600 g

cad 144,000 1,23 177,12

  F01.043.030 Sistema di protezione anticaduta
realizzato con ancoraggi fissi in
acciaio, a norma UNI EN 795, da
fissare su supporto resistente
(porzione di opera realizzata,....);
per l'ancoraggio delle funi di
trattenuta per cinture di sicurezza;
previa verifica dell'integrabilità dei
componenti secondo l'uso ed il
caso di impiego previsti ed
all'affidabilità del supporto di
ancoraggio:
Parapetto in metallo costituito da
corrimano, collocato all'altezza di 1
m dal piano di calpestio, corrente
intermedio e tavola fermapiedi alta
40 cm aderente al piano di
camminamento e montanti ogni 50
cm :

F01.043.030.a per il primo mese lavorativo
m 1.080,000 12,53 13.532,40 40,54 5.486,40

1 F01.043.030.b ogni mese lavorativo successivo
m 5.400,000 1,11 5.994,00

26,54 5.486,40TOTALE Protezione dalle cadute 20.671,92

26,82 8.350,61TOTALE LAVORI 31.130,85

a riportare 31.130,85 8.350,61
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