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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

Lavori: Messa in sicurezza del canale S. Nicold - Medelana per il ripristino della sua piena
funzionalita.
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CODICE
Computo

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

1.1

1.3

1.4

1.6

F01.001.0
05

F01.016.0
05

C04.094.0
10

C01.001.0
05

C01.001.0
05.a

A01.010.0
05.a

ACCANTIERAMENTO

Fornitura e utilizzo di
serbatoio di accumulo di
acqua per uso igienico
sanitario in acciaio inox di
capacita 1000 | compreso
riempimento, montaggio e
smontaggio per tutta la durata
dei lavori.

Euro 520,21 a corpo

Cassone metallico per
contenimento di materiali di
scavo/macerie, della capacita
di 6 mc. Nolo per tutta la
durata del cantiere

Euro 10,71 cad

Sfalcio meccanico di
vegetazione spontanea
eterogenea costituita in
prevalenza da canne e
cespugli, eseguito con mezzi
meccanici su golene fluviali e
superfici arginali, piani ed
inclinate, compreso l'onere
della raccolta e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta
sfalcio testa argine
Euro

0,22 mq

Scavo di sbancamento
effettuato con mezzi
meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie
e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25 mc, la
profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il
trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad
una distanza massima di
1.500 m;

in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)

Deposito sul fondo (G42*0,8)
Euro

5,24 mc

Trasporto a rifiuto o ad idoneo
impianto di recupero di
materiale proveniente da
lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con

2,000

8.724,...

5.000,...

3,000

3,000

3,000

30.000,000

30.000,000

8.724,000

8.724,000

a riportare

1.560,63

32,13

6.600,00

45.713,76

53.906,52
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CODICE
Computo

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

1.7

1.8

2.1

A01.010.0
05.b

Veneto.B.
97.01.d

NPO2

portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Valutato
a m? di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a
10 km

Trasporto a rifiuto del deposito sul
fondo (H42*10km)

Euro 0,95 mc/km

Trasporto a rifiuto o ad idoneo
impianto di recupero di
materiale proveniente da
lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Valutato
a m? di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e
discarica: per ogni km in piu
oltre i primi 10

Trasporto a rifiuto del deposito sul
fondo (H42*30km)

Euro 0,63 mc/km

COMPENSO PER LO
SMALTIMENTO IN
DISCARICA AUTORIZZATA
DI MATERIALE Per terreni di
scavo classificati come
RIFIUTO, rientranti entro i
limiti di colonna A del D.Lgs.
152/2006 (all. 5 parte 1V tab.
1)

Smaltimento materiale sul fondo
(H42*1,7t/mc)

ton

Euro 23,68

10,000

30,000

1,700

872,000

872,000

872,000

riporto

8.720,000

8.720,000

26.160,000

26.160,000

1.482,400

1.482,400

53.906,52

8.284,00

16.480,80

35.103,23

TOTALE ACCANTIERAMENTO

PREPARAZIONE PIANO DI
POSA MATERASSO
FLESSIBILE

Pulizia superficie in
calcestruzzo esistente con
idropulitrice finalizzata alla
rimozione di muschi, depositi,

a riportare

113.774,55

113.774,55
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CODICE
Computo

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

Lunghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

2.2

C04.031.0
20

C04.097.0
05

C04.097.0
05.a

croste ecc...

Idrolavaggio
esistente (040)

rivestimento

Euro 3,06 m?

Rasatura di tutte le superfici
delle pareti in cemento armato
in vista, di opere di difesa del
suolo, eseguita con malta
additivata

Rasatura rivestimento esistente
per eliminare asperita e punti
singolari incidenza 20%
(040*20%)

Sigillatura  giunti  tratto  non
rivestito con nuovo materasso
(R8)

Euro 15,93 mq

Regolarizzazione e profilatura
delle scarpate dell'alveo
secondo la pendenza dei tratti
adiacenti o quella stabilita
dalla D.L., compresi taglio o
estirpamento di alberi e
arbusti di qualsiasi specie e
dimensione nonché di altra
vegetazione di qualsiasi
natura, piante franate in
alveo, scarico dei ciglioni
golenali pericolanti o aventi
scarpate eccessivamente
scoscese ed irregolari,
rimozione di ciglioni franati,
trasporto del materiale di
risulta ritenuto idoneo (terra,
ceppaie, ramaglie) nelle
vicinanze a tamponamento di
franamenti e corrosioni di
sponda e per la ricostruzione
di scarpate erose, formazione
di rampe di servizio, accessi o
passaggi eventualmente
occorrenti, ripristini dello stato
precedente alla fine degli
interventi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

finoa8m

Regolarizzazione scarpata per|
rendere planare il piano di posa
con il rivestimento esistente (N40)

50.675...

0,200

1.450,...

101.35...

riporto

50.675,000

50.675,000

20.270,000

1.450,000

21.720,000

a riportare

113.774,55

155.065,50

345.999,60

614.839,65
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CODICE
Computo

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

2.4

2.6

C04.055.0
05

B01.007.0
15

B01.007.0
15.b

B01.061.0
05

Euro 1,01 mq
Riempimento a retro del muro
cellulare con materiale terroso
asciutto, proveniente da cave
poste nelle adiacenze del
cantiere, steso a strati non
superiori a 25 cm, costipato
con passaggi di rullo
compressore fino ad ottenere
la massima compattazione e
quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
riempimento zone assenza
rivestimento esistente con
compattazione a mano (J44)

riempimento cavita
compattazione a mano (043)

con

Euro 7,07 mc

Taglio di superfici verticali con
seghe elettriche,
elettroidrauliche o con motore
a scoppio per la creazione di
giunti, tagli, aperture di vani
porta, finestre e demolizioni
controllate:

strutture in laterizio:

profondita di taglio 100 + 150
mm

rimozione parti di rivestimento
esistente ammalorato (042)

Euro 71,84 m

Trasporto a discarica
controllata secondo il DLgs 13
gennaio 2003, n. 36 dei
materiali di risulta provenienti
da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai
sensi del DM 27 settembre
2010 da computarsi a parte,
con autocarro di portata fino a
50 q, compresi carico, viaggio
di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di
discarica
rivestimento esistente da smaltire
5% el totale (044=040*5%*10cm
di spessore)
Euro

50,55 mc

20.435...

2.045,...

1.014,...

285,000

0,100

5.070,...

riporto

20.435,000

20.435,000

2.045,000

1.014,000

3.059,000

285,000

285,000

507,000

507,000

a riportare

614.839,65

20.639,35

21.627,13

20.474,40

25.628,85

677.580,53
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CODICE
Computo

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

2.7

3.1

3.2

Veneto.B.
97.01.A

NPO1

A03.001.0
40

A23.001.0
05

COMPENSO PER LO
SMALTIMENTO IN
DISCARICA AUTORIZZATA

DI MATERIALE per rifiuti misti
non pericolosi provenienti da
attivita di demolizione e
costruzione

oneri per smaltimento rivestimento
esistente (040*56%*2t/mc)

Euro 14,05 t

2,000

507,000

riporto

1.014,000

1.014,000

677.580,53

14.246,70

TOTALE PREPARAZIONE
PIANO DI POSA MATERASSO
FLESSIBILE

MATERASSO FLESSIBILE
IN CLS

Fornitura e posa di
rivestimento di protezione ed
impermeabilizzante delle
sponde e del fondo del canale
costituito da un materasso
flessibile iniettabile e
conglomerato cementizio
autocompattante.
Impermeabilizzazione
(K42)

canale

Campo prova in area da definire
con la DL

Extra materasso per risvolto su
rampe

Euro 53,04 m?

Sistema epossidico in pasta
tixotropico, per incollaggi
strutturali di elementi in
calcestruzzo, in acciaio e in
materiale composito,
conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla EN
1504-4

Incollaggio e impermebilizzazione
materassi come da progetto (E71)
dmc

Euro 368,44

Carpenteria in acciaio in
profilati laminati a caldo della
serie IPE, HEA, HEB, HEM,
UPN, angolari, piatti compresi
eventuali connettori, piastre di
attacco e di irrigidimento,
taglio a misura, forature,
flange, bullonatura o saldatura

97.500...

500,000

2,000

950,000

70,000

97.500,000

500,000

140,000

98.140,000

950,000

950,000

a riportare

603.681,53

5.205.345,60

350.018,00

6.272.819,68
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CODICE
Computo

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

6.1

A23.001.0
05.c

A23.004.0
30

A23.004.0
30.b

B02.004.0
50

B02.004.0
50.a

NPO3

€ quanto altro occorre per
dare l'opera finita, esclusi
trattamenti protettivi e
verniciature:

per strutture semplici:

in acciaio S275 JR - classe di
esecuzione EXC1 o0 EXC2
flange e carpenteria
((149+E58)*169)

varia

Euro 3,83 kg

Zincatura di opere in ferro con
trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500 °C
previo decappaggio,
sciacquaggio e quanto altro
necessario per ottenere un
prodotto finito:

strutture di peso inferiore a 80
kg
zincatura carpenteria

Euro 0,71 kg

Fornitura e posa in opera di
tassello e/o barra filettata con
ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per
fissaggi o simili, diametro
minimo 12 mm, compresa la
formazione del foro e sua
pulizia, di lunghezza fino a 60
cm:

diametro fino a 16 mm

fissaggio carpenteria passo 50cm
((149+E58)/50cm)
31,02

Euro cad

277,000

1.108,...

554,000

4,000

riporto

1.108,000

1.108,000

1.108,000

1.108,000

554,000

554,000

6.272.819,68

4.243,64

786,68

17.185,08

TOTALE MATERASSO
FLESSIBILE IN CLS

OPERE COMPLEMENTARI

Rimozione scale metalliche a
pioli esistenti eseguita da
operaio edile con flessibile e
successiva stuccatura del foro
Da rilievo 6 scale metalliche
esistenti nel tratto in progetto

6,000

6,000

a riportare

5.577.579,00

6.295.035,08
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CODICE
Computo

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

6.5

NPO04

A03.007.0
05

A03.007.0
05.c

Euro 233,39 cad

Scaletta metallica compresa

di fondazione e contrappesi
Nuove scalette di accesso in
sostituzione esistente (6 + B70)

Scalette aggiuntive

Euro 1.088,24 cad

Magrone di sottofondazione
eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio
con cemento 42.5 R, per
operazioni di media-grande
entita, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione,
I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi,
le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti
dosaggi:

250 kg/mc

riempimento scale incassate per
formazione  piano di  posa
materasso flessibile (B73)
133,29

Euro mc

17,000

5,000

3,000

riporto

6,000

17,000

5,000

22,000

3,000

3,000

6.295.035,08

1.400,34

23.941,28

399,87

TOTALE OPERE
COMPLEMENTARI

25.741,49

TOTALE LAVORI

6.320.776,57
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

1.

1.

1.

1

1.1

1.2

SIC.CV.01.002

SIC.CV.02.001

Oneri COVID-19
Informazione

Verifica della temperatura
corporea dei soggetti che
devono a qualunque titolo
accedere al cantiere mediante
utilizzo di idonea
strumentazione senza
contatto, registrazione
dell’avvenuto controllo e
relativa procedura in materia
di tutela della privacy. Incluso
nolo termometro e qualsiasi
attrezzatura necessaria allo
SCOpO. sovrapprezzo alla voce
SIC.CV.01.001 quale
compenso settimanale per
cantieri con accessi medi
giornalieri da 25 a 50 persone.
6 Mesi di lavoro

Riunione preliminare/periodica
di coordinamento, almeno
quindicinale, del CSE con |l
Datore di lavoro dell'lmpresa
Affidataria e/o suo delegato,
con le rappresentanze
sindacali
aziendali/organizzazioni
sindacali di categoria, con il
RSPP aziendale (responsabile
del servizio di prevenzione e
protezione aziendale) e con gl
RLS/RLST aziendali
(rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza aziendali) per
I'acquisizione dell'avvenuto
adempimento da parte delle
Imprese (Affidataria,
subappaltatrici, subfornitori,
etc.) delle prescrizioni del
Protocollo e dei dettati
normativi vigenti in materia di
contenimento della diffusione
della COVID19. per le riunioni
periodiche mensili (riunioni
con cadenza almeno
quindicinale).

6 mesi di lavoro

Cadau
na
settima
na

24,000

24,000

6,000

40,87

a riportare

980,88

980,88
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

1.

1.

1.

1.

1.3

1.4

2.1

F01.028.045.a

F01.028.045.b

SIC.CV.04.001

Cartelli riportanti indicazioni
associate di avvertimento,
divieto e prescrizione,
conformi al Dlgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile: 125 x
185 mm

Da posizionare all'ingresso
principale del cantiere

Cartelli riportanti indicazioni
associate di avvertimento,
divieto e prescrizione,
conformi al Digs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile: 300 x
200 mm

Da posizionare all'ingresso
principale del cantiere

Mese

Cadau
no

Cadau
no

6,000

1,000

1,000

1,000

1,000

riporto

192,36

0,13

0,20

980,88

1.154,16

0,13

0,20

TOTALE Informazione

Pulizia e sanificazione

Sanificazione/igienizzazione di
mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli
elevatori, gru, pale
meccaniche, etc.) e dei locali
di cantiere (ufficio di cantiere,
spogliatoi, mensa, depositi e
qualsiasi altro locale/ambiente
chiuso a servizio del cantiere).
Per sanificazione si intende |l
complesso di procedimenti ed
operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari
mediante I'attivita di
disinfezione unita a un
intervento sulle condizioni di
salubrita dell'aria, secondo i
prodotti e le metodiche
prescritte e disciplinate dal
Ministero della Salute a
dall'lstituto Superiore di
Sanita, nonché da altre fonti
internazionali. Incluso
qualsiasi prodotto necessario
per la sanificazione, i DPI

a riportare

2.135,37

2.135,37
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

1.

2.2

SIC.CV.04.002

degli addetti preposti alla
sanificazione stessa e
qualsiasi onere di smaltimento
(fatta eccezione per eventuali
situazioni di positivita
conclamata alla COVID19
dove lo smaltimento dovra
seguire le indicazioni
dell'Autorita Sanitaria
competente). per ciascun
mezzo d'opera e per ogni
singolo intervento.

Per ogni squadra di lavoro (n. 3
totali) si considerano n. 1 mezzi
da sanificare almeno 1 volta al
mese

Sanificazione/igienizzazione di
mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli
elevatori, gru, pale
meccaniche, etc.) e dei locali
di cantiere (ufficio di cantiere,
spogliatoi, mensa, depositi e
qualsiasi altro locale/ambiente
chiuso a servizio del cantiere).
Per sanificazione si intende |l
complesso di procedimenti ed
operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari
mediante I'attivita di
disinfezione unita a un
intervento sulle condizioni di
salubrita dell'aria, secondo i
prodotti e le metodiche
prescritte e disciplinate dal
Ministero della Salute a
dall'lstituto Superiore di
Sanita, nonché da altre fonti
internazionali. Incluso
qualsiasi prodotto necessario
per la sanificazione, i DPI
degli addetti preposti alla
sanificazione stessa e
qualsiasi onere di smaltimento
(fatta eccezione per eventuali
situazioni di positivita
conclamata alla COVID19
dove lo smaltimento dovra
seguire le indicazioni
dell'Autorita Sanitaria
competente). per ciascun
baraccamento e altro locale
chiuso e per ogni singolo
intervento, compresa qualsiasi

Cadau
no

18,000

18,000

riporto

6,01

a riportare

2.135,37

108,18

2.243,55
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

1.

1.

2.3

SIC.CV.04.003

installazione interna (sanitari,
armadietti, scrivanie, etc.).

Si considera una sola baracca di
cantiere da sanificare almeno una
volta al mese

Sanificazione/igienizzazione di
mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli
elevatori, gru, pale
meccaniche, etc.) e dei locali
di cantiere (ufficio di cantiere,
spogliatoi, mensa, depositi e
qualsiasi altro locale/ambiente
chiuso a servizio del cantiere).
Per sanificazione si intende |l
complesso di procedimenti ed
operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti o similari
mediante ['attivita di
disinfezione unita a un
intervento sulle condizioni di
salubrita dell'aria, secondo i
prodotti e le metodiche
prescritte e disciplinate dal
Ministero della Salute a
dall'lstituto Superiore di
Sanita, nonché da altre fonti
internazionali. Incluso
qualsiasi prodotto necessario
per la sanificazione, i DPI
degli addetti preposti alla
sanificazione stessa e
qualsiasi onere di smaltimento
(fatta eccezione per eventuali
situazioni di positivita
conclamata alla COVID19
dove lo smaltimento dovra
seguire le indicazioni
dell'Autorita Sanitaria
competente). per ciascun WC
non incluso in altri
baraccamenti e per ogni
singolo intervento.

Si considerano n. 4 bagni da
sanificare almeno una volta al
mese

Cadau
no

Cadau
no

6,000

6,000

24,000

24,000

riporto

16,25

9,00

2.243,55

97,50

216,00

TOTALE Pulizia e sanificazione

Accesso fornitori

a riportare

421,68

2.557,05




Pag. 5

CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

1.

1.

1.

3.1

4.1

SIC.CV.03.003

SIC.CV.08.002

Compenso per l'attivita del
personale addetto
all'applicazione delle
procedure del Protocollo
ministeriale e/o di procedure
integrative definite dal Datore
di lavoro e dal PSC, legate al
contenimento della diffusione
del contagio da Covid-19
(gestione accessi di
personale, visitatori, tecnici e
fornitori, predisposizione e
modifica percorsi separati,
verifica dell'attuazione delle
procedure da parte dei
soggetti presenti in cantiere,
registrazione delle disinfezioni
e in generale delle procedure
previste nel PSC e nel POS,
sorveglianza e verifica, della
turnazione dei lavoratori con
I'obiettivo di diminuire i
contatti, di creare gruppi
autonomi, distinti e
riconoscibili e di consentire
una diversa articolazione degli
orari del cantiere sia per
quanto attiene all’apertura,
alla sosta e all'uscita, etc.)
non gia disciplinate in altri
prezzi. sovrapprezzo alla voce
SIC.CV.03.002 quale
compenso settimanale per
cantieri con numero medio
quotidiano di addetti oltre 50
(numero medio da intendersi
come calcolo uomini per
giorno secondo le diverse fasi
di cantiere indicate in PSC).

6 mesi di lavoro

Cadau
na
settima
na

24,000

24,000

riporto

28,25

2.557,05

678,00

TOTALE Accesso fornitori

Precauzioni igieniche
personali

Fornitura e installazione di
dispenser di soluzioni
idroalcoliche o altro prodotto
idoneo, nel rispetto di quanto
disciplinato dal Ministero della
Salute e normative di
riferimento emanate in

a riportare

678,00

3.235,05
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

10

11

12

1.

1.

1.

1.

5.1

5.2

5.3

SIC.CV.14.002

SIC.CV.15

SIC.CV.17

materia, esclusa la fornitura
dei prodotti igienizzanti.
dispenser manuale da tavolo
volume 500 ml integrato da
cartello dedicato, da affiggere
a parete o su supporto.

Si considera la fornitura di n. 1
dispenser per ogni zona di
accesso per ogni mese di lavoro

Cadau
no

24,000

24,000

riporto

8,55

3.235,05

205,20

TOTALE Precauzioni igieniche
personali

Dispositivi di protezione
individuali

Maschera facciale per uso
medico monouso in tessuto
non tessuto, quattro strati (tipo
Il o lIR), esterno filtrante,
centrale impermeabile ai
liquidi e permeabile all’aria,
strato interno a contatto con la
pelle ipoallergenico, con
barretta intera deformabile
stringinaso per conformare
perfettamente la mascherina
al volto. Sistema di fissaggio a
legacci o elastici. per il
periodo successivo al 18
maggio 2020

Si considera n. 1 maschera al
giorno per lavoratore

Facciale filtrante a norma UNI
EN 149 classe FFP2S (per
polveri nocive e tossiche),
bardatura nucale costituita da
due elastici in gomma e
linguetta stringinaso, tipo
normale.

Da utilizzare in occasione delle
sanificazioni di cui al capitolo 1.2

Guanti ambidestro monouso,
interno polverato, dove
richiesto per specifico
intervento in area positiva
COVID19, in nitrile o in lattice

Cadau
no

Cadau
no

1.440,000
0,250

1.440,250

48,000

48,000

0,16

0,56

a riportare

205,20

230,44

26,88

3.697,57
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

13

14

15

1.5.4

1.5.5

2.1

F01.088.010

SIC.CV.18

F01.022.005.a

spessore minimo 0,12 mm.
Da utilizzare in occasione delle
sanificazioni di cui al capitolo 1.2

Tuta saldata in Tyvek-Pro
Tech con cappuccio e calzari,
elastico al viso, polsi, caviglie,
protezione di tipo 4 a tenuta di
schizzi di liquidi, 5 a tenuta di
particelle e tipo 6 a limitata
tenuta di
spruzzi.Esclusivamente per
interventi in locali contaminati
COVID+, incluso relativo
smaltimento al termine
dell'utilizzo secondo le
direttive dell'autorita sanitaria
competente.

Da utilizzare in occasione delle
sanificazioni di cui al capitolo 1.2

Occhiale di protezione a
mascherina, monolente in
acetato antiappannante con
telaio in pvc con sistema di
ventilazione, lenti antiurto e
antigraffio. Adatto per lavori a
contatto con soluzioni
chimiche.Fornitura di n. 1
nuova dotazione in caso di
utilizzo in locali contaminati
COVID+, incluso relativo
smaltimento al termine
dell'utilizzo secondo le
direttive dell'autorita sanitaria
competente.

Da utilizzare in occasione delle
sanificazioni di cui al capitolo 1.2

Paio

Cadau
no

Cadau
no

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

riporto

0,25

8,94

8,34

3.697,57

12,00

429,12

400,32

TOTALE Dispositivi di
protezione individuali

1.098,76

TOTALE Oneri COVID-19
Baraccamenti e WC

Utilizzo di box prefabbricato
con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento
e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in

a riportare

4.539,01

4.539,01
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

16

17

2.2

2.3

F01.022.005.b

F01.022.025

lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (spessore
40 mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico
e di messa a terra, accessori
vari, posato a terra su travi in
legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio,
manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x
270 x 240 cm - per i primi 30
giorni lavorativi

Primo mese

Utilizzo di box prefabbricato
con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento
e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (spessore
40 mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico
e di messa a terra, accessori
vari, posato a terra su travi in
legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio,
manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x
270 x 240 cm - ogni 30 giorni
lavorativi aggiuntivi rispetto al
sottoarticolo a)

Successivi 5 mesi

trasporto in cantiere,
montaggio e smontaggio di
baraccamenti modulari
componibili, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
Prefabbricato monoblocco con
pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in
doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti
in pannelli sandwich da 50
mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano

Cadau
no

Cadau
no

1,000

1,000

5,000

5,000

riporto

201,62

37,17

a riportare

4.539,01

201,62

185,85

4.926,48
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

18

19

2.4

2.5

F01.022.045.a

F01.022.045.b

espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano
di calpestio in guaina di pvc
pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre
di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato
rispondente alla legge 46/90,
interruttore generale
magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in
materiale termoplastico
autoestinguente:

Montaggio e smontaggio a fine
lavori

Utilizzo di we chimico
costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro
materiale idoneo, in ogni caso
coibentato, per garantire la
praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto
elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno
0 adeguato sottofondo, dotato
di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio
e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei
liguami. Noleggio mensile: per
i primi 30 giorni lavorativi
Posizionamento WC per ogni
zona di accesso

Utilizzo di wc chimico
costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro
materiale idoneo, in ogni caso
coibentato, per garantire la
praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto
elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno
0 adeguato sottofondo, dotato
di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio
e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e

Cadau
no

Cadau
no

2,000

2,000

4,000

4,000

riporto

657,31

161,62

a riportare

4.926,48

1.314,62

646,48

6.887,58
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

20

21

3.1

3.2

F01.025.005.a

F01.025.005.b

smaltimento certificato dei
liquami. Noleggio mensile: per
ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi

Posizionamento WC per ogni
zona di accesso

Cadau
no

20,000

20,000

riporto

111,11

6.887,58

2.222,20

TOTALE Baraccamenti e WC
Recinzioni e cartellonistica

Recinzione provvisoria
modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e
larghezza 3.500 mm, con
tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da
35 x 250 mm e tubolari laterali
o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni
di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti
zincati con collare, comprese
aste di controventatura:
allestimento in opera e
successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori
Recinzione di cantiere in
corrispondenza di San Nicolo

Recinzione provvisoria
modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e
larghezza 3.500 mm, con
tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da
35 x 250 mm e tubolari laterali
o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni
di 700 x 200 mm, altezza 120
mm, ed uniti tra loro con giunti
zincati con collare, comprese
aste di controventatura: costo
di utilizzo mensile

Recinzione di cantiere in
corrispondenza di San Nicolo

Cadau
no

Cadau
no

8,000

8,000

40,000

40,000

1,25

0,46

a riportare

4.570,77

10,00

18,40

9.138,18
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

22

23

3.3

3.4

F01.031.015.a

F01.031.015.b

Segnali stradali, per cantieri
temporanei, con pittogrammi
vari, conformi a quelli indicati
nel Codice della strada, di
forma quadrata, triangolare e
tonda delle dimensioni di
lato/diametro 60 cm, in
lamiera metallica 10/10 e
pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi
di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi
rettangolari, compreso il
posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed
ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte:
per il primo mese lavorativo o
frazione di esso

vedi Plan. Accantieramento

Segnali stradali, per cantieri
temporanei, con pittogrammi
vari, conformi a quelli indicati
nel Codice della strada, di
forma quadrata, triangolare e
tonda delle dimensioni di
lato/diametro 60 cm, in
lamiera metallica 10/10 e
pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi
di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi
rettangolari, compreso il
posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed
ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte:
per ogni mese o frazione di
€SS0 successivo al primo
Segnalamento di cantieri
temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di
attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul
retro:

vedi Plan. Accantieramento

Cadau
no

Cadau
no

8,000

8,000

40,000

40,000

riporto

15,56

3,54

a riportare

9.138,18

124,48

141,60

9.404,26
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

24

25

26

3.5

3.6

3.7

F01.031.020.b

F01.031.025.b

F01.031.040

cartello triangolare, fondo
giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. Il 383
+ 390, 404), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale
per un mese: lato 90 cm,
rifrangenza classe 1

vedi Plan. Accantieramento

cartello circolare, segnalante
divieti o obblighi (in
osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della
strada, fig. 11 46 + 75), in
lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: lato 90
cm, rifrangenza classe 1

vedi Plan. Accantieramento

tabella lavori, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della
strada, fig. Il 382) da apporre
in cantieri di durata superiore
ai sette giorni di dimensioni
200 x 150 cm, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe 1; costo di
utilizzo del segnale per un
mese Segnaletica di preavviso
su supporto mobile costituita
da cartelli in lamiera di
alluminio spessore 25/10 mm
e rifrangenza classe 2,
conformi alle norme stabilite
dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione,
posta su un veicolo da lavoro
0 su un carrello apposito da
pagarsi a parte:

vedi Plan. Accantieramento

Cadau
no

Cadau
no

Cadau
no

8,000

8,000

8,000

8,000

1,000

1,000

riporto

2,03

3,63

23,63

9.404,26

16,24

29,04

23,63

TOTALE Recinzioni e
cartellonistica

a riportare

363,39

9.473,17
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

27

28

29

4.1

6.1

6.2

F01.106.025

F01.094.100.a

F01.094.010.b

Protezione dall’acqua

Fornitura e posa di sacchi di
juta, (juta peso non inferiore a
200 g/mq), riempiti
manualmente di sabbia, per la
formazione di piccole dighe o
arginature provvisorie,
pennelli per realizzare
deviazione di piccoli corsi
d'acqua, sopraelevazione di
tratti arginali ecc. compreso
ogni onere derivante da
fornitura del materiale e posa
in opera a perfetta regola
d'arte

Cadau
no

244,000

244,000

riporto

4,04

9.473,17

985,76

TOTALE Protezione dall’acqua

Protezione dalle cadute

Sistema anticaduta a richiamo
automatico con
ammortizzatore di caduta
integrato, carter in acciaio,
cavo in acciaio diametro 4
mm, richiamo automatico del
cavo metallico, conforme alla
norma EN 360; costo di
utilizzo mensile: estensione
massima 10 m

4 uomini 3 squadre 6 mesi di
lavoro

Imbracatura anticaduta con
cintura di posizionamento
incorporata, taglia unica
regolabile, ancoraggio dorsale
e sternale e due laterali,
certificata EN 361 ed EN 358;
costo di utilizzo mensile:
cordino di ancoraggio
regolabile con moschettone,
peso 1600 g

4 uomini 6 squadre 6 mesi di
lavoro

cad

cad

72,000

72,000

144,000

144,000

13,45

1,23

a riportare

985,76

968,40

177,12

11.604,45
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

30

31

6.3

6.4

F01.043.030

F01.043.030.a

F01.043.030.b

Sistema di protezione
anticaduta realizzato con
ancoraggi fissi in acciaio, a
norma UNI EN 795, da fissare
su supporto resistente
(porzione di opera
realizzata,....); per
I'ancoraggio delle funi di
trattenuta per cinture di
sicurezza; previa verifica
dell'integrabilita dei
componenti secondo l'uso ed
il caso di impiego previsti ed
all'affidabilita del supporto di
ancoraggio:

Parapetto in metallo costituito
da corrimano, collocato
all'altezza di 1 m dal piano di
calpestio, corrente intermedio
e tavola fermapiedi alta 40 cm
aderente al piano di
camminamento e montanti
ogni 50 cm :

per il primo mese lavorativo
Linee vita per accesso
rivestimento per lavorazioni che
lo richiedono

ogni mese lavorativo
successivo
per la durata dei lavori

1.080,000

1.080,000

5.400,000

5.400,000

riporto

12,53

11.604,45

13.532,40

5.994,00

TOTALE Protezione dalle
cadute

20.671,92

TOTALE LAVORI

31.130,85

Il Progettista

Ing. Elisa Maniezzo




COMPUTO METRICO CON INCIDENZA MANOD...

Committente: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

Lavori: Messa in sicurezza del canale S. Nicold - Medelana per il ripristino della sua piena
funzionalita.




Pag. 1

Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

1

F01.001.005

F01.016.005

C04.094.010

C01.001.005

C01.001.005.a

A01.010.005.a

A01.010.005.b

ACCANTIERAMENTO

Fornitura e utilizzo di serbatoio di
accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio inox di
capacita 1000 | compreso
riempimento, montaggio e
smontaggio per tutta la durata dei
lavori.

ac... 3,000

Cassone metallico per
contenimento di materiali di
scavo/macerie, della capacita di 6
mc. Nolo per tutta la durata del
cantiere

cad 3,000

Sfalcio meccanico di vegetazione
spontanea eterogenea costituita in
prevalenza da canne e cespugli,
eseguito con mezzi meccanici su
golene fluviali e superfici arginali,
piani ed inclinate, compreso
I'onere della raccolta e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta

mq 30.000,000

Scavo di sbancamento effettuato
con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie e
trovanti di dimensione non
superiore a 0,25 mc, la profilatura
delle pareti, la regolarizzazione del
fondo, il carico sugli automezzi ed
il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
mc 8.724,000

Trasporto a rifiuto o ad idoneo
impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento
terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso
lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m? di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km

mc... 8.720,000

Trasporto a rifiuto o ad idoneo
impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento

520,21

10,71

0,22

5,24

0,95

a riportare

1.560,63

32,13

6.600,00

45.713,76

8.284,00

62.190,52

13,86

18,18

33,97

18,95

216,30

1.200,00

15.528,72

1.569,60

18.514,62
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

Veneto.B.97.0
1.d

NPO2

C04.031.020

C04.097.005

terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso
lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m2 di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica:
per ogni km in piu oltre i primi 10
mc... 26.160,000

COMPENSO PER LO
SMALTIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
Per terreni di scavo classificati
come RIFIUTO, rientranti entro i
limiti di colonna A del D.Lgs.
152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)

ton 1.482,400

0,63

23,68

16.480,80

35.103,23

23,81

67,57

3.924,00

23.718,40

TOTALE ACCANTIERAMENTO

PREPARAZIONE PIANO DI
POSA MATERASSO FLESSIBILE

Pulizia superficie in calcestruzzo
esistente con idropulitrice
finalizzata alla rimozione di
muschi, depositi, croste ecc...

m? 50.675,000

Rasatura di tutte le superfici delle
pareti in cemento armato in vista,
di opere di difesa del suolo,
eseguita con malta additivata

mq 21.720,000

Regolarizzazione e profilatura
delle scarpate dell'alveo secondo
la pendenza dei tratti adiacenti o
quella stabilita dalla D.L., compresi
taglio o estirpamento di alberi e
arbusti di qualsiasi specie e
dimensione nonché di altra
vegetazione di qualsiasi natura,
piante franate in alveo, scarico dei
ciglioni golenali pericolanti o aventi
scarpate eccessivamente
scoscese ed irregolari, rimozione
di ciglioni franati, trasporto del
materiale di risulta ritenuto idoneo
(terra, ceppaie, ramaglie) nelle
vicinanze a tamponamento di
franamenti e corrosioni di sponda
e per la ricostruzione di scarpate
erose, formazione di rampe di
servizio, accessi 0 passaggi
eventualmente occorrenti, ripristini
dello stato precedente alla fine
degli interventi e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a

3,06

15,93

a riportare

113.774,55

155.065,50

345.999,60

614.839,65

40,57

16,99

35,66

46.157,02

26.351,00

123.369,60

195.877,62
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

C04.097.005.a

C04.055.005

B01.007.015

B01.007.015.b

B01.061.005

Veneto.B.97.0
1.A

NPO1

regola d'arte:

finoa8m

mgq 20.435,000
Riempimento a retro del muro
cellulare con materiale terroso
asciutto, proveniente da cave
poste nelle adiacenze del cantiere,
steso a strati non superiori a 25
cm, costipato con passaggi di rullo
compressore fino ad ottenere la
massima compattazione e
quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

mc 3.059,000

Taglio di superfici verticali con
seghe elettriche, elettroidrauliche o
con motore a scoppio per la
creazione di giunti, tagli, aperture
di vani porta, finestre e demolizioni
controllate:

strutture in laterizio:

profondita di taglio 100 + 150 mm
m 285,000

Trasporto a discarica controllata
secondo il DLgs 13 gennaio 2003,
n. 36 dei materiali di risulta
provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi
del DM 27 settembre 2010 da
computarsi a parte, con autocarro
di portata fino a 50 g, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e
scarico con esclusione degli oneri
di discarica

mc 507,000

COMPENSO PER LO
SMALTIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE
per rifiuti misti non pericolosi
provenienti da attivita di
demolizione e costruzione

t 1.014,000

1,01

7,07

71,84

50,55

14,05

20.639,35

21.627,13

20.474,40

25.628,85

14.246,70

24,75

20,23

65,17

59,64

5.108,75

4.374,37

13.343,70

15.286,05

TOTALE PREPARAZIONE PIANO DI
POSA MATERASSO FLESSIBILE

MATERASSO FLESSIBILE IN
CLS

Fornitura e posa di rivestimento di
protezione ed impermeabilizzante
delle sponde e del fondo del
canale costituito da un materasso
flessibile iniettabile e conglomerato
cementizio autocompattante.

a riportare

603.681,53

717.456,08

31,11

187.833,47

233.990,49
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

A03.001.040

A23.001.005

A23.001.005.c

A23.004.030

A23.004.030.b

B02.004.050

B02.004.050.a

NPO3

m? 98.140,000

Sistema epossidico in pasta
tixotropico, per incollaggi strutturali
di elementi in calcestruzzo, in
acciaio e in materiale composito,
conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dalla EN 1504-4

dmc 950,000

Carpenteria in acciaio in profilati
laminati a caldo della serie IPE,
HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
piatti compresi eventuali
connettori, piastre di attacco e di
irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o
saldatura e quanto altro occorre
per dare l'opera finita, esclusi
trattamenti protettivi e verniciature:
per strutture semplici:

in acciaio S275 JR - classe di
esecuzione EXC1 o EXC2
kg 1.108,000

Zincatura di opere in ferro con
trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa
500 °C previo decappaggio,
sciacquaggio e quanto altro
necessario per ottenere un
prodotto finito:

strutture di peso inferiore a 80 kg
kg 1.108,000

Fornitura e posa in opera di
tassello e/o barra filettata con
ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per fissaggi
o simili, diametro minimo 12 mm,
compresa la formazione del foro e
sua pulizia, di lunghezza fino a 60
cm:

diametro fino a 16 mm

cad 554,000

53,04

368,44

3,83

0,71

31,02

5.205.345,60

350.018,00

4.243,64

786,68

17.185,08

5,35

0,56

40,21

23,94

278.717,60

1.947,50

1.706,32

188,36

TOTALE MATERASSO FLESSIBILE
IN CLS

OPERE COMPLEMENTARI

Rimozione scale metalliche a pioli
esistenti eseguita da operaio edile
con flessibile e successiva
stuccatura del foro

a riportare

5.577.579,00

6.295.035,08

5,07

282.559,78

516.550,27




Pag. 5

Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

NPO04

A03.007.005

A03.007.005.c

cad 6,000

Scaletta metallica compresa di
fondazione e contrappesi

cad 22,000

Magrone di sottofondazione
eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione, I'onere
dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le
casseforme e |'acciaio di armatura,
con i seguenti dosaggi:

250 kg/mc

mc 3,000

233,39

1.088,24

133,29

1.400,34

23.941,28

399,87

0,41

39,43

15,68

5,76

9.440,64

62,70

TOTALE OPERE COMPLEMENTARI

25.741,49

36,94

9.509,10

TOTALE LAVORI

6.320.776,57

8,32

526.059,37




COMPUTO METRICO CON INCIDENZA MANOD...

Committente: Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara

Lavori: Ripristino della piena funzionalita idraulica del canale San Nicold Medelana

Il Progettista

Ing. Elisa Maniezzo
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

1

1.1

SIC.CV.01.00
2

SIC.CV.02.00
1

F01.028.045.a

F01.028.045.b

Oneri COVID-19
Informazione

Verifica della temperatura
corporea dei soggetti che devono
a qualunque titolo accedere al
cantiere mediante utilizzo di
idonea strumentazione senza
contatto, registrazione
dell’avvenuto controllo e relativa
procedura in materia di tutela della
privacy. Incluso nolo termometro e
qualsiasi attrezzatura necessaria
allo scopo. sovrapprezzo alla voce
SIC.CV.01.001 quale compenso
settimanale per cantieri con
accessi medi giornalieri da 25 a 50
persone.

Ca... 24,000

Riunione preliminare/periodica di
coordinamento, almeno
quindicinale, del CSE con il Datore
di lavoro dell'lmpresa Affidataria
e/o suo delegato, con le
rappresentanze sindacali
aziendali/organizzazioni sindacali
di categoria, con il RSPP
aziendale (responsabile del
servizio di prevenzione e
protezione aziendale) e con gli
RLS/RLST aziendali
(rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendali) per
I'acquisizione dell'avvenuto
adempimento da parte delle
Imprese (Affidataria,
subappaltatrici, subfornitori, etc.)
delle prescrizioni del Protocollo e
dei dettati normativi vigenti in
materia di contenimento della
diffusione della COVID19. per le
riunioni periodiche mensili (riunioni
con cadenza almeno quindicinale).
Mese 6,000

Cartelli riportanti indicazioni
associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al DIgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile: 125 x 185
mm

Ca... 1,000

Cartelli riportanti indicazioni
associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al DIgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10,

40,87

192,36

0,13

a riportare

980,88

1.154,16

0,13

2.135,17
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

1.2

SIC.CV.04.00
1

SIC.CV.04.00
2

con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile: 300 x 200
mm

Ca... 1,000

0,20

0,20

TOTALE Informazione

Pulizia e sanificazione

Sanificazione/igienizzazione di
mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli
elevatori, gru, pale meccaniche,
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio
di cantiere, spogliatoi, mensa,
depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente chiuso a servizio
del cantiere). Per sanificazione si
intende il complesso di
procedimenti ed operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti
o similari mediante I'attivita di
disinfezione unita a un intervento
sulle condizioni di salubrita
dell'aria, secondo i prodotti e le
metodiche prescritte e disciplinate
dal Ministero della Salute a
dall'lstituto Superiore di Sanita,
nonché da altre fonti internazionali.
Incluso qualsiasi prodotto
necessario per la sanificazione, i
DPI degli addetti preposti alla
sanificazione stessa e qualsiasi
onere di smaltimento (fatta
eccezione per eventuali situazioni
di positivita conclamata alla
COVID19 dove lo smaltimento
dovra seguire le indicazioni
dell'Autorita Sanitaria competente).
per ciascun mezzo d'opera e per
ogni singolo intervento.

Ca... 18,000

Sanificazione/igienizzazione di
mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli
elevatori, gru, pale meccaniche,
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio
di cantiere, spogliatoi, mensa,
depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente chiuso a servizio
del cantiere). Per sanificazione si
intende il complesso di
procedimenti ed operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti
o similari mediante I'attivita di
disinfezione unita a un intervento
sulle condizioni di salubrita
dell'aria, secondo i prodotti e le
metodiche prescritte e disciplinate
dal Ministero della Salute a

6,01

a riportare

2.135,37

108,18

2.243,55
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

SIC.CV.04.00
3

1.3

SIC.CV.03.00
3

dall'lstituto Superiore di Sanita,
nonché da altre fonti internazionali.
Incluso qualsiasi prodotto
necessario per la sanificazione, i
DPI degli addetti preposti alla
sanificazione stessa e qualsiasi
onere di smaltimento (fatta
eccezione per eventuali situazioni
di positivita conclamata alla
COVID19 dove lo smaltimento
dovra seguire le indicazioni
dell'Autorita Sanitaria competente).
per ciascun baraccamento e altro
locale chiuso e per ogni singolo
intervento, compresa qualsiasi
installazione interna (sanitari,
armadietti, scrivanie, etc.).

Ca... 6,000

Sanificazione/igienizzazione di
mezzi d'opera (cabine di
escavatori, autocarri, carrelli
elevatori, gru, pale meccaniche,
etc.) e dei locali di cantiere (ufficio
di cantiere, spogliatoi, mensa,
depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente chiuso a servizio
del cantiere). Per sanificazione si
intende il complesso di
procedimenti ed operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti
o similari mediante I'attivita di
disinfezione unita a un intervento
sulle condizioni di salubrita
dell'aria, secondo i prodotti e le
metodiche prescritte e disciplinate
dal Ministero della Salute a
dall'lstituto Superiore di Sanita,
nonché da altre fonti internazionali.
Incluso qualsiasi prodotto
necessario per la sanificazione, i
DPI degli addetti preposti alla
sanificazione stessa e qualsiasi
onere di smaltimento (fatta
eccezione per eventuali situazioni
di positivita conclamata alla
COVID19 dove lo smaltimento
dovra seguire le indicazioni
dell'Autorita Sanitaria competente).
per ciascun WC non incluso in altri
baraccamenti e per ogni singolo
intervento.

Ca... 24,000

16,25

9,00

97,50

216,00

TOTALE Pulizia e sanificazione

Accesso fornitori

Compenso per l'attivita del
personale addetto all’applicazione
delle procedure del Protocollo

a riportare

421,68

2.557,05
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

10

1.4

SIC.CV.08.00
2

1.5

SIC.CV.14.00
2

ministeriale e/o di procedure
integrative definite dal Datore di
lavoro e dal PSC, legate al
contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19 (gestione
accessi di personale, visitatori,
tecnici e fornitori, predisposizione
e modifica percorsi separati,
verifica dell'attuazione delle
procedure da parte dei soggetti
presenti in cantiere, registrazione
delle disinfezioni e in generale
delle procedure previste nel PSC e
nel POS, sorveglianza e verifica,
della turnazione dei lavoratori con
I'obiettivo di diminuire i contatti, di
creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili e di consentire una
diversa articolazione degli orari del
cantiere sia per quanto attiene
allapertura, alla sosta e all’'uscita,
etc.) non gia disciplinate in altri
prezzi. sovrapprezzo alla voce
SIC.CV.03.002 quale compenso
settimanale per cantieri con
numero medio quotidiano di
addetti oltre 50 (numero medio da
intendersi come calcolo uomini per
giorno secondo le diverse fasi di
cantiere indicate in PSC).

Ca... 24,000

28,25

678,00

TOTALE Accesso fornitori
Precauzioni igieniche personali

Fornitura e installazione di
dispenser di soluzioni idroalcoliche
o altro prodotto idoneo, nel rispetto
di quanto disciplinato dal Ministero
della Salute e normative di
riferimento emanate in materia,
esclusa la fornitura dei prodotti
igienizzanti. dispenser manuale da
tavolo volume 500 ml integrato da
cartello dedicato, da affiggere a
parete o su supporto.

Ca... 24,000

8,55

678,00

205,20

TOTALE Precauzioni igieniche
personali

Dispositivi di protezione
individuali

Maschera facciale per uso medico
monouso in tessuto non tessuto,
quattro strati (tipo Il o IIR), esterno
filtrante, centrale impermeabile ai
liquidi e permeabile all’aria, strato
interno a contatto con la pelle

a riportare

205,20

3.440,25
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

1"

12

13

14

15

SIC.CV.15

SIC.CV.17

F01.088.010

SIC.CV.18

2

F01.022.005.a

ipoallergenico, con barretta intera
deformabile stringinaso per
conformare perfettamente la
mascherina al volto. Sistema di
fissaggio a legacci o elastici. per il
periodo successivo al 18 maggio
2020

Ca... 1.440,250

Facciale filtrante a norma UNI EN
149 classe FFP2S (per polveri
nocive e tossiche), bardatura
nucale costituita da due elastici in
gomma e linguetta stringinaso, tipo
normale.

Ca... 48,000

Guanti ambidestro monouso,
interno polverato, dove richiesto
per specifico intervento in area
positiva COVID19, in nitrile o in
lattice spessore minimo 0,12 mm.
Paio 48,000

Tuta saldata in Tyvek-Pro Tech
con cappuccio e calzari, elastico al
viso, polsi, caviglie, protezione di
tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi,
5 a tenuta di particelle e tipo 6 a
limitata tenuta di
spruzzi.Esclusivamente per
interventi in locali contaminati
COVID+, incluso relativo
smaltimento al termine dell'utilizzo
secondo le direttive dell'autorita
sanitaria competente.

Ca... 48,000

Occhiale di protezione a
mascherina, monolente in acetato
antiappannante con telaio in pvc
con sistema di ventilazione, lenti
antiurto e antigraffio. Adatto per
lavori a contatto con soluzioni
chimiche.Fornitura di n. 1 nuova
dotazione in caso di utilizzo in
locali contaminati COVID+, incluso
relativo smaltimento al termine
dell'utilizzo secondo le direttive
dell'autorita sanitaria competente.
Ca... 48,000

0,16

0,56

0,25

8,94

8,34

230,44

26,88

12,00

429,12

400,32

TOTALE Dispositivi di protezione
individuali

1.098,76

TOTALE Oneri COVID-19

Baraccamenti e WC

Utilizzo di box prefabbricato con
struttura costituita da profili

a riportare

4.539,01

4.539,01
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

16

17

F01.022.005.b

F01.022.025

metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed
esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari,
posato a terra su travi in legno,
compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 270 x
240 cm - per i primi 30 giorni
lavorativi

Ca... 1,000

Utilizzo di box prefabbricato con
struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed
esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari,
posato a terra su travi in legno,
compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 270 x
240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo
a)

Ca... 5,000

trasporto in cantiere, montaggio e
smontaggio di baraccamenti
modulari componibili, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
Prefabbricato monoblocco con
pannelli di tamponatura strutturali,
tetto in lamiera grecata zincata,
soffitto in doghe preverniciate con
uno strato di lana di roccia, pareti
in pannelli sandwich da 50 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate coibentate con
poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in
lastre di legno truciolare idrofugo
con piano di calpestio in guaina di
pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente
alla legge 46/90, interruttore
generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in

201,62

37,17

a riportare

201,62

185,85

4.926,48

46,53

49,50

93,81

92,00

185,81
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/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

18

19

20

F01.022.045.a

F01.022.045.b

3

F01.025.005.a

materiale termoplastico
autoestinguente:
Ca... 2,000

Utilizzo di wc chimico costituito da
box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai
raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per
garantire la praticabilita del
servizio in ogni stagione; completo
di impianto elettrico e di messa a
terra, posato a terra su travi in
legno o adeguato sottofondo,
dotato di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio e
smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: per i primi 30
giorni lavorativi

Ca... 4,000

Utilizzo di wc chimico costituito da
box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai
raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per
garantire la praticabilita del
servizio in ogni stagione; completo
di impianto elettrico e di messa a
terra, posato a terra su travi in
legno o adeguato sottofondo,
dotato di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio e
smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: per ogni 30
giorni lavorativi aggiuntivi

Ca... 20,000

657,31

161,62

111,11

1.314,62

646,48

2.222,20

45,45

43,56

48,51

597,44

281,60

1.078,00

TOTALE Baraccamenti e WC
Recinzioni e cartellonistica

Recinzione provvisoria modulare
da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x
250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm,
fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di
700 x 200 mm, altezza 120 mm,
ed uniti tra loro con giunti zincati
con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in
opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

a riportare

4.570,77

9.109,78

46,88

2.142,85

2.142,85
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IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

21

22

23

F01.025.005.b

F01.031.015.a

F01.031.015.b

Ca... 8,000

Recinzione provvisoria modulare
da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x
250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm,
fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di
700 x 200 mm, altezza 120 mm,
ed uniti tra loro con giunti zincati
con collare, comprese aste di
controventatura: costo di utilizzo
mensile

Ca... 40,000

Segnali stradali, per cantieri
temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle
dimensioni di lato/diametro 60 cm,
in lamiera metallica 10/10 e
pellicola retroriflettente di classe 1,
dati a nolo completi di
cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari,
compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte: per il primo mese
lavorativo o frazione di esso

Ca... 8,000

Segnali stradali, per cantieri
temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle
dimensioni di lato/diametro 60 cm,
in lamiera metallica 10/10 e
pellicola retroriflettente di classe 1,
dati a nolo completi di
cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari,
compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte: per ogni mese o
frazione di esso successivo al
primo Segnalamento di cantieri
temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal
Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo
e attacchi universali saldati sul
retro:

1,25

0,46

15,56

a riportare

10,00

18,40

124,48

9.262,66

61,60

25,71

6,16

32,00

2.181,01
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24

25

26

27

F01.031.020.b

F01.031.025.b

F01.031.040

F01.106.025

Ca... 40,000

cartello triangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada,
fig. 11 383 + 390, 404), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un
mese: lato 90 cm, rifrangenza
classe 1

Ca... 8,000

cartello circolare, segnalante divieti
o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. Il 46 + 75),
in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: lato 90 cm,
rifrangenza classe 1

Ca... 8,000

tabella lavori, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada,
fig. Il 382) da apporre in cantieri di
durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200 x 150 cm, in
lamiera di acciaio spessore 10/10
mm a rifrangenza classe 1; costo
di utilizzo del segnale per un mese
Segnaletica di preavviso su
supporto mobile costituita da
cartelli in lamiera di alluminio
spessore 25/10 mm e rifrangenza
classe 2, conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e
dal Regolamento di attuazione,
posta su un veicolo da lavoro o su
un carrello apposito da pagarsi a
parte:

Ca... 1,000

3,54

2,03

3,63

23,63

141,60

16,24

29,04

23,63

TOTALE Recinzioni e cartellonistica

Protezione dall’acqua

Fornitura e posa di sacchi di juta,
(juta peso non inferiore a 200
g/mq), riempiti manualmente di
sabbia, per la formazione di
piccole dighe o arginature
provvisorie, pennelli per realizzare
deviazione di piccoli corsi d'acqua,
sopraelevazione di tratti arginali
ecc. compreso ogni onere
derivante da fornitura del materiale
e posa in opera a perfetta regola
d'arte

a riportare

363,39

9.473,17

10,50

38,16

2.181,01
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28

29

F01.094.100.a

F01.094.010.b

F01.043.030

F01.043.030.a

F01.043.030.b

Ca... 244,000

4,04

985,76

69,31

683,20

TOTALE Protezione dall’acqua

Protezione dalle cadute

Sistema anticaduta a richiamo
automatico con ammortizzatore di
caduta integrato, carter in acciaio,
cavo in acciaio diametro 4 mm,
richiamo automatico del cavo
metallico, conforme alla norma EN
360; costo di utilizzo mensile:
estensione massima 10 m

cad 72,000

Imbracatura anticaduta con cintura
di posizionamento incorporata,
taglia unica regolabile, ancoraggio
dorsale e sternale e due laterali,
certificata EN 361 ed EN 358;
costo di utilizzo mensile: cordino di
ancoraggio regolabile con
moschettone, peso 1600 g

cad 144,000

Sistema di protezione anticaduta
realizzato con ancoraggi fissi in
acciaio, a norma UNI EN 795, da
fissare su supporto resistente
(porzione di opera realizzata,....);
per I'ancoraggio delle funi di
trattenuta per cinture di sicurezza;
previa verifica dell'integrabilita dei
componenti secondo l'uso ed il
caso di impiego previsti ed
all'affidabilita del supporto di
ancoraggio:

Parapetto in metallo costituito da
corrimano, collocato all'altezza di 1
m dal piano di calpestio, corrente
intermedio e tavola fermapiedi alta
40 cm aderente al piano di
camminamento e montanti ogni 50
cm:

per il primo mese lavorativo
m 1.080,000

ogni mese lavorativo successivo
m 5.400,000

13,45

1,23

985,76

968,40

177,12

13.5632,40

5.994,00

69,31

40,54

683,20

5.486,40

TOTALE Protezione dalle cadute

20.671,92

26,54

5.486,40

TOTALE LAVORI

a riportare

31.130,85

31.130,85

26,82

8.350,61

8.350,61
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