



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381

web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it

pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' **AB**

Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

CANALE S. NICOLO' - MEDELANA 2

PROGETTO ESECUTIVO

Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 - Codice Dania 08-05-5704-1821

Ripristino delle condizioni di stabilità arginale del canale San Nicolò - Medelana

Il Stralcio

CUP J96I21000010001

RELAZIONI

QUADRO ECONOMICO

Data: **09/11/2021**

Elab.:

R-3820-SNMST2-PE-11-06

IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Elisa Maniezzo)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Marco Volpin)



Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Codice Intervento OC106
00	Progetto Esecutivo	Maniezzo E.	09/11/2021	
01	Revisione 1	Maniezzo E.	Febbraio 2022	
02	Revisione 2	Maniezzo E.	Giugno 2022	
03	Revisione 3	Maniezzo E.	Febbraio 2023	
04	Revisione 4	Maniezzo E.	Ottobre 2023	

QUADRO ECONOMICO RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ ARGINALE DEL CANALE SAN NICOLÒ - MEDELANA. II STRALCIO		
OGGETTO	Parziale (Euro)	Totale (Euro)
A LAVORI IN APPALTO compresi oneri per la sicurezza		
A1 Importo Lavori	6.320.776,57	
A2 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	31.130,85	
IMPORTO TOTALE LAVORI		6.351.907,42
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 Indagini in sito e prove di laboratorio	10.000,00	
B2 Spese per occupazione temporanea e danni	20.000,00	
B3 Montaggio e smontaggio opere di presa private	5.000,00	
B4 Installazione misuratori di portata e volume	20.000,00	
B5 Oneri Ente Attuatore compresi incentivi (12 % di A+B1+B2+B3+B4)	768.828,89	
B6 Imprevisti ed eventuali lavori in economia	134.144,06	
TOTALE		957.972,95
C I.V.A.		
C1 IVA sui Lavori (22% di A)	1.397.419,63	
C2 IVA su somme a disposizione (22% di B1+B3+B4)	7.700,00	
TOTALE		1.405.119,63
IMPORTO TOTALE	EURO	8.715.000,00