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ABBASSAMENTO DELLA TRAVERSA MEDIANTE IL TAGLIO
DELLA PALANCOLA

TRAVERSA IN PALANCOLE

RIVESTIMENTO DEI DUE CANALI CON PIETRE
CHE ATTRAVERSANO LA RAMPA.
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STRADA ARGINALE ESISTENTE

<5
ms,
N,

PISTA TEMPORANEA DI ACCESSO AL
CANTIERE

DA PIETRE.

RIVESTIMENTO DELL'ALVEO ESISTENTE
PER CREAZIONE DI UNA RAMPA COSTITUITA

STRADA ARGINALE ESISTENTE

PISTA TEMPORANEA DI ACCESSO AL
CANTIERE
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~L.J., LIFEEL

e LIFE19 NAT/IT/000851
Misure urgenti nel Mediterraneo Orientale per la conservazione a lungo
NATURA 2000 termine dell'anguilla europea (Anguilla anguilla)

ACTION A3 Progettazione di passaggi per anguille per riaprire oltre 1.000 km di

habitat per la migrazione delle ceche verso monte E E [

PROGETTO ESECUTIVO

Data revisione: Indice revisione: Natura della modifica:
Settembre 2022 00 Prima emissione
Dicembre 2023 01 Aggiorn.DLgs 36/2023
Aprile 2024 02 Aggiornamento

Titolo elaborato:

Panaro a Nonantola - Interventi in progetto -
Planimetria

Ns. Rif. Data Scala Dim. foglio Elaborato n°

20S30 |Settembre 2022 1:200 A1 007.E.IN.PL_02

DIRETTORE TECNICO: . .
Dott. Ing. Massimo Sartorelli Timbro e firma:

PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Beniamino Barenghi

Address: Via Repubblica 1 - 21020 - Varano Borghi (VA)
Tel: +39 0332.961097
Mail to: info@graia.eu - graia@pec.it

Redazione Verifica Approvazione

Dr. Cesare M. Puzzi, Dr.ssa Stefania Trasforini, Dott. Ing. Massimo Sartorelli Dott. Ing. Massimo Sartorelli
Dr.ssa Alessandra Ballerio




	Sheets and Views
	Planimetria


