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Abbassamento della quota di sfioro
per convogliare la portata di magra
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Massi affioranti di volume maggiore di 1,5 m3

che spezzano il flusso laminare di corrente

Profilo di pendenza medio della rampa

5,4%

Massi di riempimento e sostegno dei massi esposti alla corrente

Massi di volume compreso tra 0,4 e 1,5 m³

PROGETTO ESECUTIVO

LIFEEL
LIFE19 NAT/IT/000851
Misure urgenti nel Mediterraneo Orientale per la conservazione a lungo
termine dell'anguilla europea (Anguilla anguilla)

ACTION A3  Progettazione di passaggi per anguille per riaprire oltre 1.000 km di
habitat per la migrazione delle ceche verso monte 

Settembre 2022 00 Prima emissione
Dicembre 2023 01 Aggiorn.DLgs 36/2023
Aprile 2024 02 Aggiornamento
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