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OC178 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PRESIDIO DI SPONDA A 
SEGUITO DI FENOMENI FRANOSI DELLA FOSSA DI PORTO TRA P. 

VOLPI A DIVERSIVO F. DI PORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

LM LAVORI A MISURA
C04.004.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI DI SBANCAMENTO
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

1
C04.004.005.a
(List. DS2025)

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta

Sx Idraulica  3.91 * 60 234,60

Dx idraulica  3.40 * 470 1.598,00

Totale m³ 1.832,60 2,59 37,00 4.746,43

(1,68%)
C01.016.020 LAVORI STRADALI

RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più
strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in
opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

2
C01.016.020.c
(List. DS2025)

materiale riciclato

Sx idraulica  3.76 * 60 225,60

Dx idraulica  5.46 * 470 2.566,20

Totale m³ 2.791,80 35,82 3,00 100.002,28

(35,49%)
C04.088.015 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

GEOTESSILI
Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero stabilizzato ai
raggi UV formato da bandelle sovrapposte fornito e posto in opera. Il telo
dovrà essere composto da materiale della migliore qualità in commercio,
resistente agli agenti chimici, imputrescibile ed atossico con buona resistenza
alle alte temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri della fornitura, della
posa in opera sia in acqua che fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei
tagli, degli sfridi, delle cuciture secondo le indicazioni del c.s.a e quant'altro
occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

3
C04.088.015.b
(List. DS2025)

massa areica oltre 301 con resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m a 110
kN/m

Sx idraulica 5.97 * 60 358,20

Dx idraulica 5.97 * 470 2.805,90

Totale m² 3.164,10 3,34 30,00 10.568,09

(3,75%)
C04.052.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE IN PIETRAME
Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava in elementi del peso da 10
Kg. a 3000 kg, con tolleranza di 1/5 del volume in elementi di peso inferiore,
per la realizzazione di opere quali difese radenti, pennelli, briglie, soglie, rampe.
Il pietrame "Massi naturali compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani
di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2013" dovrà essere
costituito da elementi di pietra dura e compatta non geliva scevra da
cappellaccio, piani di sfaldamento o incrinature. Nel prezzo si intende
compreso:
• tutti gli oneri per la provvista della pietra, i vari carichi e scarichi, il trasporto e
lo scarico in cantiere;
• la pesatura su pesa concordata dalla D.L.;
• l'onere della sistemazione della pietra;
• l’intestazione nelle scarpate, eseguito con mezzo meccanico o a mano, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di acqua;
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4
C04.052.005.e
(List. DS2025)

scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

Sx idraulica 3.66 * 60 219,60

Dx idraulica 3.66 * 470 1.720,20

A RIPORTARE 115.316,80
- 1 -



OC178 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PRESIDIO DI SPONDA A 
SEGUITO DI FENOMENI FRANOSI DELLA FOSSA DI PORTO TRA P. 

VOLPI A DIVERSIVO F. DI PORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 115.316,80
Totale m³ 1.939,80 82,68 19,00 160.382,66

(56,91%)
C04.013.010 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

RILEVATI
Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con
impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali
indicate dalla D.L. già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

5
C04.013.010.c
(List. DS2025)

costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe

Sx idraulica 1.60 * 60 96,00

Dx idraulica 1.69 * 470 794,30

Totale m³ 890,30 2,70 37,00 2.403,81

(0,85%)
C01.019.012 LAVORI STRADALI

FONDAZIONI STRADALI
Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale, compresa la
fornitura di materiale frantumato riciclato per riempimenti e rilevati, materiale
rispondente alla norma UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688,
comprese l'eventuale vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria,
acqua, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine.
Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento:

6
C01.019.012.b
(List. DS2025)

misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc

Sistemazione via Prafigaro 10.94 10,94

Totale m³ 10,94 41,30 10,00 451,82

(0,16%)

Totale LAVORI A MISURA Euro 278.555,09

OS ONERI SICUREZZA
F01.001.010 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

FORNITURA ACQUA IN CANTIERE
Serbatoio in acciaio inox AISI 316L ad elevata resistenza alla corrosione per
accumulo acqua potabile a norma del D.M 06/04/2004, con apertura di
ispezione antinfortunistica completa di coperchio: verticale:

7
F01.001.010.f
(List. DS2025)

capacità 750 l, Ø 750 mm, altezza 1.915 mm, peso 35 kg

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.300,93 9,00 1.300,93

(0,46%)
F01.022.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x
altezza:

8
F01.022.005.c
(List. DS2025)

240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 216,38 56,00 216,38

(0,08%)

9
F01.022.005.d
(List. DS2025)

240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al
sottoarticolo c)

1 * 3 3,00

A RIPORTARE 280.072,40
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OC178 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PRESIDIO DI SPONDA A 
SEGUITO DI FENOMENI FRANOSI DELLA FOSSA DI PORTO TRA P. 

VOLPI A DIVERSIVO F. DI PORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 280.072,40
Totale Cadauno 3,00 44,54 61,00 133,62

(0,05%)
F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
10
F01.022.045
(List. DS2025)

Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm,
altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente,
porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con vasca dei reflui con
sistema di pulizia attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e
disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino
porta carte, sistema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio
settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo

1 * 4 4,00

Totale Cadauno 4,00 132,92 24,00 531,68

(0,19%)
F01.025.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e
larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35
x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra
loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

11
F01.025.005.a
(List. DS2025)

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

15 15,00

Totale m 15,00 1,34 60,00 20,10

(0,01%)

12
F01.025.005.b
(List. DS2025)

costo di utilizzo mensile

15 * 3 45,00

Totale m 45,00 0,62 0,00 27,90

(0,01%)
F01.025.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da
appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1
m:

13
F01.025.025.a
(List. DS2025)

altezza 1,00 m; costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

15 * 2 30,00

Totale m 30,00 2,00 0,00 60,00

(0,02%)

14
F01.025.025.e
(List. DS2025)

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

15 15,00

Totale m 15,00 9,37 47,00 140,55

(0,05%)
F01.031.015 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a
quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda
delle dimensioni di lato/Ø 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola
retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento,
la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

15
F01.031.015.a
(List. DS2025)

per il primo mese lavorativo o frazione di esso

A RIPORTARE 280.986,25
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OC178 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PRESIDIO DI SPONDA A 
SEGUITO DI FENOMENI FRANOSI DELLA FOSSA DI PORTO TRA P. 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 280.986,25
10 10,00

Totale Cadauno 10,00 15,91 28,00 159,10

(0,06%)

16
F01.031.015.b
(List. DS2025)

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo

10 * 3 30,00

Totale Cadauno 30,00 3,54 0,00 106,20

(0,04%)
F01.031 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
17
F01.031.040
(List. DS2025)

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: tabella
lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni
di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese

2 * 4 8,00

Totale Cadauno 8,00 34,30 0,00 274,40

(0,10%)
F01.031.160 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
cantieri stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, Ø 200 mm,
ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:

18
F01.031.160.a
(List. DS2025)

costo di utilizzo per un mese

6 * 4 24,00

Totale Cadauno 24,00 8,55 0,00 205,20

(0,07%)

19
F01.031.160.c
(List. DS2025)

montaggio in opera, su pali, barriere, ecc... (non incluse nel prezzo), e
successiva rimozione

6 6,00

Totale Cadauno 6,00 8,19 78,00 49,14

(0,02%)
F01.097.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PRESIDI SANITARI
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni
dei presidi:

20
F01.097.005.a
(List. DS2025)

dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm

11 11,00

Totale Cadauno 11,00 1,35 0,00 14,85

(0,01%)

Totale ONERI SICUREZZA Euro 3.240,05
Importo Lavori  Euro 281.795,14

Importo manodopera Euro

- 4 -



OC178 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PRESIDIO DI SPONDA A 
SEGUITO DI FENOMENI FRANOSI DELLA FOSSA DI PORTO TRA P. 

VOLPI A DIVERSIVO F. DI PORTO

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

LM - LAVORI A MISURA 278.555,09 39.320,37 14,12

OS - ONERI SICUREZZA 3.240,05 608,20 18,77

IMPORTO LAVORI  Euro 281.795,14 39.928,57 14,17

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 281.795,14
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