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OC178 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PRESIDIO DI SPONDA A 
SEGUITO DI FENOMENI FRANOSI DELLA FOSSA DI PORTO TRA P. 

VOLPI A DIVERSIVO F. DI PORTO

ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO

C01.016.020 LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti,
fornito e eseguito con materiale arid ... le sagomature prescritte, misurato in opera,
costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

C01.016.020.c

(List. DS2025)

materiale riciclato

(Euro trentacinque/82 )

m³ 3,00 % 35,82

C01.019.012 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI
Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale, compresa la fornitura di
materiale frantumato riciclato per ... lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento:

C01.019.012.b

(List. DS2025)

misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc

(Euro quarantuno/30 )

m³ 10,00 % 41,30

C04.004.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI DI SBANCAMENTO
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

C04.004.005.a

(List. DS2025)

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta

(Euro due/59 )

m³ 37,00 % 2,59

C04.013.010 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
RILEVATI
Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego
di terra proveniente da scavi i ... li indicate dalla D.L. già fornita a piè d'opera,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

C04.013.010.c

(List. DS2025)

costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe

(Euro due/70 )

m³ 37,00 % 2,70

C04.052.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE IN PIETRAME
Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava in elementi del peso da 10 Kg. a
3000 kg, con tolleranza di 1/5 d ... lsiasi natura e consistenza anche in presenza di
acqua;
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C04.052.005.e

(List. DS2025)

scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

(Euro ottantadue/68 )

m³ 19,00 % 82,68

C04.088.015 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV
formato da bandelle sovrapposte ... ridi, delle cuciture secondo le indicazioni del c.s.a
e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

C04.088.015.b

(List. DS2025)

massa areica oltre 301 con resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m a 110 kN/m

(Euro tre/34 )

m² 30,00 % 3,34
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F01.001.010 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
FORNITURA ACQUA IN CANTIERE
Serbatoio in acciaio inox AISI 316L ad elevata resistenza alla corrosione per accumulo
acqua potabile a norma del D.M 06/04/2004, con apertura di ispezione
antinfortunistica completa di coperchio: verticale:

F01.001.010.f

(List. DS2025)

capacità 750 l, Ø 750 mm, altezza 1.915 mm, peso 35 kg

(Euro milletrecento/93 )

Cadauno 9,00 % 1.300,93

F01.022.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento
e copertura in pannelli autopo ... in legno, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

F01.022.005.c

(List. DS2025)

240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

(Euro duecentosedici/38 )

Cadauno 56,00 % 216,38

F01.022.005.d

(List. DS2025)

240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)

(Euro quarantaquattro/54 )

Cadauno 61,00 % 44,54

F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

F01.022.045

(List. DS2025)

Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200
cm, con griglie per aerazione, te ... stema di ventilazione, compresi trasporto in loco e
servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo

(Euro centotrentadue/92 )

Cadauno 24,00 % 132,92

F01.025.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e
larghezza 3.250 mm, con tamponatura in ret ... oni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm,
ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

F01.025.005.a

(List. DS2025)

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

(Euro uno/34 )

m 60,00 % 1,34

F01.025.005.b

(List. DS2025)

costo di utilizzo mensile

(Euro zero/62 )

m 0,62

F01.025.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:

F01.025.025.a

(List. DS2025)

altezza 1,00 m; costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

(Euro due/00 )

m 2,00

F01.025.025.e allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata
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(List. DS2025)

(Euro nove/37 )

m 47,00 % 9,37

F01.031.015 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli
indicati nel Codice della strada, di ... compreso il posizionamento, lo spostamento, la
rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

F01.031.015.a

(List. DS2025)

per il primo mese lavorativo o frazione di esso

(Euro quindici/91 )

Cadauno 28,00 % 15,91

F01.031.015.b

(List. DS2025)

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo

(Euro tre/54 )

Cadauno 3,54

F01.031 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

F01.031.040

(List. DS2025)

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite
dal Codice della Strada e dal R ... 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese

(Euro trentaquattro/30 )

Cadauno 34,30

F01.031.160 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali nelle ore notturne o in c ... , funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:

F01.031.160.a

(List. DS2025)

costo di utilizzo per un mese

(Euro otto/55 )

Cadauno 8,55

F01.031.160.c

(List. DS2025)

montaggio in opera, su pali, barriere, ecc... (non incluse nel prezzo), e successiva
rimozione

(Euro otto/19 )

Cadauno 78,00 % 8,19

F01.097.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
PRESIDI SANITARI
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del
DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile
del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

F01.097.005.a

(List. DS2025)

dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm

(Euro uno/35 )

Cadauno 1,35
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