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PROGETTO DI RIPRISTINO SPONDALE CO. DIVERSIVO

PROGETTO ESECUTIVO

COD. INT. 19137 - PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 22 AL 27 LUGLIO 2023 NEL TERRITORIO DELLE
PROVINCE DI PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA. FERRARA, RAVENNA E FORLI'-CESENA

SECONDO STRALCIO APPROVATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON DECRETO N. 155 DEL 31/10/2024.

INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PRESIDIO DI SPONDA A SEGUITO DI FENOMENI FRANOSI
DELLA FOSSA DI PORTO TRA P.VOLPI A DIVERSIVO F. DI PORTO

Comune di Portomaggiore
CUP J98H24000690001

QUADRO ECONOMICO
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QUADRO ECONOMICO

INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PRESIDIO DI SPONDA A SEGUITO DI FENOMENI
FRANOSI DELLA FOSSA DI PORTO TRA P. VOLPI A DIVERSIVO F. DI PORTO

CUP J98H24000690001
Parziale Totale
OGGETTO (Euro) (Euro)
A LAVORI
A1 Lavori a misura 278.555,09 €
A2  Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 3.240,05 €
TOTALE | 281.795,14 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1  Acquisizione aree o immobili, indennizzi 2.000,00 €
B2 Spese tecniche relative alla progettazione (10% di A) 28.179,51 €
B3 Imprevisti iva compresa 26.030,42 €
TOTALE | 56.209,93 €
C LV.A 22%
C1 IVAsuA (22%) 61.994,93 €
TOTALE 61.994,93 €
IMPORTO TOTALE | EURO  400.000,00 €
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