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Descrizione Redatto Data
00 Progetto Esecutivo Bolognesi M.

PROGETTO DI RIPRISTINO SPONDALE CO. DIVERSIVO

06/05/2025

(Ing. Marcello Bolognesi)

IL PROGETTISTA

(Ing. Alessandro Buzzoni)
UNICO DEL PROGETTO

IL RESPONSABILE

Codice Intervento

QUADRO ECONOMICO

COD. INT. 19137 - PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 22 AL 27 LUGLIO 2023 NEL TERRITORIO DELLE

PROVINCE DI PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA. FERRARA, RAVENNA E FORLI'-CESENA

SECONDO STRALCIO APPROVATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON DECRETO N. 155 DEL 31/10/2024.

INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PRESIDIO DI SPONDA A SEGUITO DI FENOMENI FRANOSI
DELLA FOSSA DI PORTO TRA P.VOLPI A DIVERSIVO F. DI PORTO

Comune di Portomaggiore
CUP J98H24000690001

OC178



Parziale 
(Euro)

Totale
(Euro)

A

A1 278.555,09 €
A2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 3.240,05 €

281.795,14 €

B

B1 2.000,00 €
B2 Spese tecniche relative  alla progettazione (10% di A) 28.179,51 €
B3 Imprevisti iva compresa 26.030,42 €

56.209,93 €

C I.V.A. 22%

C1 IVA su A (22%) 61.994,93 €

TOTALE 61.994,93 €

EURO 400.000,00 €

Acquisizione aree o immobili, indennizzi

TOTALE

IMPORTO TOTALE 

QUADRO ECONOMICO
INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PRESIDIO DI SPONDA A SEGUITO DI FENOMENI 

FRANOSI DELLA FOSSA DI PORTO TRA P. VOLPI A DIVERSIVO F. DI PORTO
CUP J98H24000690001

OGGETTO

LAVORI

Lavori a misura

TOTALE

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE


	Fogli e viste
	Modello


