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saldabile 
B450C controllato in stabilimento

Rcm >=15 MPa
Materiali:
CALCESTRUZZO MAGRONE

ACCIAIO per C.A.

31,5

Ø        inerti (mm)max

C.A. in opera

Ricoprimento netto (cm)

4.0  (-0 +0.5) 

C32/40  (Rck = 40 MPa)

rapporto A/C <=0.50
classe minima di consistenza S4

CALCESTRUZZO PLATEE / MURI

classe di esposizione XC2 + XA2
contenuto minimo cemento 340 kg/mc

> C32/40  (Rck = 40 MPa)CALCESTRUZZO per PREFABBRICATI
classe di esposizione XA1

M12 Cl.8.8 + Hilti HIT-HY 200ABARRE FILETTATE E RESINA

NOTA: QUOTE E MISURE DA VERIFICARE IN CANTIERE DA PARTE

gettati in opera

o equivalente

rapporto A/C <=0.45
classe minima di consistenza S2

DELL'IMPRESA ESECUTRICE

La TUBAZIONE CIRCOLARE deve essere certificata per sovraccarico verticale
mobile stradale per ponti di prima categoria (D.M. 17.01.18 – 5.1.3.3.5) con  
ricoprimento minimo di 65cm

Nel caso in cui il getto della parete di spinta non avvenga contro terreno
indistrurbato e/o vi sia terreno di scarsa portanza, sarà necessario riempire
a tergo della parete in c.a. e la scarpata naturale dello scavo con misto

A

cementato fino al piano di campagna.

La pendenza della platea di varo deve essere uguale alla pendenza dell'asse
di perforazione.

B
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