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1 ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE

Oggetto della presente relazione sono i calcoli strutturali inerenti il nuovo ponte di attraversamento su via
Luneda (denominato attraversamento “B”), come meglio individuato nel’immagine a seguire, nellambito
del progetto esecutivo per “Lavori di implementazione primaria del sistema irriguo Ciarle nei Comuni Terre
del Reno e Vigarano Mainarda (FE), Condotto distrubutore nord”.

L’Intervento prevede la realizzazione di un nuovo scatolare interrato a sezione rettangolare di dimensioni
nette interne 200x100cm, di lunghezza circa 8m. Tale scatolare poggera su struttura in c.a. gettata in
opera costituita da platea di spessore 50cm e muri d’ala di spessore 40cm.

In ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna del 26 Settembre 2011, n°.
1373, in questo primo capitolo si riportano gli elementi essenziali del progetto strutturale come definitivo al
punto B.2.2. della suddetta Delibera.

a) Descrizione del contesto edilizio e delle caratteristiche geologiche, morfologiche e idrogeologiche del

sito oggetto di intervento e con l'indicazione, per entrambe le tematiche, di eventuali problematiche
riscontrate e delle soluzioni ipotizzate, tenuto conto anche delle indicazioni degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica;
Il sito & identificato dalle seguenti coordinate geografiche: latitudine 44.812443° Ilongitudine
11.425988°. Sono state eseguite specifiche indagini geologiche; in particolare l'indagine piu
prossima al punto d’intevento & la SCPTU n°.4 eseguita nel 2017. La categoria di sottosuolo viene
assunta “D”.

Via | Unedy

- —— —

Vista Google Maps - individuazione fabbricato

A seguire si riportano alcune informazioni inerenti il terreno di fondazione. Per maggiori dettagli si
rimanda alla relazione geologico-geotecnica allegata.

Il livello piezometrico della falda freatica misurata in corrispondenza della prova CPTU n°4 é
risultata a -0.50m da piano campagna.
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Tabella 4 - Successione litologica del sito in corrispondenza della prova SCPTUo4

Profondita strato
Unita . .
. ) (in metri da p.c.) Descrizione Unita
i litologica
Testa Base
A 0.00 500 Argilla limosa; & uno strato spesso costituito da sedimenti a tessitura fine di natura
! ! argilloso limosa con livelli sottili di limo argilloso
8 5 00 250 Limo argilloso; & uno strato spesso costituito da sedimenti a tessitura fine di natura
! ! limoso argillosa con livelli sottili di limo sabbioso
c 250 14.20 Argilla limosa; & uno strato spesso costituito da sedimeanti a tessitura fine di natura
! ! argillosa limaosa con livelli sottili di limo argillaso
Limo argillose; & uno strato molto spesso costituito da sedimenti a tessitura fine di
D 14,20 15,50 ) i
natura limoso argillosa
Limo _sabbioso; & uno strato medio costituito da sedimenti a  tessitura
E 15,50 16,30 . ) i i
moderatameante fine di natura limoso sabbiosa
Limo argilloso; & uno banco costituito da sedimenti a tessitura fine di natura limoso
F 16,30 30,60 ] R I '
argillosa con livelli sottili di limo sabbioso

Successione litologica SCPTU N°.4

La successione litologica del sito in corrispondenza della SCPTU n°.4 evidenzia, nei primi strati,
argilla limosa e limo argilloso.
Riguardo le verifiche di possibile liquefazione, il Potenziale € risultato, con riferimento a tutte le

indagini CPTU eseguite, “Basso” 0 “Nullo”.

Tabella 10- Modello geotecnico del sottosuolo

Prova Ct:c:;taoh:;e Resistenza R;_S:tlt?g? YiF. E::;r::;g;; Robertson | Mayne et |Jamiolkowski [ Mayne Togliani iy \fil'-tr:lt:'sa&n NZ%%';R

SCPTUO4 e allapunta | 200 [ (2010) i (2010) | al(2014) | etal(2001) | (2009) (2012) L4 ey H (mod)
Wi Z(em) | at(mpa) | rskea) | Fe% | ytewmd) | sugkea) | 40() Dr (%) ocR | Mo (mpa) | Go(mpa) | Ey(wpa) G

Robertson [1986) {MPa)
Argilla limosa - Argilla 204 0.90 31.81 90 16.6 - 26 .yl 128 36.9 18.8 536 043 57
Limo argilloso - Argilla limosa 452 0.83 16.31 83 159 40 24 - a7 10.8 213 60.1 041 89
Argilla limosa - Argilla 1256 0.87 27.96 a0 16.7 42 23 = 23 73 329 a1.7 0.39 i)
Limo argiloso - Argila imosa 1312 | o1 | 2504 | 82 | 67 [ a1 | 23 - | 1o | 57 | 339 | e49 | 040 | 1as
Argila fimosa - Argila 1418, 110 | apos | so | w5 | so | 24 =0 47 | 77 | a3 | 1204 | 00 | o7
Limo argilloso - Argilla limosa 1548 222 a7.47 73 183 79 26 - 15 16.1 53.3 1519 042 18.0
Sabibia limosa-Limosabbioso | 1634 | 41 | 788 | 48 | 18a | - | T O 7o | ee1 | 1ese | o5 | 164
Limo argilloso - Argilla limosa 2650 1.87 51.57 69 175 60 25 - 08 94 513 1436 0.40 281
Sabbia limosa - Limo sabhioso 2666 3.17 81.27 58 185 & 3 17 04 1356 68.5 1675 022 242
Limo argilloso - Argilla limosa 2972 2.60 116.56 7 187 as 25 - 07 123 B67.5 1932 043 34.2
Sabbia imosa - Limo sabbioso 2996 2.0 26.53 56 7.0 = 29 5 0.3 @1 50.9 1222 020 18.2
Limo argilloso - Argilla limosa 3060 1.94 49.37 68 177 60 25 = 0.5 77 57.7 160.9 0.39 26.0

Modello geotecnico — SCPTU n°.4

Il modello geotecnico evidenzia, nei primi strati, un angolo di attrito interno prossimo a 25° ed una

coesione non drenata di circa 40 kPa.
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b) Descrizione generale della struttura, sia in elevazione che in fondazione, e della tipologia di
intervento, con indicazione delle destinazioni d’'uso previste per la costruzione, dettagliate per ogni
livello entro e fuori terra, e dei vincoli imposti dal progetto architettonico;

Come anticipato, trattasi di un ponte di attraversamento stradale costituito da tubazione
rettangolare prefabbricata interrata e da relative strutture in c.a. gettate in opera quali

basamento e muri d’ala.

¢) Normativa tecnica e riferimenti tecnici utilizzati, tra cui le eventuali prescrizioni sismiche contenute
negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
-D.M. 17/01/2018

- Circolare esplicativa 21 gennaio 2019 n°.7;

d) Definizione dei parametri di progetto che concorrono alla definizione dell’azione sismica di base del
sito (vita nominale - VN, classe d’uso, periodo di riferimento - VR, categoria del sottosuolo, categoria
topografica, amplificazione topografica, zona sismica del sito, coordinate geografiche del sito), delle
azioni considerate sulla costruzione e degli eventuali scenari di azioni eccezionali;
| parametri per la definizione dell'azione sismica sono:

- coordinate geografiche specifiche del sito;

- Vh =50 anni, Classe d'uso = lll (Cu = 1.5); Vr =75 anni.

- Categoria di sottosuolo: "D" (cautelativamente e in assenza di indagini specifiche);

- Categoria T1: sub-pianeggiante.

Ne deriva un'accelerazione orizzontale massima ag su sito di riferimento rigido orizzontale allo SLV
pari a 0.179 [g]-

o iy S-S s ik, ‘.-tv_'-' — Vertici della maglia elementare INGV [riferimento WE534]
@_ﬂsn‘rum QMONAI'LE DI GEQFISICA E VULCANOLOGIA Id nodo Longitudine  Latitudine Distanza [km]
' o e, I | Dot 15621 11.379 44,766 5.148

0.050-0,07 5 15622 11,449 44,7567 5.511

0.075-0,100]

0.100-0. 12 8] 15400 11,447 44,5317 2.079

J0.125-0,150] 15390 IE 0

0.150=0,17 5
0200

Coordinate geografiche [riferimento WGSa4]

Localité: |TERRE DEL REMO - EX MIRABELLOj Trova

.27 5|

I’-=”'°-m Longitudine: | 114213 Latitudine: | #4.8127 Aorica
0.300-0.350] _—
- 350-0.400] ’ 5 = RSL
0,200-0.450] —
{Ilo-<50-0.500) Parametri per le forme spettrali
W so0-0.a0)
1 s00-0.720 Pver r ag [g] Fo 5
3 SLO |81 |46 |o4ss  [z474 o7
4 SID |63 [75.43  [o0.083¢ |z2503  [o.279
e
i - | 5w [ 71184 [o0.1788 [2.562  [0.276
sic |5 146218 [o0.2373 2438 [0.284
Periodo di riferimento per | azione sismica
Vita Vn Coeffidente Periodao Vr Livello di
[anni] uso Cu [anni] sicurezza
G R i ;. NI | — (B [so |15 [75 [ 100
p-e. 10% in 50 anni | S 1 o020 b

|'J 4 I e I Rimuovi limiti ¥r & Tr (di norma NO) Reset Calcola
L . =Y

Pericolosita sismica del sito

e) Descrizione dei materiali e dei prodotti per uso strutturale, dei requisiti di resistenza meccanica e di
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9)

h)

durabilita considerati;

- Calcestruzzo C32/40 per tutte le strutture in c.a. sia gettate in opera
- rapporto a/c < 0.50;
- contenuto minimo di calcestruzzo = 340 kg/mc;
- ricoprimento armature: 40mm.

- Acciaio d’armatura B450C per strutture in c.a. gettate in opera.

- Calcestruzzo almeno C32/40 per le strutture prefabbricate in c.a.

lllustrazione dei criteri di progettazione e di modellazione: classe di duttilita - CD, regolarita in pianta
ed in alzato, tipologia strutturale, fattore di struttura - q e relativa giustificazione, stati limite indagati,
giunti di separazione fra strutture contigue, criteri per la valutazione degli elementi non strutturali e
degli impianti, requisiti delle fondazioni e collegamenti tra fondazioni, vincolamenti interni e/o esterni,
schemi statici adoftati;

Le strutture vengono calcolate in condizioni statiche e sismiche. Si adotta un fattore di

comportamento unitario.

Indicazione delle principali combinazioni delle azioni in relazione agli SLU e SLE indagati: coefficienti
parziali per le azioni, coefficienti di combinazione;

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni:
Combinazione fondamentale SLU ---> ye1XG1 + ye2xG2 + ypXP + ya1xQut + ya2Xyo2XQk2 +
yasX wosxQxs + ...

Combinazione caratteristica (rara) SLE ---> G1+ G2 + P + Qu1 + y02XQx2 + yo3xQxa+ ...
Combinazione frequente SLE ---> G1 + G2 + P + y11xQk1 + y22xQu2 + y23%xQxs + ...

Combinazione quasi permanente SLE ---> G1 + G2 + P + y21xQx1 + y22xQk2 + y23xQx3 + ...

Combinazione sismica ---> E + G1 + G2 + P + y21xQx1 + y22xQx2 + ...

Indicazione motivata del metodo di analisi seguito per I'esecuzione della stessa: analisi lineare o non
lineare (precisazione del fattore Q = P . d/V . h), analisi statica o dinamica (periodo T1 <2.5TC o TD,
regolarita in altezza).

Il tipo di analisi eseguita & la “statica lineare”.

Criteri di verifica agli stati limite indagati, in presenza di azione sismica: - stati limite ultimi, in termini
di resistenza, di duttilita e di capacita di deformazione, - stati limite di esercizio, in termini di
resistenza e di contenimento del danno agli elementi non strutturali;

Si veda precedenti puntif) e g).

Rappresentazione delle configurazioni deformate e delle caratteristiche di sollecitazione delle
strutture piu significative, cosi come emergenti dai risultati dell'analisi, sintesi delle verifiche di
sicurezza, e giudizio motivato di accettabilita dei risultati;

Si rimanda ai paragrafi successivi.
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k) Caratteristiche ed affidabilita del codice di calcolo
Per il calcolo si adotta il software PRO_SAP professional vers.21.9.1 distribuito dalla 2S./. Software
e Servizi per I'lngegneria s.r.l. Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del
software e dei relativi moduli ha consentito di valutarne l'affidabilita e soprattutto I'idoneita al caso
specifico. E’ possibile reperire la documentazione sull'affidabilita al link:
http.//www. 2si.it/affidabilita.php.

[) Con riferimento alle strutture geotecniche o di fondazione: fasi di realizzazione dell'opera (se

pertinenti), sintesi delle massime pressioni attese, cedimenti e spostamenti assoluti/differenziall,
distorsioni angolari, verifiche di stabilita terreno-fondazione eseguite, ed altri aspetti e risultati
significativi della progettazione di opere particolari;
Le strutture saranno realizzate effettuando lo scavo del terreno per l'area interessata dalle
lavorazioni. Verrano realizzate prima le strutture in c.a. gettate in opera -costituite da
platea/basamento e relativi muri d’ala ed, a seguire, sara posata la tubazione prefabbricata a
sezione rettangolare. Saranno poi realizzati dei cordoli in c.a. gettati in seconda fase per connettere
gli scatolari al basamento.

Per le valutazioni di carattere geotecnico si rimanda al paragrafo specifico riportato nel seguito.

m) Indicazione della categoria di intervento previsto e motivazione della scelta adottata;

L’intervento & inquadrabile come di “nuova costruzione”,

2 NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

-D.M. 17/01/2018 “Norme tecniche per le costruzioni”

- Circolare esplicativa 21 gennaio 2019 n°.7 alle NTC2018;

- DGR ER 2272/16 “Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la
pubblica incolumita ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non
rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della I.r. n. 19 del 2008”;

- UNI EN 1992-1-1:2005 24/11/2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo
Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici;

- UNI 11104:2004 e UNI EN 206-1:2006 (per quanto attiene condizioni ambientali e Classi di

esposizione per calcestruzzo strutturale)

3 SCATOLARI PREFABBRICATIIN C.A.V.

Gli scatolari prefabbricati in c.a.v. tipici per realizzare I'intervento in oggetto sono prodotti da svariate ditte. Si
prendono a riferimento quelli della ditta CANZIAN FRATELLI srl ed in particolare tubo rettangolare armato
per uso orizzontale di dimensioni nette interne 200x100cm (cod. prodotto 7405); la lunghezza di conci &
200cm ed il peso di ciascun concio & 6000kg.

Le caratteristiche principali del prodotto sono:

- calcestruzzo C40/50 e rapporto acqua/cemento 0.45-0.50;

- verificato per sovraccarico mobile stradale per ponti di prima categoria in accordo alle NTC2018.
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Sistema di Arichiesta,
sollevamento sistema di
con golfare ancoraggio

tipo “DEHA”

< S ’q‘*j

Sezloge AA ﬂ Sezione longitudinale
[
4 ] 3
- A =~ D
B
- L -
. 1 J
L _ .
, <
Codice Dimensioni mm. Peso Rmisrérr'n"lemu
prodatto | B L s | c |0 [am|ots|cts|ate|ets| 16 |ats | "IT | ain | Max

1427 | @008 | 200 =5 [2000 220]150 210[ 1100 [ 1100 | =a [ 12 | 7a {120 | 7o [ 2 | ma | o0 [ w0 [e2s
1401 1000 +10] 00 <5 [2000 z20]120 +10[ 12z0 [ r0e0 | =4 [ 12 [ ra {20 [ e [ 2 st | oo [ w0 [ ez
1402|1200 +10] 00 =5 [2000 +20{150 10f 1500 | 1100 | me | 12 | 7w {20 | ve | 2 | s | w0 [ w0 [ ars Particolare giunto
1403|1200 +12] 1000 =10[2000 £20] 150 210[ 1500 [ 1300 | =8 [ 12 | 73 {120 | 72 | 2 | me | mew [ w0 [ 4m0
1428 1200 +12] 1200 £12[2000 z20] 10 <10[ 1500 [ 1500 | 5o [ 2 [ ve {20 [ ve [ 2 [ s [ a0 [ w0 [ as0
1416|1500 +15] 1250 £12[2000 +20{ 150 210{ 1900 | 1550 | 5o | 12 | 7o {120 | 7o | 2 | se | am0 [ w0 [ 4s0 Lubrificare Ia zona intema
1420|1500 +15] 1500 +15[2000 +20]150 +10[ 1300 [ 1800 | 58 | 12 [ 73 {120 | 78 [ 2 | se | w0 [ w0 [ %0 del glunto femmina
1419 1600 +13] 00 = [2000 z20]160 1] 1920 [ 1120 | ee [ 12 | as {120 [ me [ 2 [ me [z [ 0 [ s
1404|1600 +15] 1000 £10[2000 220] 150 210[ 1900 | 1300 | 5o [ 12 | 72 {120 | 7o | 2 | s | aa0 [ w0 [ 4s0
1435|2000 +15] 800 =10[2000 +20]180 +10[ 2360 [ 1160 | 74 | 12 | wa {120 | e | 12 | 72 | wso0 [ w0 [ar
1405|2000 +15] 1000 £10[2000 z20] 180 s10] 2380 [13e0 | 72 [ 12 [ oa [z [oa [ 2 [ 72 [ 60w [ 10 [ a7 ] L

Estratto scheda tecnica scatolare prefabbr. a sezione rettangolare — ditta Canzian Fratelli srl.
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4 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI PROGETTO

La sicurezza e le prestazioni delle opere (comprese le sue delle sue singole parti) vengono valutate
conformemente a quanto prescritto dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 ed allegate norme
tecniche in relazione agli stati limite che possono verificarsi durante la vita nominale. In particolare, le
strutture sono verificate:

a) per gli stati limite ultimi (SLU);

b) per gli stati limite di esercizio (SLE).

La vita nominale dell’opera strutturale Vi, (numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta a
manutenzione ordinaria, deve possedere per essere usata per lo scopo al quale & destinata) ¢ fissata pari a
50 anni (Opere ordinarie).

Per quanto attiene le condizioni ambientali si ritiene sia necessario garantire XC2 e XA2.

2 Corrosione indotta da carbonatazione
Mota - Le condizioni di umidita si riferiscong a quelle presenti nal copriferre o nel ricoprimente di inserti metallic, ma in molti casi su pud considerare che fali
condizioni riflettanc quelle dell ambiente circostante. In questi casi la classificazions dellambients circostante pud essere adeguata.Questo pud non essare il
case se '@ una barriera fra il calkcestruzzo @ il suo ambienta.

Interni di edifici con umidita relativa

bassa.
Asciutto o Calcestruzzo armato ordinaric o 0.80 | C 25/30
2a xc-| permanentemente bagnato. | precompresso con le superfici all'interno !
di strutture con eccezione delle parti

iarm 12
Parti di strutture di contenimento
liquidi,fondazioni.

XC2 S;gﬂ;?‘ raramente Calcestruzzo armato ordinario o 0,60 | C 25/30

: precompresso prevalentemente immerso
N gcgua o tereno on aggressivo
Calcestruzzo armato ordinario o

— precomprasso in estemi con superfici
5a XC3 Umidita moderata. esterne riparate dalla pioggia, o in interni 0,55 | C28/35
con umidith da moderata ad alta.
Calcestruzzo armato ordinario o

I precompresso in estemi con superfici
soggette a altemnanze di asciutto ed
umido. 0,50 [ C 32/40
){04 bagnato. Calcestruzzi a vista in ambienti urbani. '
Superici a contatto con 'acgua non
comprese nella classe XC2.

Ciclicamente asciutto e

an
o

6 Attacco chimico**

Ambiente chimicamente | o nenior i fanghi e vasche di

5a XA'| debolmente aggressivo decantazione. 0,55 C 28/35
Contenitori e vasche per acque reflue.

secondo il prospetto 2 della

Ambiente chimicamente

4a moderatamente aggressivo | Elementi strutturali o pareti a contatto di
5h XA2 secondo il prospetto 2 della | temreni aggressivi. 0,50 | C32/40
UMIEN 206-1
LIS SN UIRarall Wi Tl o AT TLa iy
Ambiente chimicamente acque industriali fortemente aggressive.
foriemente aggressivo Contenitori di foraggi, mangimi e liguame
Sc XA3 secondo il prospetto 2 della | provenienti dall'allevamento animale. 0,45 C 35/45
UNI EN 206-1 Torri di raffreddamento di fumi di gas di

scarnco industriali.

*) Il grado di saturazione della seconda colonna nflette la relativa frequenza con cui si verifica il gelo in condizioni di saturazione:
- moderato: occasionalmente gelato in condizione di saturazione;
- elevato: alta frequenza di gelo in condizioni di saturazione.

**) Da parte di acque del terreno e acque fluenti.

Per garantire XC2 occorre che:

- il rapporto a/c sia < 0.60;
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- il calcestruzzo sia C25/30;

- il contenuto minimo di calcestruzzo sia pari a 300 kg/mc.
Per garantire XA2 occorre che:

- il rapporto a/c sia < 0.50;

- il calcestruzzo sia C32/40;

- il contenuto minimo di calcestruzzo sia pari a 340 kg/mc.

Sia per quanto riguarda gli scatolari prefabbricati sia per le strutture in c.a. in opera si prescrive la
condizione ambientale XC2 + XA2.

Per quanto attiene le strutture in c.a. in opera, si prescrive quindi:
- rapporto al/c < 0.50;

- calcestruzzo almeno C32/40;

- contenuto minimo di calcestruzzo = 340 kg/mc;

- ricoprimento armature: 40mm.

Gli acciai impiegati per le strutture gettate in opera saranno ordinarie (armature poco sensibili - B450C).

5  ANALISI DEI CARICHI

5.1 PESI PROPRI E CARICHI PERMANENTI

Lo scatolare presenta una larghezza totale di circa 2.36m. Il ricoprimento sopra soletta nelle calcolazioni pud
assumersi di circa 0.50m.

Carico Permanente su soletta superiore dello scatolare

p.p. strato di usura e binder, sp.7-12cm, sp. medio 10cm, 24 kN/mc 2.40 kN/mq

p.p. stabilizzato e terreno, sp. 40cm, 19 kN/mc = 7.60 kN/mq

Totale permanenti G: = 10.00 kN/mq
Carico Permanente sulle ali della platea

p.p. strato di usura e binder, sp.7-12cm, sp, medio 10cm, 24 kN/mc 2.40 kN/mq

p.p. stabilizzato e terreno, sp. 170cm, 19 kN/mc = 32.30 kN/mq

p.p. baggioli aggiuntivi in c.a., sp. 20cm, 25 kN/mc = 5.00 kN/mq

Totale permanenti G2 = 39.70 kN/mq
Peso proprio scatolare

p.p. scatolare (6000 kg per concio di lunghezza 2m) 30.00 kN/m

Totale permanenti G: = 30.00 kN/m

5.2 CARICHI DA TRAFFICO (RIF. CAP.5, NTC2018)
Il numero delle colonne di carichi mobili da considerare nel calcolo &€ quello massimo compatibile con la
larghezza della superficie carrabile, tenuto conto che la larghezza di ingombro convenzionale & stabilita per
ciascuna corsia in 3,00 m. La larghezza della careggiata in oggetto & circa 3.65, inferiore a 5.40m per cui si
considera n°.1 corsia convenzionale. Gli schemi di carico da Normativa da considerarsi sono il n°.1 e n°.5.
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Carico tandem 2 Q;s

O"‘l - '1 v =12 m
[
. B B
! " m ;z Q=300 kN End-gl &l
| Corsian. 1 i 2 -1
m m |os g1= 9 kN/m 0,50 m*
S 4w
:': Tondem &
= = 03 . Q24=200 kN | o —
20 Corsian. 2 Q2= 2.5 kN/m? T
m m fos AT | 160 _
0.40
= = 0S5 Qs =100 kN ghiy

2.0 Corsian. 3

= 2
m m o5 qax= 2,5 kNim D El

Area rimanente q=2,5 kM/m*

Schema di carico 1 (dimensioni in m]) "PEPWs, dm

0,40
[ L ey
_040 _
= Direzione delasse Schema di carico 3
o~ 5 ™ longitudinale del ponte {dimensioni in [m])
| 200 kN _——
Ll SL I 22 8 04 | 7 |
=" Carico asse AER7/
=~ R Qax =400 kN Lo
0,35 —a

Schema di carico 4
Schema di carico 2 (dimensioni in [m])

(dimensioni in fm])

" |
' | g =5 kN/m? (Folla)
i

Schema di carico 5

Schemi di carico da NTC2018

Il carico distribuito g« di cui allo schema di carico 1 &€ 9 kN/mq.

Il carico tandem & pari a 2 Qi = 600 kN, ossia 300 kN per asse (150 kN per ruota). Il carico deve essere
applicato su impronte di pneumatico di forma quadrata e lato 0,40 m.

Il carico Qik, considerando I'approfondimento dello scatolare e la conseguente diffusione dei carichi (con
angolo a 45°), pud essere equiparato ad un carico distribuito.
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pavimentazione

2a+h+ b

Schema diiffusione tipico per carico Tandem

soletta

40 +—80 —F40 +

} [}
+ +
mE E: 1 BN EIE
+ I I
I I
160 200 Asse hclélshg:::?cmlc > , 16' 200
T hese Ty
. - . v i longitudinale | ] ©
T ' strada- . . Bl
+ | direzione X ' I I+
1

| 440 4—30 —+}40 -I—I

120 |

120

o

Carico Tandem ed individuazione giacitura scatolare

La larghezza di ridistribuzione della singola impronta & pari ad Lr = 0.40 + 0.60 x 2 = 1.60m.

Il carico variabile di calcolo della singola impronta, considerato uniformemente distribuito alla quota

baricentrica della soletta di copertura dello scatolare, & quindi pari a: 150 /1.60 / 1.60 = 58.60 kN/mq

Considerando la ridotta lunghezza dei singoli conci (o meglio del calcolo condotto a metro di lunghezza di
scatolare) ed il grado di approfondimento degli stessi, facendo riferimento alla profondita di ridistribuzione
analizzata (a -0.60cm da quota strada ad asse soletta superiore scatolare) ed all'interasse minimo tra le
impronte di carico (1.2m in direzione X), si determina come sul concio di scatolare di lunghezza unitaria
possano agire, al piu, il carico di n°.2 pneumatici (Qik = 300 kN). Tenendo conto che le impronte si

sormontano si pud concludere che il carico Qik pud essere cosi distribuito a quota asse soletta superiore

scatolare:

2 Q1k/(2.80 x 3.60) = 59.52 kN/mq
A tale azione deve essere aggiunto il carico distribuito g1 che con diffusione sempre a 45° risulta:
g1k X 3/(3 + 0.6 x 2) =9 x 3/4.2= 6.42 kN/mq
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Il carico distribuito complessivo gk ot relativo allo schema di carico 1 € circa 66.00 kN/mg.

In ragione della larghezza limitata della carreggiata, si trascura lo schema di carico n°.5 (folla compatta) che
andrebbe prevista, da normativa, su marciapiedi e piste ciclabili non sormontabili (non presenti nel caso in
oggetto).

Si assume inoltre I'azione della frenatura che risulta in direzione sostanzialmente trasversale allo scatolare.
La forza di frenamento o di accelerazione qgs € funzione del carico verticale totale agente sulla corsia

convenzionale n. 1 ed & uguale a:
180 KN £q3=10,6 (2Qy) + 0,10qy; - w; - L<900 kN [5.1.4]

Nel caso in oggetto si ottiene: 0.6 x 2 x 300 + 0.10 x 9 x 3 x 1 = 365.4 kN
Si ridistribuisce il carico alla quota baricentrica della soletta dello scatolare.
Q3=3654x3/420=261kN - gq3=261/(1.00x4.20)=62.14 kN/mq

Nota n°.1: riguardo i coeff. parziali di sicurezza il software non permettere di diversificare i carichi variabili
(suddividendo, come richiesto da NTC, i carichi da traffico dagli altri variabili), per cui nelle calcolazioni si
assumono | coeff. di combinazione previsti da normativa per i variabili da traffico in quanto i carichi
maggiormente significativi; per gli altri variabili, nel caso specifico I'azione dell’acqua, si adotteranno i
medesimi coeff. parziali (che sono lievemente inferiori a quelli previsti da NTC),; per 'azione dell'acqua si

assume una condizione particolarmente cautelativa a compensazione di questo limite del software.

Tab. 5.1.V — Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU

Coefficiente EQU™ Al A2
Azioni permanenti g e favorevoli vt e 0,920 1,00 1,00
1 3 3 o 8 Vi
P B8 | favorevoli VELEYG | q90 | 135 | 1,00
Azioni permanenti non favorevoli o 0,00 0,00 0,00
strutturali @ g, | sfavorevoli re2 1,50 | 150 | 1,30
favorevoli 0,00 0,00 0,00
Azioni variabili da traffi Yi ’ ’ ’
Ziom vanabi da B cfavorevoli e 135 | 135 | 115
o L favorevoli ) 0,00 0,00 0,00
Aziond variabili sfavorevoli Yo 15 | 150 | 130
Distorsioni e presollecita- tavorevoli v 0,90 1,00 1,00
zioni di progetto sfavorevoli rel 1,00 1,00t 1,00
Ritiro e viscosita, Cedimenti favorevoli v 0,00 0,00 0,00
Vi Ver
vincolari sfavorevoli fedr fed Vel 1,20 1,20 1,00

Coeff. parziali di sicurezza comb. SLU - NTC2018

Nota n°.2: le NTC prevedono diversi coeff. di combinazione dei carichi variabili; il software non permette tale
diversificazione per cui si assumono i coeff. y maggiormente sfavorevoli relativi allo Schema di carico 1
ossia: 0.75, 0.75, 0.00.
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Tab. 5.1L.VI - Cogfficientt W per le azioni variabili per ponti stradali e pedonali

Arioni Gruppo di azioni Coefficiente Coefficiente Coefficiente W,
(Tab. 5.11V) Wy di combi- W (valor (valori quasi
nazione frequenti) permanenti)
Schema 1 (carichi tandem) 0,75 0,75 0,0
Schemi 1, 5 e 6 (carichi distribuiti 0,40 0,40 0.0
Avioni da Schemi 3 e 4 (carichi concentrati) 0,40 0,40 0,0
traffico - = p—

(Tab.511V) Schema 2 0.0 075 0,0
2 0,0 0.0 0.0
3 0,0 0,0 0,0
4 (folla) - 0,75 0.0
5 0.0 0.0 0.0
a ponte_%canco 0,6 02 0,0

SLU e SLE
Vento in esecuzione 08 0.0 0,0
a ponte carico 06 0.0 0,0

SLU e SLE
SLU e SLE 0,0 0.0 0,0

Newve

in esecuzione 08 0.6 0,5
Temperatura SLU e SLE 06 0.6 0.5

Coeff, di combinazione dei carichi variabili SLU - NTC2018

Nota n°.3: le NTC, riguardo i valori caratteristici delle azioni da traffico, prevedono diversi gruppi di azioni; nel
caso in oggetto si assume un unico gruppo di azioni prevedendo, in via cautelativa, il valore caratteristico del
modello principale (schema di carico 1) ed il valore caratteristico della frenatura; in sostanza non si realizza
uno secondo gruppo dei carichi in cui la frenatura sarebbe carico principale da combinarsi con lo schema di

carico 1 con valore frequente. Tale assunzione € chiaramente a favore di sicurezza.

Tab. 5.1.IV — Valori caratteristici delle azioni dovute al traffico

L. . . Carichi su marciapiedi e piste ciclabili non
Carichi sulla superficie carrabile Tis
sormontabili
Carichi verticali Carichi orizzontali Carichi verticali
Modello
) rincipale I Folla (Sche-
Gr:isrzdl :Jschenli di ki eu::i]:ljspe— ma di carico Frenatura Forza centrifuga Carico uniformemente distribuito
carico 1, 2, 3, 5)
4e6)
Valore carat- Schema di carico 5 con valore di combinazione
! teristico 2,5KN/m?
2a Valore fre- Valore carat-
quente teristico
- Valore fre- Valore caratteri-
quente stico
309 Schema di carico 5 con valore caratteristico
5,0KIN/m?
Schema di
40" 5:;::2 Z;:l:_ Schema di carico 5 con valore caratteristico
teristico ST
5,0KN/m?
Da definirsi | Valore carat-
5 (**F) per il singo- teristico o
lo progetto nominale
(*) Ponti pedonali
(**) Da considerare solo se richiesto dal particolare progetto (ad es. ponti in zona urbana)
(***) Da considerare solo se si considerano veicoli speciali

Valori caratteristici azioni dovute al traffico - NTC2018
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5.3 CARICO VARIABILE DELL’ACQUA AGENTE SU PLATEA
Per la determinazione del massimo carico verticale sulla platea, si considera la condizione eccezionale di
scatolare con sezione piena d’acqua. Si assume quindi un carico verticale dovuto all’acqua agente all’'interno

dello scatolare paria 10 x 1.00 = 10 kN/mgq.

54 SPINTE TERRENO A TERGO SCATOLARE/PLATEA OPPOSTE A FRENATURA
E’ necessario tenere conto della spinta del terreno che contrasta I'azione di frenatura; la stessa viene
calcolata cautelativamente considerando il coeff. di spinta a riposo Ko. Considerando un terreno omogeneo
con densita y = 19 kN/mc ed angolo di resistenza al taglio ¢ = 30°, si ottiene: Ko = 0.5
L’entita della spinta a riposo, alla base dello scatolare &: S ="y H? Ko = %2 x 19 x 1.90? x 0.5 = 17.15 KN/m.
L’entita della spinta a riposo a quota baricentrica soletta superiore scatolare &: S = %2y H2 Ko = %2 x 19 X
0.60% x 0.5 = 1.71 kN/m.

5.5 SPINTA TERRENO SU MURI D’ALA
L’azione di spinta delle terre sui muri d’ala € valutata in ragione di un’altezza cautelativa pari a 2m.
Il coeff. di spinta attiva & pari a: Ka = (1 - seng) / (1 + seng) = 0.333
L’entita della spinta attiva alla base delle pareti risulta Sa = 2y H2 Ko = %2 x 19 x 2.00? x 0.333 = 12.65 kN/m.

5.6 SOVRASPINTA TERRENO SU MURI D’ALA
Si assume una sovraspinta del terreno indotta da un sovraccarico di 20 kN/mq posto a tergo delle pareti.

L’entita della sovraspinta, costante per la profondita, € Sa = 20 x 0.333 = 6.66 kN/m.

5.7 SPINTA DELL’ACQUA SUI MURI D’ALA
Si assume la spinta dell'acqua agente a tergo dei muri d’ala considerando quota di falda a -0.50 da p.c.

L’entita massima della spinta € Sw = 10 x 1.5 =15 kN/m.

5.8 AZIONE SISMICA
Si considera I'azione sismica secondo la formulazione di Wood (1973) per quanto attiene le pareti dello
scatolare.
La risultante & pari a AP = S ag/g 7t hot = 1.74 x 0.179 x 19 x 2.20? = 28.64 kN /m; la stessa & applicata a
meta altezza dello scatolare.
Ove: S =1.74; ag = 0.179g; yt= 19 KN/mc; htot= 2.20m
L’azione sismica sui muri d’ala viene trascurata in quanto di entita inferiore rispetto alle sovraspinte da

traffico piu la spinta dell’'acqua.

6 MODELLAZIONE E DIMENSIONAMENTO/VERIFICA PLATEA E MURI D’ALA

6.1 MODELLAZIONE AD ELEMENTI FINITI: DATI PRINCIPALI
La platea di fondazione viene modellata con elementi finiti 3D cosi come i muri d’ala. Viene implementato
anche lo scatolare con elementi D3 plate&shell, il tutto lo sviluppo longitudinale effettivo dell’opera.
In particolare la platea viene modellata come continua e lo scatolare & collegato con elementi fittizi
infinitamente rigidi per simularne I'appoggio ed il vincolo su di essa.

Nel calcolo si assume, cautelativamente, una lunghezza dello scatolare incrementata a 12m.
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Modello plate&shell platea e scatolare

L’'opera € modellata alla reale quota di affondamento, come da sezione tipologica riportata a seguire.

Le costanti di Winkler verticali ed orizzontali sono determinate dal software di calcolo sulla base del reale

approfondimento dell’opera, dei carichi e considerando:

- un terreno coesivo con coesione non drenata cautelativa Cu = 0.3 kg/cmq;

- uno strato di ghiaia compattata di spessore 30cm al di sotto della fondazione (con angolo di attrito

fissato a 30°).
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Scatalars rettangolare 2.00x1.00

in ¢.ay prefabbricato

Miste stabilizzate in comispondenza

dell'accasse privatoe
Riambimanto con tarena

provenlente dagll scawl

42180
N x j.:\
/ ,fgz/dnq dr/;cgm
Y
Cordolo m’\;\ﬁ/em 20
Qe!:tp\{ secondafase
b //‘\\/ , /"/\.'
g AN AN
NN
! iy PA AV LN
ARARANRY
////’ ;;,///\
\:\{\, , "/\':\X':.j o
AN AN
Soletta di posa sp cm. 25
Ceonnnettari antigallsggiamento C 3240 - XC2 ¢ ¥A2
karre fAlattate @12/33 lunghezza 40¢m. <.L.S. magro sp.cm.5
inghisaggio nelle sestelare min. 1% em. .
Sirato di ghisia compattata
sp cm.30
Sezione trasversale tipologica manufatto
| carichi sono quelli definiti in analisi dei carichi.
A seguire si riportano i dati principali del modello di calcolo.
Informazioni sul codice di calcolo
Titolo: PRO_SAP PROfessional Structural Analysis Program
Versione: PROFESSIONAL
Produttore-Distributore: 2S.1. Software e Servizi per I'lngegneria s.r.l., Ferrara
Codice Licenza: Licenza dsi4680
TABELLA MATERIALI
Id ipo / Note . caratt. V. medio [Young Poisson G Gamma Alfa Altri
daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 daN/cm3
5 |Calcestruzzo Classe C32/40 (strutture in 3.360e+05 0.20 1.400e+05 2.50e-03 [1.00e-05
opera)
Resistenza Rc 400.0
Resistenza fctm 31.0
Rapporto Rfessurata 1.00
Coefficiente ksb 0.85
Rapporto HRDb 1.00e-05
Rapporto HRDv 1.00e-05
7 [Calcestruzzo Classe C40/50 3.550e+05 0.20 1.479e+05 2.50e-03 [1.00e-05
(SCATOLARE)
Resistenza Rc 500.0
Resistenza fctm 36.0
Rapporto Rfessurata 1.00
Coefficiente ksb 0.85
Rapporto HRDb 1.00e-05
Rapporto HRDv 1.00e-05
157 Materiale inf. rigido no peso E = 1.000e+09 1.000e+09 0.0 5.000e+08 0.0 1.20e-05
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Rapporto HRDb

1.00e-05

Rapporto HRDv

1.00e-05

APPROCCIO PROGETTUALE Approccio 2
Tensioni ammissibili NO
SLU SI
SLV (SLU con sisma) NO
SLC NO
SLD NO
SLO NO
SLU GEO A2 (per approccio 1) NO
SLU EQU Sl
Combinazione caratteristica (rara) Sl
Combinazione frequente Sl
Combinazione quasi permanente (SLE) Sl
SLA (accidentale quale incendio) NO

Carichi verticali Sl
Sismica statica lineare Sl
Sismica dinamica lineare NO
Sismica statica non lineare (prop. masse) NO
Sismica statica non lineare (prop. modo) NO
Sismica statica non lineare (triangolare) NO

nodi 727
elementi D2 (per aste, travi, pilastri...) 125
elementi D3 (per pareti, platee, gusci...) 688
elementi solaio 0
elementi solidi 0

X min = -110.00
Xmax = 430.00
Ymin = -70.00
'Ymax = 1270.00
Zmin = -212.50
Zmax = -20.00

Elementi di tipo asta

Elementi di tipo asta NO
Pilastri Sl
Pareti Sl
Setti (a comportamento membranale) NO

NO

Travi

NO




Rev. 00 del 09/11/21

Pagina 20 di 54

Lavori di implementazione primaria del sistema Irriguo Ciarle nei Comuni

Terre del Reno e Vigarano Mainarda — Condotto Distributore Nord
E.1.2—- PONTE DI ATTRAVERSAMENTO VIA LUNEDA “B”

Studio Tecnico
Ing. Massimo Garutti

— |© o |Oo O |0 |0 |0 |0 |— |O
w0 |Z zZ |Z Z |Z2 |Z2 |Z2 |Z B |Z
—_
ke]
©
.w a
o 'S =2
(<)) »
2 2 5
< |2 £ o
o & 2 = [}
c |'a o | S = n
- € |2 |8 | © =
o g glEER2 EE
s |2 E§|§ S & |z |2
-— | e —_— = | &=
o a T = o |5 (= |20
S |0 218 |=z|5 |0 o |
Q5 o |8 |5 |2 |2 |a
o = |0 |e | T |E &g
S |m == |8 |2 |5 |5 |Q
T |w® Tz g2 2T
] — |N Q|0 |-= |c |c |c |c
= c | S Q2 |c (e |Q |e |e
© 9 |0 £ €| |N|IN|N [N
5 |8 I > |> |0 |0 |® |© |®©
2 |E T |3 5|5 (5|2 2|2 |8
S | O o | O O |O |©O|o|o |o |O
o = [ I%} Z |Z [z [ 0 It IC

CASI DI CARICO E COMBINAZIONI DI CARICO
A seguire si riportano i casi di carico e le combinazioni dei carichi.
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Caso di carico 1): pesi propri
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Caso di carico 2): carichi permanenti di terreno

Caso di carico 3): carichi variab
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Caso di carico 6): spinta del terreno sui muri d’ala
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Caso di carico 7): sovraspinta del terreno sui muri d’ala indotta da variabile 20 kN/mq a tergo parete
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Caso di carico 8): spinta orizzontale dell’acqua sui muri d’ala
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Caso di carico 9): azione sismica in direzione longitudinale sullo scatolare (Teoria di Wood)

ICASI DI CARICO

Note

Azioni applicate:

D3:da 73 a 120 Azione : g2 usura e terreno-P3:p=-0.10

=0.40

D3 :da 121 a 122 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p:

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

125 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=
127 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p:
129 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p:
131 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p
133 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p:
135 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p:
137 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p
D3 :da 157 a 166 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p:

D3 :

D3 :

D3 :

D3 :

D3 :

D3 :

D3 :

0.40
0.40
0.40

D3 :da 170 a 171 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p:
D3 :da 175 a 176 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p:

=0.40

180 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p:

D3 :

Ggk (peso proprio della struttura)
G2k perm usura e terreno

CDC=

Ggk CDC

Gk

ICDC [Tipo Siglald

1
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ICASI DI CARICO

CDC

Tipo

Sigla Id

Note

D3 :da 243 a 249 Azione : g2 usura e terreno-P3:p=-0.10

D3 : 250 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 : 287 Azione : g2 usura e terreno-P3:p=-0.10

D3 : 303 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 : 320 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 : 341 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 :da 469 a 472 Azione : g2 usura e terreno-P3:p=-0.10

D3 : 473 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 : 477 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 :da 491 a 494 Azione : g2 usura e terreno-P3:p=-0.10

D3 : 495 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 : 499 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 :da 513 a 516 Azione : g2 usura e terreno-P3:p=-0.10

D3 : 517 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 : 521 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 :da 535 a 538 Azione : g2 usura e terreno-P3:p=-0.10

D3 : 539 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 : 543 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 :da 557 a 560 Azione : g2 usura e terreno-P3:p=-0.10

D3 : 561 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 : 565 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 :da 579 a 582 Azione : g2 usura e terreno-P3:p=-0.10

D3 : 583 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 : 587 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 :da 601 a 604 Azione : g2 usura e terreno-P3:p=-0.10

D3 : 605 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 : 609 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 :da 623 a 626 Azione : g2 usura e terreno-P3:p=-0.10

D3 : 627 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 : 631 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 :da 645 a 648 Azione : g2 usura e terreno-P3:p=-0.10

D3 : 649 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 : 653 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 :da 667 a 670 Azione : g2 usura e terreno-P3:p=-0.10

D3 : 671 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

D3 : 675 Azione : g2 su ali fondazione-P3:p=0.40

Qk

ICDC=QXk variabile traffico

/Azioni applicate:

D3 :da 85a 108 Azione : g traffico-P3:p=0.66

D3 :da 85a 108 Azione : Frenatura-QV:unif - Qx - Area

Qk

ICDC=Qk variabile acqua

/Azioni applicate:

D3 :da 193 a 240 Azione : q acqua-P3:p=0.10

D3 :da 334 a 337 Azione : q acqua-P3:p=0.10

D3 :da 343 a 349 Azione : q acqua-P3:p=0.10

D3 : 387 Azione : q acqua-P3:p=0.10

D3 :da 434 a 437 Azione : q acqua-P3:p=0.10

D3 :da 479 a 482 Azione : q acqua-P3:p=0.10

D3 :da 501 a 504 Azione : q acqua-P3:p=0.10

D3 :da 523 a 526 Azione : q acqua-P3:p=0.10

D3 :da 545 a 548 Azione : q acqua-P3:p=0.10

D3 :da 567 a 570 Azione : q acqua-P3:p=0.10

D3 :da 589 a 592 Azione : q acqua-P3:p=0.10

D3 :da 611 a 614 Azione : q acqua-P3:p=0.10

D3 :da 633 a 636 Azione : q acqua-P3:p=0.10

D3 :da 655 a 658 Azione : q acqua-P3:p=0.10

D3 :da 677 a 680 Azione : q acqua-P3:p=0.10

Gk

ICDC=G2k Spinta terreno opposta a frenatura

/Azioni applicate:

D3 :da 37 a 60 Azione : Spinta terreno opposta a frenatura-PL3:pi=-
1.710e-02 gi=-90.00 pf=-0.17 gf=-210.00

Gk

ICDC=G2k Spinte terreno su muri ala

/Azioni applicate:

D3 :da 251 a 260 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00
pf=0.13 gf=-212.50

D3 : 265 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00 pf=0.13
qf=-212.50

D3 : 270 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00 pf=0.13
qf=-212.50

D3 : 275 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00 pf=0.13
gf=-212.50

D3 : 280 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00 pf=0.13
qf=-212.50

D3 :da 285 a 286 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00
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ICASI DI CARICO

ICDC [Tipo Siglald Note
pf=0.13 gf=-212.50
D3 :da 289 a 301 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00
pf=0.13 gf=-212.50
D3 :da 304 a 310 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00
pf=0.13 gf=-212.50
D3 :da 313 a 319 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00
pf=0.13 gf=-212.50
D3 :da 322 a 328 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00
pf=0.13 gf=-212.50
D3 :da 351 a 360 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00
pf=0.13 gf=-212.50
D3 : 365 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00 pf=0.13
gf=-212.50
D3 : 370 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00 pf=0.13
gf=-212.50
D3 : 375 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00 pf=0.13
qf=-212.50
D3 : 380 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00 pf=0.13
gf=-212.50
D3 :da 385 a 386 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00
pf=0.13 gf=-212.50
D3 :da 389 a 401 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00
pf=0.13 gf=-212.50
D3 :da 404 a 410 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00
pf=0.13 gf=-212.50
D3 :da 413 a 419 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00
pf=0.13 gf=-212.50
D3 :da 422 a 428 Azione : Spinta terreno su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-20.00
pf=0.13 gf=-212.50

7 Qk |CDC=Qk Sovraspinta su muri ala Azioni applicate:
D3 :da 251 a 260 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-|
02 qgi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 : 265 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-02
gi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 : 270 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-02
gi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 : 275 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-02
gi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 : 280 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-02
qi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 :da 285 a 286 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-|
02 gi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 :da 289 a 301 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-|
02 qgi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 :da 304 a 310 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-|
02 gi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 :da 313 a 319 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-|
02 gi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 :da 322 a 328 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-|
02 qgi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 :da 351 a 360 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-|
02 qgi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 : 365 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-02
qi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 : 370 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-02
gi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 : 375 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-02
gi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 : 380 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-02
qi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 :da 385 a 386 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-|
02 gi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 :da 389 a 401 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-|
02 qgi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 :da 404 a 410 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-|
02 gi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 :da 413 a 419 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-|
02 gi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00
D3 :da 422 a 428 Azione : Sovraspinta terreno su muri ala-PL3:pi= 6.600e-|
02 qgi=12.50 pf= 6.600e-02 gf=-230.00

8 Qk |CDC=Qk variabile acqua su muri ala Azioni applicate:
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ICASI DI CARICO

CDC

Tipo SiglaId

Note

D3 :da 251 a 260 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 gi=-50.00
pf=0.15 gf=-212.50

D3 : 265 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-50.00 pf=0.15
qf=-212.50

D3 : 270 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-50.00 pf=0.15
qf=-212.50

D3 : 275 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-50.00 pf=0.15
gf=-212.50

D3 : 280 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-50.00 pf=0.15
qf=-212.50

D3 :da 285 a 286 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 gi=-50.00
pf=0.15 gf=-212.50

D3 :da 289 a 301 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 gi=-50.00
pf=0.15 gf=-212.50

D3 :da 304 a 310 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 gi=-50.00
pf=0.15 gf=-212.50

D3 :da 313 a 319 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 gi=-50.00
pf=0.15 gf=-212.50

D3 :da 322 a 328 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 gi=-50.00
pf=0.15 gf=-212.50

D3 :da 351 a 360 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 gi=-50.00
pf=0.15 gf=-212.50

D3 : 365 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-50.00 pf=0.15
gf=-212.50

D3 : 370 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-50.00 pf=0.15
qf=-212.50

D3 : 375 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-50.00 pf=0.15
qf=-212.50

D3 : 380 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 qi=-50.00 pf=0.15
qf=-212.50

D3 :da 385 a 386 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 gi=-50.00
pf=0.15 gf=-212.50

D3 :da 389 a 401 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 gi=-50.00
pf=0.15 gf=-212.50

D3 :da 404 a 410 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 gi=-50.00
pf=0.15 gf=-212.50

D3 :da 413 a 419 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 gi=-50.00
pf=0.15 gf=-212.50

D3 :da 422 a 428 Azione : Spinta acqua su muri ala-PL3:pi=0.0 gi=-50.00
pf=0.15 gf=-212.50

Qk |CDC=Qk Sisma longitudinale

Azioni applicate:

Nodo: 49 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 53 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 57 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 61 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 65 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 69 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 73 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 77 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 81 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 85 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 320 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 430 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 443 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 475 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 484 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 517 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 540 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 563 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 586 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 609 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 632 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 655 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 678 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 701 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00

Nodo: 724 Azione : Sisma longitudinale-CN:Fx=954.00




Studio Tecnico
Ing. Massimo Garutti

Lavori di implementazione primaria del sistema Irriguo Ciarle nei Comuni
Terre del Reno e Vigarano Mainarda — Condotto Distributore Nord
E.1.2—- PONTE DI ATTRAVERSAMENTO VIA LUNEDA “B”

Rev. 00 del 09/11/21

Pagina 28 di 54

ICOMBINAZIONI DI CARICO — TABELLA 1

Cmb ipo igla Id ffetto P-delta
1 SLU Comb. SLU A1 1
SLU Comb. SLUA12
3 SLU Comb. SLUA13
4 SLU Comb. SLUA14
5 SLU Comb. SLUA15
6 SLU Comb. SLUA16
7 SLU Comb. SLUA17
8 SLU Comb. SLUA18
9 SLU Comb. SLUA19
10 SLU Comb. SLU A1 10
11 SLU Comb. SLU A1 11
12 SLU Comb. SLU A1 12
13 SLU Comb. SLU A1 13
14 SLU Comb. SLU A1 14
15 SLU Comb. SLU A1 15
16 SLU Comb. SLU A1 16
17 SLU Comb. SLU A1 17
18 SLU Comb. SLU A1 18
19 SLU Comb. SLU A1 19
20 SLU Comb. SLU A1 20
21 SLU Comb. SLU A1 21
22 SLU Comb. SLU A1 22
23 SLU Comb. SLU A1 23
24 SLU Comb. SLU A124
25 SLU Comb. SLU A1 25
26 SLU Comb. SLU A1 26
27 SLU Comb. SLU A1 27
28 SLU Comb. SLU A1 28
29 SLU Comb. SLU A1 29
30 SLU Comb. SLU A1 30
31 SLU Comb. SLU A1 31
32 SLU Comb. SLU A1 32
33 SLU Comb. SLU A1 33
34 SLU Comb. SLU A1 34
35 SLU Comb. SLU A1 35
36 SLU Comb. SLU A1 36
37 SLU Comb. SLU A1 37
38 SLU Comb. SLU A1 38
39 SLU Comb. SLU A1 39
40 SLU Comb. SLU A1 40
41 SLU Comb. SLU A1 41
42 SLU Comb. SLU A142
43 SLU Comb. SLU A1 43
44 SLU Comb. SLU A1 44
45 SLU Comb. SLU A1 45
46 SLU Comb. SLU A1 46
a7 SLU Comb. SLU A1 47
48 SLU Comb. SLU A1 48
49 SLU Comb. SLU A1 49
50 SLU Comb. SLU A1 50
51 SLU Comb. SLU A1 51
52 SLU Comb. SLU A1 52
53 SLU Comb. SLU A1 53
54 SLU Comb. SLU A1 54
55 SLU Comb. SLU A1 55
56 SLU Comb. SLU A1 56
57 SLU Comb. SLU A1 57
58 SLU Comb. SLU A1 58
59 SLU Comb. SLU A1 59
60 SLU Comb. SLU A1 60
61 SLU Comb. SLU A1 61
62 SLU Comb. SLU A1 62
63 SLU Comb. SLU A1 63
64 SLU Comb. SLU A1 64
65 SLU Comb. SLU A1 65
66 SLU Comb. SLU A1 66
67 SLU Comb. SLU A1 67
68 SLU Comb. SLU A1 68
69 SLU Comb. SLU A1 69
70 SLU Comb. SLU A1 70
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ICOMBINAZIONI DI CARICO — TABELLA 1

Cmb ipo igla Id ffetto P-delta
71 SLU Comb. SLU A1 71

72 SLU Comb. SLU A172

73 SLU Comb. SLU A173

74 SLU Comb. SLU A1 74

75 SLU Comb. SLU A175

76 SLU Comb. SLU A176

77 SLU Comb. SLU A1 77

78 SLU Comb. SLU A178

79 SLU Comb. SLU A179

80 SLU Comb. SLU A1 80

81 SLU Comb. SLU A1 81

82 SLU Comb. SLU A1 82

83 SLU Comb. SLU A1 83

84 SLU Comb. SLU A1 84

85 SLU Comb. SLU A1 85

86 SLU Comb. SLU A1 86

87 SLU Comb. SLU A1 87

88 SLU Comb. SLU A1 88

89 SLU Comb. SLU A1 89

90 SLU Comb. SLU A1 90

91 SLU Comb. SLU A1 91

92 SLU Comb. SLU A1 92

93 SLU Comb. SLU A1 93

94 SLU Comb. SLU A1 94

95 SLU Combinazione 95 Sisma
96 SLE(r) Comb. SLE(rara) 96
97 SLE(r) Comb. SLE(rara) 97
98 SLE(r) Comb. SLE(rara) 98
99 SLE(r) Comb. SLE(rara) 99
100 SLE(r) Comb. SLE(rara) 100
101 SLE(r) Comb. SLE(rara) 101
102 SLE(r) Comb. SLE(rara) 102
103 SLE(r) Comb. SLE(rara) 103
104 SLE(r) Comb. SLE(rara) 104
105 SLE(r) Comb. SLE(rara) 105
106 SLE(r) Comb. SLE(rara) 106
107 SLE(r) Comb. SLE(rara) 107
108 SLE(r) Comb. SLE(rara) 108
109 SLE(r) Comb. SLE(rara) 109
110 SLE(r) Comb. SLE(rara) 110
111 SLE(r) Comb. SLE(rara) 111
112 SLE(r) Comb. SLE(rara) 112
113 SLE(r) Comb. SLE(rara) 113
114 SLE(r) Comb. SLE(rara) 114
115 SLE(r) Comb. SLE(rara) 115
116 SLE(r) Comb. SLE(rara) 116
117 SLE(r) Comb. SLE(rara) 117
118 SLE(r) Comb. SLE(rara) 118
119 SLE(r) Comb. SLE(rara) 119
120 SLE(r) Comb. SLE(rara) 120
121 SLE(r) Comb. SLE(rara) 121
122 SLE(r) Comb. SLE(rara) 122
123 SLE(r) Comb. SLE(rara) 123
124 SLE(r) Comb. SLE(rara) 124
125 SLE(r) Comb. SLE(rara) 125
126 SLE(r) Comb. SLE(rara) 126
127 SLE(r) Comb. SLE(rara) 127
128 SLE(r) Comb. SLE(rara) 128
129 SLE(r) Comb. SLE(rara) 129
130 SLE(r) Comb. SLE(rara) 130
131 SLE(r) Comb. SLE(rara) 131
132 SLE(r) Comb. SLE(rara) 132
133 SLE(r) Comb. SLE(rara) 133
134 SLE(r) Comb. SLE(rara) 134
135 ISLE(r) Comb. SLE(rara) 135
136 SLE(r) Comb. SLE(rara) 136
137 SLE(r) Comb. SLE(rara) 137
138 SLE(r) Comb. SLE(rara) 138
139 SLE(r) Comb. SLE(rara) 139
140 SLE(r) Comb. SLE(rara) 140
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ICOMBINAZIONI DI CARICO — TABELLA 1

Cmb ipo igla Id ffetto P-delta
141 SLE(r) Comb. SLE(rara) 141
142 SLE(r) Comb. SLE(rara) 142
143 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 143
144 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 144
145 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 145
146 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 146
147 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 147
148 SLE(p) Comb. SLE(perm.) 148
ICOMBINAZIONI DEI CARICHI - TABELLA 2
Cmb|CDC CcDC CcDC CcDC CcDC CcDC CcDC CcDC CcDC CcDC CcDC CcDC CcDC CcDC
1/15... [2/16... [3/17 4/18... 5/19... 6/20... [7/21... 8/22... 9/23... [10/24... 11/25... 12/26... [13/27... 14/28...
1 1.35 1.50 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0
2 1.35 1.50 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 1.01 0.0
3 1.35 1.50 0.0 0.0 1.50 1.50 1.01 0.0 0.0
4 1.35 1.50 0.0 0.0 1.50 1.50 1.01 1.01 0.0
5 1.35 1.50 0.0 1.01 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0
6 1.35 1.50 0.0 1.01 1.50 1.50 0.0 1.01 0.0
7 1.35 1.50 0.0 1.01 1.50 1.50 1.01 0.0 0.0
8 1.35 1.50 0.0 1.01 1.50 1.50 1.01 1.01 0.0
9 1.35 1.50 1.35 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0
10 [1.35 1.50 1.35 0.0 1.50 1.50 0.0 1.01 0.0
11 [1.35 1.50 1.35 0.0 1.50 1.50 1.01 0.0 0.0
12 1.35 1.50 1.35 0.0 1.50 1.50 1.01 1.01 0.0
13 1.35 1.50 1.35 1.01 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0
14 1.35 1.50 1.35 1.01 1.50 1.50 0.0 1.01 0.0
15 [1.35 1.50 1.35 1.01 1.50 1.50 1.01 0.0 0.0
16 |1.35 1.50 1.35 1.01 1.50 1.50 1.01 1.01 0.0
17 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 [1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.01 0.0
19 [1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0
20 [1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.01 1.01 0.0
21 [1.00 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 [1.00 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0 0.0 1.01 0.0
23 [1.00 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0
24 [1.00 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0 1.01 1.01 0.0
25 [1.00 0.0 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 [1.00 0.0 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 1.01 0.0
27 [1.00 0.0 1.35 0.0 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0
28 [1.00 0.0 1.35 0.0 0.0 0.0 1.01 1.01 0.0
29 [1.00 0.0 1.35 1.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 [1.00 0.0 1.35 1.01 0.0 0.0 0.0 1.01 0.0
31 [1.00 0.0 1.35 1.01 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0
32 11.00 0.0 1.35 1.01 0.0 0.0 1.01 1.01 0.0
33 [1.35 1.50 0.0 1.35 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0
34 [1.35 1.50 0.0 1.35 1.50 1.50 0.0 1.01 0.0
35 [1.35 1.50 0.0 1.35 1.50 1.50 1.01 0.0 0.0
36 [1.35 1.50 0.0 1.35 1.50 1.50 1.01 1.01 0.0
37 1.35 1.50 1.01 0.0 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0
38 [1.35 1.50 1.01 0.0 1.50 1.50 0.0 1.01 0.0
39 [1.35 1.50 1.01 0.0 1.50 1.50 1.01 0.0 0.0
40 [1.35 1.50 1.01 0.0 1.50 1.50 1.01 1.01 0.0
41 1.35 1.50 1.01 1.35 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0
42 1.35 1.50 1.01 1.35 1.50 1.50 0.0 1.01 0.0
43 1.35 1.50 1.01 1.35 1.50 1.50 1.01 0.0 0.0
44 1.35 1.50 1.01 1.35 1.50 1.50 1.01 1.01 0.0
45 1.00 0.0 0.0 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 1.00 0.0 0.0 1.35 0.0 0.0 0.0 1.01 0.0
47  1.00 0.0 0.0 1.35 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0
48 1.00 0.0 0.0 1.35 0.0 0.0 1.01 1.01 0.0
49 1.00 0.0 1.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 [1.00 0.0 1.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.01 0.0
51 [1.00 0.0 1.01 0.0 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0
52 [1.00 0.0 1.01 0.0 0.0 0.0 1.01 1.01 0.0
53 [1.00 0.0 1.01 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 [1.00 0.0 1.01 1.35 0.0 0.0 0.0 1.01 0.0
55 [1.00 0.0 1.01 1.35 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0
56 [1.00 0.0 1.01 1.35 0.0 0.0 1.01 1.01 0.0
57 [1.35 1.50 0.0 0.0 1.50 1.50 1.35 0.0 0.0
58 [1.35 1.50 0.0 0.0 1.50 1.50 1.35 1.01 0.0
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ICOMBINAZIONI DEI CARICHI - TABELLA 2

Cmb

CDC (CDC [(CDC

1/15... [/16... [3/17...

ChC ¢CcbC [€cbC (CcbC (CcbC (CDC [cDC CDC
4/18... 5/19... 6/20... [7/21... 8/22... 9/23.. [10/24... [11/25...

CcDC CcDC CDC
12/26... [13/27... 14/28...

59 [1.35 1.50 0.0 1.01 1.50 1.50 1.35 0.0 0.0
60 [1.35 1.50 0.0 1.01 1.50 1.50 1.35 1.01 0.0
61 [1.35 1.50 1.01 0.0 1.50 1.50 1.35 0.0 0.0
62 [1.35 1.50 1.01 0.0 1.50 1.50 1.35 1.01 0.0
63 [1.35 1.50 1.01 1.01 1.50 1.50 0.0 0.0 0.0
64 [1.35 1.50 1.01 1.01 1.50 1.50 0.0 1.01 0.0
65 [1.35 1.50 1.01 1.01 1.50 1.50 1.35 0.0 0.0
66 [1.35 1.50 1.01 1.01 1.50 1.50 1.35 1.01 0.0
67 [1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.35 0.0 0.0
68 |1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.35 1.01 0.0
69 [1.00 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0 1.35 0.0 0.0
70 [1.00 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0 1.35 1.01 0.0
71 [1.00 0.0 1.01 0.0 0.0 0.0 1.35 0.0 0.0
72 |1.00 0.0 1.01 0.0 0.0 0.0 1.35 1.01 0.0
73 [1.00 0.0 1.01 1.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 |1.00 0.0 1.01 1.01 0.0 0.0 0.0 1.01 0.0
75 [1.00 0.0 1.01 1.01 0.0 0.0 1.35 0.0 0.0
76 [1.00 0.0 1.01 1.01 0.0 0.0 1.35 1.01 0.0
77 [1.35 1.50 0.0 0.0 1.50 1.50 0.0 1.35 0.0
78 [1.35 1.50 0.0 0.0 1.50 1.50 1.01 1.35 0.0
79 [1.35 1.50 0.0 1.01 1.50 1.50 0.0 1.35 0.0
80 [1.35 1.50 0.0 1.01 1.50 1.50 1.01 1.35 0.0
81 [1.35 1.50 1.01 0.0 1.50 1.50 0.0 1.35 0.0
82 [1.35 1.50 1.01 0.0 1.50 1.50 1.01 1.35 0.0
83 [1.35 1.50 1.01 1.01 1.50 1.50 0.0 1.35 0.0
84 [1.35 1.50 1.01 1.01 1.50 1.50 1.01 0.0 0.0
85 [1.35 1.50 1.01 1.01 1.50 1.50 1.01 1.35 0.0
86 [1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.35 0.0
87 [1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.01 1.35 0.0
88 [1.00 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0 0.0 1.35 0.0
89 [1.00 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0 1.01 1.35 0.0
90 [1.00 0.0 1.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.35 0.0
91 [1.00 0.0 1.01 0.0 0.0 0.0 1.01 1.35 0.0
92 [1.00 0.0 1.01 1.01 0.0 0.0 0.0 1.35 0.0
93 [1.00 0.0 1.01 1.01 0.0 0.0 1.01 0.0 0.0
94 [1.00 0.0 1.01 1.01 0.0 0.0 1.01 1.35 0.0
95 [1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 0.0 1.00
96 [1.00 1.00 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0
97 [1.00 1.00 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.75 0.0
98 [1.00 1.00 0.0 0.0 1.00 1.00 0.75 0.0 0.0
99 [1.00 1.00 0.0 0.0 1.00 1.00 0.75 0.75 0.0
100 [1.00 1.00 0.0 0.75 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0
101 [1.00 1.00 0.0 0.75 1.00 1.00 0.0 0.75 0.0
102 [1.00 1.00 0.0 0.75 1.00 1.00 0.75 0.0 0.0
103 [1.00 1.00 0.0 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.0
104 [1.00 1.00 1.00 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0
105 [1.00 1.00 1.00 0.0 1.00 1.00 0.0 0.75 0.0
106 [1.00 1.00 1.00 0.0 1.00 1.00 0.75 0.0 0.0
107 [1.00 1.00 1.00 0.0 1.00 1.00 0.75 0.75 0.0
108 [1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0
109 [1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.0 0.75 0.0
110 [1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.0 0.0
111 [1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.0
112 [1.00 1.00 0.0 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0
113 [1.00 1.00 0.0 1.00 1.00 1.00 0.0 0.75 0.0
114 [1.00 1.00 0.0 1.00 1.00 1.00 0.75 0.0 0.0
115 [1.00 1.00 0.0 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.0
116 [1.00 1.00 0.75 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0
117 1.00 1.00 0.75 0.0 1.00 1.00 0.0 0.75 0.0
118 [1.00 1.00 0.75 0.0 1.00 1.00 0.75 0.0 0.0
119 [1.00 1.00 0.75 0.0 1.00 1.00 0.75 0.75 0.0
120 [1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0
121 [1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.0 0.75 0.0
122 [1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.0 0.0
123 [1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.0
124 1.00 1.00 0.0 0.0 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0
125 [1.00 1.00 0.0 0.0 1.00 1.00 1.00 0.75 0.0
126 [1.00 1.00 0.0 0.75 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0

127

1.00 1.00 0.0

0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.0
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Cmb/CDC CDC CDC CDC CDC [cDC CDC [(CDC CDC (CDC CDC CDC CcDC CDC
1/15... [2/16... [3/17... 4/18... 5M19.. 6/20... [7/21... 8/22... 9/23... [10/24... 11/25... 12/26... 13/27... 14/28...
128 [1.00 1.00 0.75 0.0 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0
129 [1.00 1.00 0.75 0.0 1.00 1.00 1.00 0.75 0.0
130 [1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0
131 [1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 0.0 0.75 0.0
132 [1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0
133 [1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.0
134 [1.00 1.00 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 1.00 0.0
135 [1.00 1.00 0.0 0.0 1.00 1.00 0.75 1.00 0.0
136 |1.00 1.00 0.0 0.75 1.00 1.00 0.0 1.00 0.0
137 [1.00 1.00 0.0 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00 0.0
138 [1.00 1.00 0.75 0.0 1.00 1.00 0.0 1.00 0.0
139 [1.00 1.00 0.75 0.0 1.00 1.00 0.75 1.00 0.0
140 [1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 0.0 1.00 0.0
141 [1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75 0.0 0.0
142 [1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00 0.0
143 [1.00 1.00 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0
144 1.00 1.00 0.75 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0
145 [1.00 1.00 0.0 0.75 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0
146 [1.00 1.00 0.0 0.0 1.00 1.00 0.75 0.0 0.0
147 1.00 1.00 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.75 0.0
148 [1.00 1.00 0.0 0.0 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0
6.3 VERIFICHE GEOTECNICHE

La pressione massima sul terreno risulta 1.26 kg/cmq in combinazione SLU A1 n°.16.

Precs.plates
[dlaM emz]

Massimo [0.28

Massima pressione sul terreno in combinazione SLU A1 - comb. N°.2

Come si deduce dal calcolo dei cedimenti (che risultano nulli in alcune zone della platea), la struttura e

equiparabile ad una fondazione compensata.

La verfica geotecnica di portanza risulta verificata al 85.2%; la verifica a scorrimento trasversale al
89%.

Tali risultati di verifica presuppongono la realizzazione di uno strato di ghiaia compattato di spessore

almeno 30cm al di sotto della fondazione di progetto.

Si riportano a seguire i tabulati di calcolo (verifica di portanza e scorrimento e calcolo cedimenti).
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PARAMETRI DI CALCOLO

Metodi di calcolo della portanza per fondazioni superficiali:
- Per terreni sciolti: Vesic
- Per terreni lapidei: Terzaghi

Fattori utilizzati per il calcolo della portanza per fondazioni superficiali :
- Riduzione dimensioni per eccentricita: si

- Fattori di forma della fondazione: si

- Fattori di profondita del piano di posa: si

- Fattori di inclinazione del carico: si

- Fattori di punzonamento (Vesic): si

- Fattore riduzione effetto piastra (Bowles): si

- Fattore di riduzione dimensione Base equivalente platea: 20,0 %

- Fattore di riduzione dimensione Lunghezza equivalente platea: 20,0 %

Coefficienti parziali di sicurezza per Tensioni Ammissibili, SLE nel calcolo della portanza per fondazioni superficiali:

- Coeff. parziale di sicurezza Fc (statico): 2,50

- Coeff. parziale di sicurezza Fq (statico): 2,50

- Coeff. parziale di sicurezza Fg (statico): 2,50

Combinazioni di carico:

APPROCCIO PROGETTUALE TIPO 2 - Comb. (A1+M1+R3)

Coefficienti parziali di sicurezza per SLU nel calcolo della portanza per fondazioni superficiali :
| coeff. A1 risultano combinati secondo lo schema presente nella relazione di calcolo della struttura.

- Coeff. M1 per Tan ¢ (statico): 1
- Coeff. M1 per c' (statico): 1
- Coeff. M1 per Cu (statico): 1

- Coeff. R3 capacita portante (statico e sismico): 2,30
- Coeff. R3 scorrimento (statico e sismico): 1,10

Parametri per la verifica a scorrimento delle fondazioni superficiali:
- Fattore per I'adesione (6 < Ca < 10): 8

- Fattore per attrito terreno-fondazione (5 < Delta < 10): 7

- Frazione di spinta passiva fSp: 50,00 %

- Coeff. resistenza sulle sup. laterali: 1,30

Metodi e parametri per il calcolo dei cedimenti delle fondazioni superficiali:
- Metodo di calcolo tensioni superficiali: Boussinesq

- Modalita d'interferenza dei bulbi tensionali: Boussinesq

- Metodo di calcolo dei cedimenti del terreno: cedimenti edometrici

ARCHIVIO STRATIGRAFIE
Indice / Descrizione: 001 / Nuova stratigrafia n. 1

Numero strati: 3
Profondita falda: 50,00 cm

Strato n. Quota di riferimento Spessore Indice / Descrizione terreno Attrito

Neg.
1 da 0,0 a-270,0 cm 270,0 cm 004 / Limo argilloso Assente
2 da -270,0 a-300,0 cm 30,0cm 001 / Ghiaia e sabbia sciolta Assente
3 da -300,0 a -452,0 cm 152,0 cm 004 / Limo argilloso Assente

ARCHIVIO TERRENI

Indice / Descrizione terreno: 004 / Limo argilloso

Comportamento del terreno: condizione non drenata

Peso Spec. P. Spec. Sat. Coes.non dren. Mod.Elast. Mod.Edom. Dens.Rel. Poisson C.

Ades.

daN/cmc daN/cmc daN/cmq daN/ecmq daN/cmq % %

1,800 E-3 2,000 E-3 0,500 100,000 100,000 60,0 0,500 0,50

Indice / Descrizione terreno: 001 / Ghiaia e sabbia sciolta

Comportamento del terreno: condizione drenata

Peso Spec. P. Spec. Sat. Angolo Res. Coesione Mod.Elast. Mod.Edom. Dens.Rel. Poisson C.

Ades.

daN/cmc daN/cmc Gradi® daN/cmq daN/cmqg daN/cmq % %

1,800 E-3 2,000 E-3 30,000 0,000 133,500 200,000 60,0 0,333 1,00

DATI GEOMETRICI DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LE FONDAZIONI SUPERFICIALI
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Elemento

n.

Platean. 121
Platean. 122
Platea n. 123
Platean. 124
Platea n. 125
Platean. 126
Platea n. 127
Platean. 128
Platean. 129
Platea n. 130
Platean. 131
Platean. 132
Platea n. 133
Platean. 134
Platean. 135
Platea n. 136
Platean. 137
Platean. 138
Platea n. 139
Platea n. 140
Platean. 141
Platea n. 142
Platean. 143
Platean. 144
Platea n. 145
Platea n. 146
Platea n. 147
Platea n. 148
Platea n. 149
Platean. 150
Platea n. 151
Platean. 152
Platean. 153
Platea n. 154
Platea n. 155
Platean. 156
Platea n. 157
Platea n. 158
Platean. 159
Platea n. 160
Platea n. 161
Platean. 162
Platea n. 163
Platea n. 164
Platean. 165
Platea n. 166
Platean. 167
Platean. 168
Platea n. 169
Platean. 170
Platean. 171
Platean. 172
Platean. 173
Platean. 174
Platean. 175
Platean. 176
Platean. 177
Platean. 178
Platean. 179
Platean. 180
Platea n. 181
Platea n. 182
Platean. 183
Platean. 184
Platea n. 185
Platean. 186
Platea n. 187
Platean. 188
Platean. 189
Platea n. 190
Platean. 191

Tipologia Id.Strat. Prof. Fon. Dia. Eq. Spessore
cm cm cm
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea 001 237.500 59.173 50.000

Superficie
cm?
2500.000
2500.000
2750.000
2750.000
2500.000
2750.000
2500.000
2750.000
2500.000
2750.000
2500.000
2750.000
2500.000
2750.000
2500.000
2750.000
2500.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2500.000
2500.000
2500.000
2500.000
2500.000
2500.000
2500.000
2500.000
2500.000
2500.000
2750.000
2750.000
2750.000
2500.000
2500.000
2750.000
2750.000
2750.000
2500.000
2500.000
2750.000
2750.000
2750.000
2500.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000

Vertici Macro
n. per elem.
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Platea n. 192
Platea n. 250
Platea n. 288
Platea n. 302
Platea n. 303
Platea n. 311
Platean. 312
Platea n. 320
Platea n. 321
Platea n. 329
Platea n. 330
Platea n. 331
Platea n. 332
Platea n. 333
Platean. 334
Platea n. 335
Platea n. 336
Platea n. 337
Platea n. 338
Platea n. 339
Platea n. 340
Platea n. 341
Platea n. 342
Platea n. 431
Platea n. 432
Platea n. 433
Platean. 434
Platea n. 435
Platea n. 436
Platea n. 437
Platea n. 438
Platea n. 439
Platea n. 440
Platea n. 473
Platea n. 474
Platea n. 475
Platea n. 476
Platea n. 477
Platea n. 478
Platea n. 495
Platea n. 496
Platea n. 497
Platea n. 498
Platea n. 499
Platea n. 500
Platea n. 517
Platean. 518
Platean. 519
Platea n. 520
Platea n. 521
Platea n. 522
Platea n. 539
Platea n. 540
Platea n. 541
Platea n. 542
Platea n. 543
Platea n. 544
Platea n. 561
Platea n. 562
Platea n. 563
Platea n. 564
Platea n. 565
Platea n. 566
Platea n. 583
Platea n. 584
Platea n. 585
Platea n. 586
Platea n. 587
Platea n. 588
Platea n. 605
Platea n. 606
Platea n. 607
Platea n. 608
Platea n. 609

Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea
Platea

001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 70.014 50.000
001 237.500 70.014 50.000
001 237.500 66.756 50.000
001 237.500 70.014 50.000
001 237.500 70.014 50.000
001 237.500 70.014 50.000
001 237.500 70.014 50.000
001 237.500 66.756 50.000
001 237.500 70.014 50.000
001 237.500 70.014 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 70.014 50.000
001 237.500 70.014 50.000
001 237.500 66.756 50.000
001 237.500 70.014 50.000
001 237.500 70.014 50.000
001 237.500 70.014 50.000
001 237.500 70.014 50.000
001 237.500 66.756 50.000
001 237.500 70.014 50.000
001 237.500 70.014 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 56.419 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 59.173 50.000
001 237.500 56.419 50.000

2750.000
2500.000
2750.000
2750.000
2500.000
2750.000
2750.000
2500.000
2750.000
2750.000
2750.000
3850.000
3850.000
3500.000
3850.000
3850.000
3850.000
3850.000
3500.000
3850.000
3850.000
2500.000
2750.000
3850.000
3850.000
3500.000
3850.000
3850.000
3850.000
3850.000
3500.000
3850.000
3850.000
2500.000
2750.000
2750.000
2750.000
2500.000
2750.000
2500.000
2750.000
2750.000
2750.000
2500.000
2750.000
2500.000
2750.000
2750.000
2750.000
2500.000
2750.000
2500.000
2750.000
2750.000
2750.000
2500.000
2750.000
2500.000
2750.000
2750.000
2750.000
2500.000
2750.000
2500.000
2750.000
2750.000
2750.000
2500.000
2750.000
2500.000
2750.000
2750.000
2750.000
2500.000
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Platea n. 610 Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea n. 627 Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea n. 628 Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea n. 629 Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea n. 630 Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea n. 631 Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea n. 632 Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea n. 649 Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea n. 650 Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea n. 651 Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea n. 652 Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea n. 653 Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea n. 654 Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea n. 671 Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea n. 672 Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea n. 673 Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea n. 674 Platea 001 237.500 59.173 50.000
Platea n. 675 Platea 001 237.500 56.419 50.000
Platea n. 676 Platea 001 237.500 59.173 50.000
Elemento Tipologia Id.Strat. Prof. Fon. Base Eq. Spessore
n. cm cm cm
Macro n. 4 Macro-Platea 001 237.500 275.688  50.000

VALORI DI CALCOLO DELLA PORTANZA PER FONDAZIONI SUPERFICIALI

2750.000
2500.000
2750.000
2750.000
2750.000
2500.000
2750.000
2500.000
2750.000
2750.000
2750.000
2500.000
2750.000
2500.000
2750.000
2750.000
2750.000
2500.000
2750.000

Lung. Eq.
cm
1066.945

B A e e a e i i e i
AP DADMDADADMDDADMDDADMDDNS

Lung. Travata Eq.
cm
1066.945

| coeff. A1 risultano combinati secondo lo schema presente nella relazione di calcolo della struttura. Le azioni trasmesse in fondazione,
relative alle combinazioni di tipo sismico, non saranno amplificate in quanto determinate ipotizzando un comportamento non dissipativo.
La verifica nei confronti dello Stato Limite di Danno viene eseguita determinando il carico limite della fondazione per le corrispondenti

azioni di SLD, impiegando i coefficienti parziali gammaR di cui alla tabella 7.11.11.

N.B. La relazione ¢ redatta in forma sintetica. Verranno riportati solo i casi maggiormente gravosi per ogni tipo di combinazione e le

relative verifiche.

Macro platea: 4
Risultati piu gravosi per cmb. di tipo SLU STR:
Sgm. Lt (tens. litostatica) = -0.00465000 kN/cm?

Qlim = Qlim ¢ + Qlim g + Qlim g + Qres P = 0.01280430 + 0.00202174 + 0.00000000 + 0.00000000

Qmax / Qlim = 0.01263149 / 0.01482604 = 0,852 Ok  (Cmb. n. 016)

TB/TBlim =553.667 /621.238 =0,891 Ok  (Cmb. n. 026)

TL/ TLlim =0.000/679.642 =0,000 Ok  (Cmb. n. 031)

Sollecitazioni:

Cmb Tipo Sism. Ecc.B Ecc.L S. Taglio B S. Taglio L
n. cm cm kN kN
016 SLU STR No 18.450 -49.718 502.745 0.000
026 SLU STR No 38.966 -101.526 553.667 0.000
031 SLU STR No 33.266 -86.674 553.667 0.000
VALORI DI CALCOLO DEI CEDIMENTI PER FONDAZIONI SUPERFICIALI

Elemento: Platea n. 121

Sollecitazioni:

Cmb Tipo Sism. Ecc.B Ecc. L S. Taglio B S. Taglio L
n. cm cm kN kN
096 SLE rare No -0.790 0.000 -33.948 0.000
111 SLE rare No 19.108 -51.313 376.176 0.000

Cedimento massimo =-0.305 cm in Cmbn. 111
Cedimento minimo =0.000 cm in Cmb n. 096

6.4 VERIFICHE STRUTTURALI AGLI SLU ED SLE PLATEA

S. Normale
kN
-3548.367
-1737.660
-2035.408

S. Normale
kN
-1890.000
-2546.700

T.T. min T.T. max
kN/cm? kN/cm?
-0.00283908 -0.01263149
0.00111598 -0.00890788
0.00046876 -0.00955510
T.T. min T.T. max
kN/cm? kN/cm?
-0.00401181  -0.00418556
-0.00192638 -0.00919716

La platea €& di spessore 50cm, in cemento armato gettato in opera con calcestruzzo di classe almeno

C32/40, armata con $16/20x20.

La verifica a presso-flessione N/M risulta pari a 0.22 (sfruttamento pari al 22%). La verifica a taglio &

soddisfatta per cui non sono necessarie armature aggiuntive a taglio.

Anche le verifiche agli SLE in condizioni ambientali moderatamente aggressive (come definito in

precedenza — condizione ambientale XA2), risultano soddisfatte.
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Si riportano, a seguire, i tabulati di verifica.

Mappa X
Werifica N/M

Massimo |0.22
021

13
13
16
15
13
12
10

mmapDooo00o

Mirirno I 1.600e-03
Range | Default

i

Verifica a Presso-flessione N/M

Mappa X

Tensione da'3
[daM/em2]

Massimo |1 o4

Minimo |5.49Ee-02
Hangel Default

Verifica a taglio (tensioni V3)

Macro Setto |Spessore |ld Materiale |d Criterio |Progettazione
cm

6 40.00 5 2 Singolo elemento FONDAZIONE

Nodo Stato x/d V N/M  ver.rid |Af pr- |Af pr+ Afsec- Afsect Nz No Nzo Mz Mo M zo
kN/m  kN/ m kN/ m kN kN kN

151 pk 0.11 0.1 9.33e-03 [10.1  10.1 0.1 10.1 -43.4  86.9 -35.9 [17.0 10.8 0.4

152 ok 0.11 [7.31e-02 5.14e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -19.4  33.9 30.3 7.5 2.7 4.84e-02

153 ok 0.11 0.1 1.22e-02 [10.1  [10.1 [10.1 10.1 -58.9 3.3 40.1 143 4.7 0.2

154 Pk 0.11 0.2 3.40e-02 10.1  10.1  10.1 10.1 -166.0 95.5 123.3 32.6 15.3 0.4

155 ok 0.11 0.1 6.26e-03 [10.1  [10.1  10.1 10.1 -23.6 4.3 2.8 14.8 0.9 F4.22e-02

156 ok 0.11 0.2 1.53e-02 [10.1 [10.1 [10.1 10.1 -83.7  +19.7 33.6 [17.7 1.1 0.2

201 ok 0.11 6.09e-02 [1.50e-02 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -52.2  +16.2 8.3 5.6 3.8 0.7

212 ok 0.11 [7.76e-02 [1.83e-02 |10.1 |10.1  [10.1 10.1 -66.0 F29.9 0.7 7.9 2.9 0.7

223 ok 0.11 0.1 1.84e-02 [10.1 [10.1 [10.1 10.1 -63.2 214 -5.7 11.9 4.3 0.3

246 ok 0.11 0.1 2.29e-02 [10.1  [10.1  10.1 10.1 -99.9 82.6 729 [18.9 7.6 1.8

247 ok 0.11 0.1 2.66e-02 [10.1 [10.1 [10.1 10.1 -61.6 2.6 -16.1  [13.0 3.0 1.9

248 ok 0.11 [7.86e-02 [2.75e-02 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -99.3 +21.6 26.3 6.1 2.0 2.6
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Nodo Stato x/d V N/M  ver.rid Af pr- Af pr+ Afsec- Afsect+ Nz N o Nzo Mz Mo M zo
249 ok 0.11 6.43e-02 2.33e-02 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -78.1  +48.8 85.3 6.9 2.8 2.6
250 ok 0.11 19.00e-02 [1.26e-02 [10.1 [10.1  10.1 10.1 2.9 48.2 434 8.5 1.7 2.0
311 ok 0.11 9.85e-02 [1.95e-02 [10.1 10.1  10.1 10.1 -75.0 [17.3 76.1 8.8 5.7 5.6
312 ok 0.11 [7.89e-02 [1.98e-02 |10.1 |10.1  [10.1 10.1 -105.3 +19.6 48.7 6.2 3.2 5.6
313 ok 0.11 [7.59e-02 2.21e-02 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -104.7 +21.5 672 4.2 1.5 7.0
314 ok 0.11 9.03e-02 [1.99e-02 [10.1 10.1  10.1 10.1 -66.6  [17.0 632 4.3 3.7 7.7
315 ok 0.11 [7.38e-02 [1.54e-02 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -0.5 17.4 781 4.7 5.8 3.3
316 ok 0.11 [7.20e-02 [1.70e-02 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -55.2 4.1 22 2.3 3.3 5.2
317 ok 0.11 5.75e-02 [1.55e-02 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -80.1 0.4 441 1.8 1.4 6.1
318 ok 0.11 6.27e-02 [1.91e-02 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -88.3 9.6 582 1.2 0.1 7.2
319 ok 0.11 |8.68e-02 [1.76e-02 [10.1 10.1  10.1 10.1 -57.0 124 71.0 2.6 4.1 7.8
320 ok 0.11 9.22e-02 [1.26e-02 |10.1 |10.1  [10.1 10.1 5.0 8.6 80.3 3.2 9.8 4.0
321 ok 0.11 0.1 1.57e-02 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 216 +31.8 73.9 5.3 9.8 3.1
322 ok 0.11 |8.08e-02 [1.41e-02 [10.1 10.1  10.1 10.1 -53.1 1.9 51.3 5.6 3.3 6.0
323 ok 0.11 8.64e-02 [1.77e-02 [10.1  |10.1  [10.1 10.1 -74.1 18.3 61.7 5.9 2.9 6.8
324 ok 0.11 [7.35e-02 [1.63e-02 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -55.4 [16.9 70.9 0.1 3.5 7.1
325 ok 0.11 0.1 1.06e-02 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 13.6 13.1 46.5 6.2 15.0 2.5
326 ok 0.11 0.1 1.76e-02 [10.1 [10.1 [10.1 10.1 20.8 96.1 474 9.6 -11.5 3.1
327 ok 0.11 0.1 1.57e-02 [10.1  [10.1  [10.1 10.1 431 4.2 50.3 +11.5 5.2 6.4
328 ok 0.11 0.1 1.79e-02 [10.1  [10.1  10.1 10.1 -65.5 225 62.5 -14.2 4.7 6.3
329 ok 0.11 8.46e-02 [1.61e-02 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -50.4  28.0 64.3 184 0.7 5.1
330 ok 0.11 0.2 9.83e-03 [10.1  10.1  10.1 10.1 -13.3 704 309 [11.6 19.1 1.7
331 ok 0.11 8.39e-02 4.12e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 2.0 F24.3 2.0 0.9 2.3 5.5
332 ok 0.11 16.62e-02 [2.72e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -3.6 7.2 -13.1 0.8 4.5 5.6
333 ok 0.11 |5.37e-02 [1.86e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -3.8 17.8 -3.6 0.5 -0.9 5.8
334 ok 0.11 16.82e-02 [2.04e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 2.7 2.7 3.3 1.9 8.5 2.2
335 ok 0.11 0.1 2.71e-03 [10.1 [10.1 [10.1 10.1 1.2 1.1 -2.3 1.4 14.2 2.5
336 ok 0.11 /6.80e-02 3.30e-03 [10.1 10.1  10.1 10.1 L2.7 -20.6 3.4 8.88e-02 0.9 0.9
337 ok 0.11 4.90e-02 [2.05e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 1.3 13.6 2.9 0.1 6.4 1.0
338 ok 0.11 [3.05e-02 [2.24e-03 [10.1 10.1  10.1 10.1 -1.8 17.2 -3.4  -3.36e-02 -0.8 1.2
339 ok 0.11 16.54e-02 [2.53e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 2.1 F13.9 3.0 0.2 8.8 0.7
340 ok 0.11 9.84e-02 4.66e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 2.3 -26.9 3.9 0.3 13.4 0.4
353 ok 0.11 4.33e-02 [2.72e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 2.2 -16.8 -3.3 01 0.3 0.8
354 ok 0.11 5.59e-02 4.02e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 2.3 +25.5 3.0 1.3 1.9 3.4
355 ok 0.11 4.29e-02 [7.12e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -10.5 +26.5 259 2.3 1.2 3.1
356 ok 0.11 4.06e-02 8.94e-03 [10.1 10.1  10.1 10.1 -21.0  r21.3 36.3 1.7 0.6 0.7
357 ok 0.11 4.97e-02 [1.04e-02 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -32.1 5.5 424 2.7 1.9 0.6
358 ok 0.11 |8.19e-02 [1.19e-02 [10.1 10.1  10.1 10.1 -46.4  40.0 275 9.3 8.6 1.4
359 ok 0.11 0.2 3.08e-02 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -153.7 82.7 104.3 [29.8 15.4 0.2
360 ok 0.11 0.1 8.28e-03 [10.1  10.1  10.1 10.1 -38.6  [78.7 -27.6  15.1 10.3 0.8
363 ok 0.11 16.37e-02 [3.60e-03 [10.1 10.1  10.1 10.1 2.3 -22.8 2.6 -4.74e-02 8.5 0.3
364 ok 0.11 [7.11e-02 [2.20e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 1.4 5.1 0.8 1.1 8.2 2.7
365 ok 0.11 5.11e-02 [2.76e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 5.2 10.7 172 3.3 3.6 2.3
366 ok 0.11 4.48e-02 3.23e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 1.4 18.7 231 441 3.3 0.3
367 ok 0.11 5.01e-02 [3.82e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 16.6 F1.9 218 3.0 5.5 1.0
368 ok 0.11 /6.28e-02 [6.08e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 4.1 15.3 -13.2 4.5 6.0 2.3
369 ok 0.11 9.83e-02 8.82e-03 [10.1 10.1  10.1 10.1 -38.8 [16.2 29.6 134 3.3 5.02e-02
370 ok 0.11 9.48e-02 8.30e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -36.5 [19.5 32.0 [12.8 3.3 0.8
373 ok 0.11 [1.64e-02 [1.20e-03 [10.1 10.1  10.1 10.1 1.7 5.2 3.9  2.12e-02 2.0 0.2
374 ok 0.11 2.20e-02 2.23e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -2.6 2.9 0.7 0.3 1.8 0.6
375 ok 0.11 2.36e-02 [2.98e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 2.2 3.2 6.6 1.6 0.8 1.5
376 ok 0.11 2.31e-02 [3.41e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -1.5 2.7 9.7 1.7 0.4 1.3
377 ok 0.11 2.92e-02 [3.76e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 204 4.8 2.8 1.5 1.1 1.6
378 ok 0.11 5.19e-02 4.77e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -30.3 24.3 2.4 6.1 1.8 2.0
380 ok 0.11 9.99e-02 [6.38e-03 [10.1 10.1  10.1 10.1 254 3.1 -0.2 13.4 0.5 0.6
383 ok 0.11 [1.90e-03 4.35e-04 [10.1 [10.1  10.1 10.1 1.8 5.8 2.4 6.03e-02 0.2 +8.84e-02
384 ok 0.11 /6.89e-03 [1.65e-03 [10.1 10.1  10.1 10.1 9.9 0.8 2.7 0.1 0.1 5.63e-02
385 ok 0.11 [1.60e-02 3.55e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 226 0.5 2.6 -7.10e-02 0.2 0.1
386 ok 0.11 [1.63e-02 5.24e-03 [10.1 [10.1 0.1 10.1 -33.5 0.7 2.2 0.4 0.4 0.5
387 ok 0.11 2.42e-02 [6.67e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 426  F1.2 3.3 0.9 0.5 0.8
388 ok 0.11 4.82e-02 [7.20e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -43.8 8.1 5.2 4.5 0.7 F1.1
389 ok 0.11 0.2 1.49e-02 [10.1  [10.1 [10.1 10.1 -61.3 34.3 -43.9 1243 5.6 0.4
390 ok 0.11 0.2 1.42e-02 [10.1  [10.1  10.1 10.1 -60.8 24.7 -41.9 23.0 5.5 0.3
393 ok 0.11 [1.19e-02 [9.56e-04 [10.1 10.1  10.1 10.1 2.1 2.3 34 0.1 0.8 0.5
394 ok 0.11 2.35e-02 [2.53e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 3.1 4.5 10.6 0.8 -1.0 2.0
395 ok 0.11 2.46e-02 5.26e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -14.7 6.7 18.0 1.2 7.12e-02 2.0
396 ok 0.11 2.15e-02 [7.06e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -24.0 5.3 159 1.6 1.1 0.7
397 ok 0.11 |5.18e-02 8.55e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -38.3 (2.2 183 B.7 2.2 1.8
398 ok 0.11 0.1 9.65e-03 [10.1  10.1  10.1 10.1 -46.1 5.0 18.2 124 2.8 F2.7
400 ok 0.11 0.2 1.50e-02 [10.1 [10.1 [10.1 10.1 -81.6  F19.1 30.9 [18.2 0.5 0.5
403 ok 0.11 2.26e-03 4.59e-04 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -2.0 5.7 26 0.1 0.2 5.73e-03
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Nodo Stato x/d V N/M  ver.rid Af pr- Af pr+ Afsec- Afsect+ Nz N o Nzo Mz Mo M zo
404 ok 0.11 8.11e-03 [1.55e-03 |10.1 |10.1  [10.1 10.1 7.4 -3.82e-02 4.1 0.8 0.2 0.4
405 ok 0.11 [1.62e-02 3.31e-03 |10.1  [10.1  [10.1 10.1 204 0.8 3.2 0.8 0.5 0.6
406 ok 0.11 2.34e-02 5.97e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -38.3 0.4 -2.0 1.3 0.5 0.7
407 ok 0.11 5.60e-02 9.31e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 496 0.2 -2.4 7.0 0.2 F0.2
408 ok 0.11 0.1 1.22e-02 [10.1  [10.1  10.1 10.1 -78.2 7.9 -3.0 13.1 0.5 0.7
Nodo x/d V N/M ver. rid |Af pr- |Af pr+ Af sec- Afsect Nz N o Nzo Mz Mo M zo
-165.99 96.10 -43.95 -14.22 1145 12.70
0.11 0.22 0.03 10.05 |10.05 [10.05 [10.05 [20.76 95.54 123.32 [32.64 19.15 7.81
Nodo |Stato Maxtau [VerV pr VerV sec AfVpr AfVsec Vpr NV sec
daN/cm2 KN/ m kN/m
151 ok 1.01
152 ok 1.63
153 ok 1.84
154 ok 1.84
155 ok 0.71
156 ok 0.91
201 ok 1.63
212 ok 1.50
223 ok 1.34
246 ok 1.84
247 ok 1.34
248 ok 1.50
249 ok 1.63
250 ok 1.63
311 ok 1.40
312 ok 0.89
313 ok 0.69
314 ok 0.54
315 ok 0.60
316 ok 1.01
317 ok 0.73
318  lok 0.65
319 ok 0.57
320 ok 0.57
321 ok 0.89
322 ok 0.72
323 ok 0.82
324 ok 1.04
325 ok 1.07
326 ok 0.89
327 ok 0.72
328 ok 0.82
329 ok 1.04
330 ok 1.07
331 ok 0.47
332 ok 0.60
333 ok 0.60
334 ok 0.74
335 ok 0.74
336 ok 0.47
337 ok 0.60
338 ok 0.60
339 ok 0.60
340 ok 0.45
353 ok 0.33
354 ok 0.43
355 ok 0.89
356 ok 0.89
357 ok 1.01
358 ok 1.40
359 ok 1.84
360 ok 1.01
363 ok 0.30
364 ok 0.64
365 ok 1.07
366 ok 1.07
367 ok 0.57
368 ok 0.60
369 ok 0.71
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Nodo Stato Max tau [VerV pr VerV sec AfV pr AfVsec Vpr N\ sec
370 ok 0.71
373 ok 0.25
374 ok 0.32
375 ok 0.36
376 ok 0.36
377 ok 0.45
378 ok 0.71
380 ok 0.71
383 ok 0.08
384 ok 0.10
385 ok 0.12
386 ok 0.25
387 ok 0.45
388 ok 0.71
389 ok 1.28
390 pk 1.28
393  pk 0.25
394 ok 0.25
395 ok 0.36
396  pk 0.52
397 ok 0.84
398 ok 1.09
400 ok 0.91
403 ok 0.07
404 ok 0.11
405 ok 0.26
406 ok 0.45
407 ok 0.67
408 ok 0.91
Nodo Max tau VerV pr Ver Vsec AfVpr AfVsec Vpr |Vsec

11.84
Macro Setto Spessore |d Materiale |ld Criterio |Progettazione

cm
7 40.00 5 2 Singolo elemento FONDAZIONE
Nodo [Stato x/d |V N/M ver.rid Af pr- Af pr+ Af sec- Afsect+ Nz N o N zo Mz Mo M zo

kN/'m kN/m |kN/ m kN kN kN

1 ok 0.11 [7.47e-03 9.47e-04 10.1  [10.1  [10.1 10.1 22 35 3.2 0.1 0.3 0.3
2 ok 0.11 |1.32e-02 |1.98e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 1.5 H1.5 193 0.4 -6.22e-02 1.4
3 ok 0.11 1.93e-02 2.99e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 79 H1.2 1938 0.8 0.3 1.5
4 ok 0.11 2.35e-02 3.40e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 -15.3 0.4 1109 0.7 0.6 2.0
5 ok 0.11 2.94e-02 3.73e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 5.1 5.0 15.5 1.9 0.2 2.3
6 ok 0.11 5.20e-02 4.77e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -30.3 242 2.5 6.1 -1.8 2.1
8 ok 0.11 0.1 6.33e-03 [10.1  [10.1  [10.1 10.1 -25.3 2.6 +1.16e-02 |-13.4 0.5 0.6
11 ok 0.11 |1.60e-03 4.35e-04 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 20 pH4 2.4 0.1 -6.17e-02 5.61e-02
12 ok 0.11 6.95e-03 [1.57e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 45 1.8 47 0.6 0.2 0.2
13 ok 0.11 1.77e-02 3.17e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 -20.0 0.1 9 1.5 0.4 0.7
14 ok 0.11 2.17e-02 4.89e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 -31.3 05 23 1.2 0.5 0.9
15 ok 0.11 2.41e-02 6.57e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 -42.0 1.0 B.0 0.7 0.6 1.2
16 ok 0.11 4.82e-02 [7.23e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 459 6.5 49 5.2 0.7 1.4
17 ok 0.11 0.1 9.58e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -45.7 151 -33.9 -16.7 4.0 0.1
18 ok 0.11 0.1 9.49e-03 10.1 [10.1  [10.1 10.1 -43.6 209 354 -15.9 3.9 0.5
21 ok 0.11 7.45e-03 9.72e-04 10.1 [10.1  [10.1 10.1 21 34 133 -0.1 0.4 -0.4
22 ok 0.11 [1.76e-02 2.38e-03 |10.1 |10.1  [10.1 10.1 24 3.3  [10.6 0.5 0.4 -1.6
23 ok 0.11 2.29e-02 4.10e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 111 3.3 143 1.0 -6.50e-02 1.9
24 ok 0.11 2.17e-02 5.02e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 -17.6 1.1 17.5 0.1 0.5 -2.0
25 ok 0.11 3.24e-02 5.74e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 -24.5 3.7 17.1 2.6 1.2 1.9
26 ok 0.11 6.60e-02 6.32e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 404 23.2 B9 -8.4 2.2 -0.9
28 ok 0.11 0.1 1.05e-02 [10.1  [10.1  10.1 10.1 447 1.0 5.9 -16.6 0.8 0.3
31 ok 0.11 |1.69e-03 4.39e-04 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 1.9 5b.8 2.5 0.1 0.1 -2.32e-02
32 ok 0.11 7.68e-03 |1.55e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 -84 0.3 3.6 0.7 0.1 -0.4
33 ok 0.11 [1.62e-02 [3.40e-03 |10.1 |10.1  [10.1 10.1 -21.3 0.2 -2.9 1.3 0.4 -0.7
34 ok 0.11 |1.68e-02 5.64e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 -36.1 0.2 2.1 0.2 0.5 -0.9
35 ok 0.11 3.47e-02 8.11e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 -52.0 09 25 F2.8 0.5 -1.0
36 ok 0.11 6.79e-02 9.85e-03 |10.1  [10.1  [10.1 10.1 -63.1 8.3 3.6 8.1 0.7 1.3
197 ok 0.11 0.1 8.84e-03 10.1  [10.1  [10.1 10.1 -41.2 88.0 +34.1 -17.1 -10.7 0.4
198 ok 0.11 4.30e-02 4.69e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 154 465 0.7 4.3 -5.5 -0.4
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Nodo Stato x/d V N/M  ver.rid Af pr- Af pr+ Afsec- Afsect+ Nz N o N zo Mz Mo M zo
199 ok 0.11 5.56e-02 5.81e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 18.9 B87 34 6.5 4.8 0.4
200 ok 0.11 0.2 1.59e-02 [10.1  [10.1  10.1 10.1 -79.6 884 614 F21.2 -11.0 0.5
211 ok 0.11 4.34e-02 8.14e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -30.3 +13.9 [17.1 2.9 0.9 -9.92e-02
222 ok 0.11 [3.08e-02 8.61e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -39.6 +21.2 23.3 1.7 -5.70e-02 6.54e-02
233 ok 0.11 4.29e-02 9.08e-03 |10.1  [10.1  [10.1 10.1 -35.6 +12.8 6.8 3.8 1.9 7.66e-02
234 ok 0.11 0.1 6.18e-03 [10.1  [10.1  [10.1 10.1 -23.3 6.6 3.2 F14.9 0.9 4.04e-02
235 ok 0.11 0.1 1.04e-02 [10.1  [10.1  10.1 10.1 -42.3 6.9 4.5 F17.7 1.0 -8.22e-02
306 ok 0.11 [7.58e-02 [1.08e-02 |10.1 |10.1  [10.1 10.1 F47.7 527 29.0 +10.0 5.5 0.7
307 ok 0.11 4.23e-02 [1.38e-02 |10.1  [10.1  [10.1 10.1 -31.0 +15.8 -20.9 2.7 F1.2 1.24e-03
308 ok 0.11 3.61e-02 [1.45e-02 |10.1 [10.1 [10.1 10.1 -67.9 +23.6 (0.8 2.6 F2.27e-02 0.6
309 ok 0.11 5.15e-02 [1.24e-02 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -48.5 +17.5 3.3 3.9 0.9 0.7
310 ok 0.11 5.24e-02 6.95e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -29.6 39.9 +12.0 6.7 5.9 0.5
434 ok 0.11 [7.05e-02 8.77e-03 |10.1 |10.1  [10.1 10.1 -35.4 [18.1 30.7 5.0 5.2 -3.6
435 ok 0.11 3.06e-02 [1.09e-02 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -66.7 34 155 1.6 2.1 2.0
436 ok 0.11 2.80e-02 [1.22e-02 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -70.1 9.0 242 0.5 0.6 2.1
437 ok 0.11 2.89e-02 [1.05e-02 |10.1 [10.1  [10.1 10.1 -53.6 0.6 [16.9 0.4 2.1 2.1
438 ok 0.11 6.59e-02 6.21e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -26.3 [13.9 [19.2 3.5 5.5 2.4
439 ok 0.11 [7.30e-02 [7.40e-03 |10.1 [10.1 [10.1 10.1 286 4.2 -13.4 F1.7 4.5 3.3
440 ok 0.11 3.26e-02 8.54e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 524 2.0 9.8 1.1 2.1 2.6
441 ok 0.11 2.78e-02 [1.05e-02 |10.1 |10.1  [10.1 10.1 -60.3 [1.2 21.9 0.4 0.6 2.4
442 ok 0.11 3.39e-02 9.45e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 429 5.2 22.8 1.3 3.4 1.9
443 ok 0.11 8.47e-02 8.68e-03 |10.1 |10.1  [10.1 10.1 8.3 6.3 26.7 2.4 9.7 0.8
444 ok 0.11 9.32e-02 6.48e-03 |10.1  [10.1  [10.1 10.1 -11.3 5.0 8.3 1.3 5.3 3.0
445 ok 0.11 3.32e-02 [7.28e-03 |10.1 |10.1  [10.1 10.1 -40.2 2.2 4.9 2.4 0.9 2.4
446 ok 0.11 3.47e-02 9.13e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -44.3 6.4 15.5 2.5 0.7 2.2
447 ok 0.11 3.50e-02 8.80e-03 |10.1 |10.1  [10.1 10.1 -12.3 [1.6 18.6 3.0 3.8 1.3
448 ok 0.11 0.1 6.47e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 6.8 [13.3 437 5.2 -12.6 0.8
449 ok 0.11 0.1 6.63e-03 [10.1  [10.1  10.1 10.1 0.8 244 7.4 -1.7 5.3 3.3
450 ok 0.11 5.47e-02 [7.26e-03 |10.1 [10.1  [10.1 10.1 111 1.5 56 F2.5 1.6 3.1
451 ok 0.11 4.94e-02 8.66e-03 |10.1 |10.1  [10.1 10.1 -40.1 (3.8 11.4 5.4 0.9 2.0
452 ok 0.11 5.50e-02 8.90e-03 |10.1 |10.1  [10.1 10.1 5.7 +10.6 -19.6 4.8 4.9 0.2
453 ok 0.11 0.1 7.41e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -30.7 59.1 29.2 8.0 -13.6 0.6
454 ok 0.11 6.40e-02 2.91e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 5.7 +16.4 2.7 0.4 3.1 2.8
455 ok 0.11 5.48e-02 2.60e-03 |10.1  [10.1  [10.1 10.1 6.0 +12.8 3.0 0.9 3.2 3.2
456 ok 0.11 3.43e-02 2.13e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 24 41 0.9 1.1 3.5 -1.8
457 ok 0.11 6.36e-02 2.54e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 25 142 1.8 0.7 3.4 0.6
458 ok 0.11 8.11e-02 2.12e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 49 227 0.6 0.3 3.4 1.2
459 ok 0.11 5.56e-02 3.76e-03 |10.1  [10.1  [10.1 10.1 2.3 1225 3.6 +3.67e-03 -2.9 0.7
460 ok 0.11 4.69e-02 2.72e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 21 167 3.4 3.26e-02 3.7 0.5
461 ok 0.11 3.18e-02 2.24e-03 |10.1  [10.1  [10.1 10.1 1.6 +13.8 2.8 3.53e-02 +-2.8 6.37e-02
462 ok 0.11 5.95e-02 2.02e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 1.9 1181 B.7 0.1 3.5 0.2
463 ok 0.11 [7.34e-02 2.61e-03 |10.1  [10.1  [10.1 10.1 0.8 282 .9 5.96e-02 3.2 0.2
476 ok 0.11 2.99e-02 2.87e-03 |10.1  [10.1  [10.1 10.1 22 H17.8 3.2 -8.83e-02 1.0 0.5
477 ok 0.11 3.18e-02 2.97e-03 |10.1 |10.1  [10.1 10.1 46 124 3.5 0.2 -1.8 -1.4
478 ok 0.11 3.19e-02 3.99e-03 |10.1  [10.1  [10.1 10.1 3.0 9.9 142 0.2 1.3 2.3
479 ok 0.11 4.07e-02 4.66e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -85 6.8 [17.8 0.6 F1.2 2.1
480 ok 0.11 4.95e-02 5.29e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -15.8 1.7 205 1.6 1.3 5.44e-02
481 ok 0.11 6.67e-02 6.02e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -18.2 258 [7.5 5.6 5.9 2.3
482 ok 0.11 0.1 1.45e-02 [10.1  [10.1  10.1 10.1 731 775 517 F19.2 -10.7 0.6
483 ok 0.11 0.1 7.89e-03 10.1 [10.1 101 10.1 -36.6 [79.4 -26.4 +15.2 -10.2 0.8
486 ok 0.11 4.18e-02 2.17e-03 |10.1 |10.1  [10.1 10.1 1.5 164 3.0 3.09e-02 2.1 0.2
487 ok 0.11 4.45e-02 2.02e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 6.7 182 9.2 0.5 2.1 0.9
488 ok 0.11 3.67e-02 3.06e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 1.0 8.7 21.9 0.9 1.9 0.7
489 ok 0.11 4.46e-02 3.91e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 1.3  [16.3 2253 1.8 2.1 1.9
490 ok 0.11 5.15e-02 4.49e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 3.4 5.7 22.0 0.2 2.3 2.6
491 ok 0.11 6.25e-02 4.79e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 3.4 156 -13.0 4.5 5.9 2.3
492 ok 0.11 9.84e-02 8.09e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -39.0 142 294 -13.4 3.3 -4.60e-02
493 ok 0.11 9.49e-02 8.00e-03 |10.1  |10.1  [10.1 10.1 -36.5 [19.2 32.1 -12.8 3.3 0.8
Nodo x/d V N/M ver.rid |Af pr- |Af pr+ |Af sec- Afsect+ Nz N o N zo Mz Mo M zo
-79.58 1-24.38 -35.36 -21.23 -13.61 -3.56

0.11 0.15 0.02 10.05 |10.05 [10.05 |10.05 [18.93 88.43 61.44 5.45 0.91 2.58
Nodo Stato Max tau [VerV pr VerV sec AfV pr AfVsec Vpr N\ sec

daN/cm2 kN/ m KN/ m
1 ok 0.28
2 ok 0.28
3 ok 0.31
4 ok 0.31
5 ok 0.45
6 ok 0.72
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Nodo [Stato [Max tau

Ver V pr VerV sec AfVpr AfVsec Vpr |Vsec

8 ok 0.74

11 ok 0.08

12 ok 0.08

13 ok 0.12

14 ok 0.25

15 ok 0.45

16 ok 0.72

17 ok 0.76

18 ok 0.80

21 ok 0.25

22 ok 0.25

23 ok 0.24

24 ok 0.31

25 ok 0.54

26 ok 0.80

28 ok 0.80

31 ok 0.07

32 ok 0.07

33 ok 0.16

34 ok 0.31

35 ok 0.53

36 ok 0.80

197 ok 0.95

198 ok 0.95

199 ok 1.14

200 ok 1.14

211 ok 0.82

222 ok 0.44

233 ok 0.59

234 ok 0.74

235 ok 0.76

306 |ok 1.14

307 ok 0.59

308  |ok 0.44

309  |ok 0.82

310 ok 0.95

434 ok 0.84

435 ok 0.37

436 ok 0.37

437 ok 0.57

438 ok 0.59

439 ok 0.51

440 ok 0.34

441 ok 0.30

442 ok 0.48

443 ok 0.59

444 ok 0.69

445 ok 0.50

446 ok 0.32

447 ok 0.65

448 ok 0.92

449 ok 0.69

450 ok 0.50

451 ok 0.32

452 ok 0.65

453 ok 0.92

454 ok 0.43

455 ok 0.40

456 ok 0.24

457 ok 0.50

458 ok 0.54

459 ok 0.32

460 ok 0.24

461 ok 0.24

462 ok 0.22

463 ok 0.31

476 ok 0.32

477 ok 0.43

478 ok 0.69

479 ok 0.69

480 ok 0.54
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Nodo Stato Maxtau [VerV pr VerV sec AfV pr AfVsec Vpr N\ sec
481 ok 0.84
482 ok 1.14
483 ok 0.95
486 ok 0.31
487 ok 0.54
488 ok 0.92
489 ok 0.92
490 ok 0.59
491 ok 0.59
492 ok 0.74
493 ok 0.74
Nodo ‘Max tau VerVpr VerVsec AfVpr AfVsec Vpr Vsec

1.14
Macro Guscio Spessore ||d Materiale |Id Criterio Progettazione

cm
4 50.00 5 2 Singolo elemento
Nodo Stato x/d V N/M |ver.rid |Af pr- Af pr+ Af sec- Af sec+ N x Ny N xy M x My M xy
kN/ m kN/ m kN/ m kN kN kN

17 ok 0.08 9.68e-02 [1.10e-02 10.1 [10.1  |10.1 10.1 25.5 -24.0 30.3 3.9 F17.1 0.8
37 ok 0.08 2.15e-02 |8.03e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -13.4 5.6 -14.7 -0.5 -0.6 2.1
38 ok 0.08 [1.47e-02 2.35e-04 10.1 [10.1  |10.1 10.1 6.6 7.9 3.8 -1.4 -8.71e-02 1.5
39 ok 0.08 2.71e-02 2.47e-02 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -78.2 7.1 6.3 -0.4 -0.2 1.8
40 ok 0.08 2.22e-02 2.15e-02 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -57.8 -0.6 9.7 -1.3 0.4 1.7
41 ok 0.08 2.25e-02 [1.43e-02 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -43.9 0.3 2.1 0.9 0.2 1.2
42 ok 0.08 [1.94e-02 [1.19e-02 10.1 10.1  |10.1 10.1 -41.9 7.87e-02 1.7 0.3 0.3 1.0
43 ok 0.08 [1.82e-02 [1.35e-02 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -37.5 -0.9 2.0 -1.3 0.3 F1.1
44 ok 0.08 [2.36e-02 2.15e-02 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -54.2 -9.43e-02 134 2.3 0.7 1.9
45 ok 0.08 2.96e-02 2.54e-02 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -85.1 -11.7 6.6 1.1 -3.25e-03 2.5
46 ok 0.08 2.21e-02 8.03e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 -10.9 5.0 17.7 -0.4 0.7 3.3
47 ok 0.08 [2.22e-02 |6.60e-04 10.1 [10.1  |10.1 10.1 5.4 3.2 3.2 2.2 -5.27e-02 2.5
151 ok 0.08 0.2 1.88e-02 10.1 [10.1  10.1 10.1 60.0 115.9 55.6 4.1 22.2 8.2
152 ok 0.08 0.1 8.66e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 39.2 -19.8 8.3 3.1 9.9 F16.1
153 ok 0.08 0.2 1.01e-02 10.1  [10.1 10.1 10.1 78.9 -33.0 23.7 ~10.1 -32.4 F1.7
154 ok 0.08 0.2 1.13e-03 [10.1  [10.1  |10.1 10.1 142.2 83.4 -81.7 -8.6 -28.8 5.3
155 ok 0.08 |8.55e-02 |6.69e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 3.4 -47.5 11.6 0.3 -15.0 1.2
156 ok 0.08 0.1 6.79e-03 10.1 [10.1  10.1 10.1 2.7 -29.6 -6.2 0.2 -22.9 1.4
157 ok 0.08 5.35e-02 [7.57e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 -26.1 48.4 4.3 1.5 3.8 6.5
158 ok 0.08 0.2 1.13e-02 [10.1  [10.1 10.1 10.1 27.4 73.2 -13.0 0.7 8.5 F27.3
159 ok 0.08 |8.08e-02 |8.10e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 15.7 75.6 -33.6 -5.2 -6.4 F7.4
160 ok 0.08 4.00e-02 [1.20e-02 10.1 [10.1  |10.1 10.1 43.1 59.2 1.1 0.2 0.1 5.5
161 ok 0.08 |5.27e-02 2.88e-03 [10.1 10.1  |10.1 10.1 0.9 21.8 5.4 0.1 -5.4 5.4
162 ok 0.08 0.2 6.68e-03 10.1  [10.1 |10.1 10.1 5.0 4.4 46.0 4.2 4.8 +19.3
163 ok 0.08 |8.57e-02 [3.30e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 15.0 103.3 +16.2 3.5 1.5 +12.8
164 ok 0.08 |3.80e-02 [1.49e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -8.3 103.0 6.0 0.8 3.1 4.1
165 ok 0.08 8.00e-02 [1.79e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 10.3 99.3 5.9 0.8 ~10.1 6.2
166 ok 0.08 0.2 4.99e-03 10.1  [10.1  10.1 10.1 8.0 8.6 -23.2 3.2 -11.8 -18.5
167 ok 0.08 0.1 2.70e-03 10.1 [10.1 10.1 10.1 6.8 102.6 0.4 4.9 -1.3 -13.6
168 ok 0.08 3.36e-02 [1.79e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 2.3 103.7 +10.6 0.8 1.1 4.6
169 ok 0.08 0.1 2.26e-03 10.1 [10.1  10.1 10.1 9.7 113.2 6.8 0.8 -15.7 5.3
170 ok 0.08 0.2 3.07e-03 10.1 [10.1  [10.1 10.1 11.4 138.1 r16.4 -3.8 -14.3 -18.9
171 ok 0.08 0.1 3.07e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 1.2 108.4 r0.7 -6.1 4.0 F14.3
172 ok 0.08 4.38e-02 2.26e-03 10.1 10.1  |10.1 10.1 1.5 104.2 -10.7 0.7 2.3 4.9
173 ok 0.08 0.1 3.34e-03 10.1  [10.1  [10.1 10.1 4.7 105.8 6.3 7.0 6.4 F14.8
174 ok 0.08 [6.00e-02 [2.65e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 2.2 110.9 -10.8 0.5 4.5 5.2
175 ok 0.08 0.1 2.96e-03 10.1 [10.1  10.1 10.1 6.8 114.6 7.1 0.6 -21.4 3.4
176 ok 0.08 0.2 3.52e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 12.3 66.1 20.5 -10.9 -18.5 8.6
177 ok 0.08 0.1 3.52e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 -10.3 94.6 -13.6 7.6 7.8 -14.9
178 ok 0.08 6.97e-02 2.96e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 3.7 110.3 -10.9 0.2 5.7 5.3
179 ok 0.08 0.1 3.20e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 4.9 102.2 7.1 0.4 -20.8 2.6
180 ok 0.08 0.1 3.64e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 8.7 45.1 9.6 -10.9 -18.1 6.3
181 ok 0.08 0.1 3.64e-03 10.1 [10.1  [10.1 10.1 F15.2 75.7 -21.0 7.9 8.0 F14.5
182 ok 0.08 [7.05e-02 [3.20e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 -5.6 101.6 -10.7 -2.07e-02 5.8 5.3
183 ok 0.08 0.1 3.37e-03 10.1  10.1  10.1 10.1 5.7 92.0 5.3 0.8 -17.6 0.9
184 ok 0.08 0.1 3.71e-03 10.1 [10.1  [10.1 10.1 5.1 20.6 r1.4 -10.3 -15.6 4.5
185 ok 0.08 0.1 3.71e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 -18.5 51.5 -26.9 7.8 7.0 -13.5
186 ok 0.08 /6.33e-02 [3.37e-03 10.1  [10.1  |10.1 10.1 7.4 85.6 -10.2 -0.3 4.7 5.1
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Nodo Stato x/d |V N/M |ver.rid |Af pr- Af pr+ Af sec- Af sect+ N x Ny N xy M x My M xy
187 ok 0.08 0.1 4.46e-03 10.1  10.1 101 10.1 F19.1 26.5 -29.9 7.2 5.0 F12.0
188 ok 0.08 5.11e-02 |3.48e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 -8.9 65.0 9.7 0.6 2.7 4.6
189 ok 0.08 2.54e-02 [3.06e-03 10.1 10.1  |10.1 10.1 2.0 22.8 -3.06e-02 8.87e-02 -2.9 2.6
190 ok 0.08 5.32e-02 |6.63e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 -3.55e-02 9.9 1.9 2.4 1.4 8.2
191 ok 0.08 [3.62e-02 [3.44e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 5.8 11.0 21.4 3.0 2.3 3.1
192 ok 0.08 2.23e-02 [1.20e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 1.7 38.5 1.3 0.4 -1.8 1.8
193 ok 0.08 3.34e-02 [7.39e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 -14.5 18.5 1.9 1.3 4.2 3.4
194 ok 0.08 [6.13e-02 |[7.55e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 -0.8 1.1 3.5 1.8 3.7 8.6
195 ok 0.08 |5.45e-02 |5.39e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 18.3 44.1 37.8 1.9 4.5 5.4
196 ok 0.08 2.18e-02 |8.26e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 4.7 59.7 10.1 0.2 2.7 1.6
197 ok 0.08 9.49e-02 |8.10e-03 [10.1 10.1  |10.1 10.1 63.7 33.7 39.1 5.8 -11.6 3.3
198 ok 0.08 [7.39e-02 |8.61e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 32.7 -11.3 0.9 -3.8 F11.1 4.3
199 ok 0.08 9.69e-02 9.22e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 48.4 -23.1 6.0 5.7 -16.2 3.3
200 ok 0.08 0.1 1.13e-03 10.1  [10.1 101 10.1 86.3 41.1 44.8 -6.8 -16.5 4.3
201 ok 0.08 0.1 7.01e-03 10.1 [10.1 [10.1 10.1 7.6 11.0 51.4 0.5 -13.3 -16.4
202 ok 0.08 0.2 3.90e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 15.5 49.8 10.0 6.9 5.2 +20.7
203 ok 0.08 0.2 2.46e-03 10.1 [10.1 10.1 10.1 19.9 76.6 18.8 11.8 4.0 -20.1
204 ok 0.08 0.2 2.06e-03 10.1 [10.1  10.1 10.1 16.2 97.6 14.6 14.5 1.4 -18.6
205 ok 0.08 0.1 2.39e-03 10.1 [10.1  10.1 10.1 18.6 110.9 18.1 16.3 5.7 -15.8
206 ok 0.08 0.1 2.97e-03 10.1  [10.1 101 10.1 14.9 92.6 15.0 18.7 F11.2 8.2
207 ok 0.08 0.1 3.18e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 13.2 95.8 12.2 18.7 F11.1 5.3
208 ok 0.08 0.1 3.33e-03 10.1  10.1  10.1 10.1 9.8 93.1 9.9 18.4 9.4 2.8
209 pk 0.08 [7.17e-02 5.59e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 14.1 10.4 8.0 8.7 3.3 5.8
210 ok 0.08 |5.22e-02 5.13e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 2.1 -1.6 12.1 5.0 -1.9 6.5
211 ok 0.08 [6.98e-02 4.60e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -6.0 1.1 0.1 -1.2 -11.4 2.8
212 ok 0.08 0.2 6.68e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 -16.2 10.7 30.2 0.1 -21.3 F12.9
213 ok 0.08 0.1 2.14e-03 10.1 [10.1  10.1 10.1 5.0 26.5 -8.6 11.5 2.1 -13.9
214 ok 0.08 0.2 1.83e-03 [10.1  [10.1  |10.1 10.1 17.9 52.0 7.5 19.6 5.6 -13.6
215 ok 0.08 0.2 1.71e-03 [10.1 [10.1 10.1 10.1 19.0 75.7 3.0 25.7 3.8 F12.6
216 ok 0.08 0.2 1.84e-03 10.1 [10.1  10.1 10.1 11.8 78.4 7.7 29.9 0.5 -11.3
217 Pk 0.08 0.2 2.48e-03 10.1  [10.1 101 10.1 15.5 98.1 14.7 33.7 4.6 F7.1
218 ok 0.08 0.2 2.75e-03 10.1 [10.1 10.1 10.1 14.1 100.5 17.5 33.9 4.7 5.0
219 ok 0.08 0.2 2.98e-03 10.1 [10.1  10.1 10.1 10.6 98.0 19.7 33.5 3.7 3.1
220 ok 0.08 [7.51e-02 4.16e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 14.9 2.7 20.7 12.2 4.7 2.4
221 ok 0.08 4.43e-02 4.00e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 1.5 1.4 20.1 6.7 1.0 2.8
222 ok 0.08 [7.21e-02 4.49e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -21.9 -12.5 17.4 0.5 F12.2 2.2
223 ok 0.08 0.2 5.45e-03 10.1 10.1  |10.1 10.1 7.6 2.4 13.1 3.0 -25.8 k7.4
224 ok 0.08 |8.49e-02 2.72e-03 10.1 10.1  |10.1 10.1 16.9 41.5 -27.3 10.5 1.4 6.9
225 ok 0.08 0.1 1.97e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 31.9 92.5 -43.6 19.0 6.1 7.8
226 ok 0.08 0.2 2.06e-03 10.1 [10.1  10.1 10.1 22.9 113.6 -26.9 25.1 4.5 8.7
227 ok 0.08 0.2 2.39e-03 10.1 [10.1  10.1 10.1 20.6 126.8 -16.4 29.9 2.1 9.5
228 ok 0.08 0.2 2.97e-03 10.1 [10.1 10.1 10.1 18.4 120.5 0.8 35.0 2.3 9.6
229 ok 0.08 0.2 3.18e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 16.2 110.5 5.2 35.6 2.6 8.9
230 ok 0.08 0.2 3.33e-03 10.1 [10.1 [10.1 10.1 12.1 96.2 10.9 35.1 1.9 7.8
231 ok 0.08 [6.31e-02 3.88e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 22.6 21.9 36.9 10.2 4.7 k2.1
232 ok 0.08 4.34e-02 4.76e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 10.0 12.0 7.3 5.2 0.9 4.3
233 ok 0.08 [7.97e-02 4.28e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 5.7 4.1 6.6 -1.5 -13.4 1.3
234 ok 0.08 |8.58e-02 [7.53e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 3.3 48.0 +10.9 0.3 -15.0 F1.2
235 ok 0.08 0.1 6.78e-03 10.1 10.1  |10.1 10.1 0.3 -39.4 4.3 -0.3 -17.7 1.2
236  pk 0.08 0.2 2.71e-03 10.1  [10.1 101 10.1 18.8 124.6 7.2 33.2 0.9 k9.9
237 ok 0.08 0.1 2.65e-03 10.1 [10.1 10.1 10.1 8.6 118.5 7.1 0.8 -19.7 4.4
238 ok 0.08 0.2 2.16e-03 10.1 [10.1 10.1 10.1 14.5 90.6 11.5 324 3.1 9.3
239 ok 0.08 0.1 2.71e-03 10.1 [10.1 10.1 10.1 14.9 83.3 17.7 18.3 9.6 F11.4
240 ok 0.08 0.2 3.34e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 15.4 79.9 29.6 -10.4 -16.7 F11.2
241 ok 0.08 0.2 3.43e-03 10.1 [10.1  [10.1 10.1 7.1 79.6 15.5 33.9 0.5 6.6
242 ok 0.08 0.2 3.15e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 5.8 91.4 21.4 32.5 F1.7 F1.5
243 ok 0.08 0.1 3.43e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 5.4 94.0 11.8 16.2 -6.6 2.7
244 ok 0.08 9.11e-02 3.73e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 2.0 -1.7 9.7 9.3 ~11.5 3.3
245 ok 0.08 |8.47e-02 [3.48e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 5.6 79.6 4.7 0.5 -13.1 1.5
345 ok 0.08 [7.06e-02 |6.31e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 -5.0 40.1 36.2 7.4 1.1 7.5
351 ok 0.08 |8.53e-02 |5.03e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 2.9 56.6 33.4 8.4 2.6 9.1
352 ok 0.08 2.75e-02 |3.55e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 9.6 25.3 -8.6 -0.6 1.2 3.5
361 ok 0.08 3.82e-02 |3.54e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 9.7 44.0 9.2 -0.7 0.6 4.1
362 ok 0.08 0.2 3.34e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 -2.5 78.4 16.9 30.1 3.1 0.7
369 ok 0.08 [7.66e-02 [1.06e-02 10.1 10.1  |10.1 10.1 22.1 -18.7 36.8 -3.4 -13.2 0.9
371k 0.08 0.2 3.27e-03 10.1 [10.1  [10.1 10.1 4.9 94.7 18.7 31.3 1.3 0.4
372 ok 0.08 0.2 3.48e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 -0.7 56.9 20.0 30.4 3.3 4.0
381 ok 0.08 0.2 3.48e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 2.8 70.1 18.3 32.2 1.9 5.3
382 ok 0.08 9.79e-02 |3.48e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 2.1 34.2 0.5 17.3 3.4 6.75e-02
389 ok 0.08 0.1 1.52e-02 10.1 [10.1  10.1 10.1 34.8 -35.5 +42.9 5.2 -24.7 1.9
391 ok 0.08 9.87e-02 [3.48e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 1.4 81.1 12.0 15.7 3.5 3.8
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Nodo Stato x/d |V N/M |ver.rid |Af pr- Af pr+ Af sec- Af sect+ N x Ny N xy M x My M xy
392 ok 0.08 6.32e-02 4.15e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 F1.3 -22.7 -11.2 7.4 3.0 2.5
401 ok 0.08 [7.22e-02 [3.71e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 0.3 +16.5 +12.9 8.2 6.9 k2.7
402 ok 0.08 [3.37e-02 [3.95e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 4.0 46.2 4.0 -4.54e-02 4.9 2.1
409 ok 0.08 [1.48e-02 [1.58e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 0.7 2.4 0.7 -1.6 -1.06e-02 -1.6
410 ok 0.08 [1.93e-02 |8.29e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 17.0 0.4 8.6 0.4 0.7 k2.2
411 ok 0.08 2.74e-02 2.56e-02 10.1 10.1  |10.1 10.1 112.5 5.9 0.2 1.7 -1.6 2.3
412 lok 0.08 2.42e-02 2.20e-02 [10.1 [10.1  10.1 10.1 19.7 8.5 6.9 -0.4 0.3 4.1
413 ok 0.08 [3.58e-02 [1.39e-02 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -64.0 0.1 7.8 2.2 -9.77e-02 +4.6
414 ok 0.08 [3.78e-02 [1.49e-02 10.1 [10.1  |10.1 10.1 91.1 -7.79e-02 9.8 1.7 0.4 4.9
415 ok 0.08 3.40e-02 [1.89e-02 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -28.0 1.6 11.8 3.6 0.4 3.1
416 ok 0.08 [3.91e-02 2.93e-02 10.1 10.1  |10.1 10.1 -137.9 0.5 32.3 4.8 1.7 1.1
417 lok 0.08 4.27e-02 3.69e-02 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 -266.5 7.1 4.6 -3.8 0.9 k2.7
418 ok 0.08 [3.07e-02 [1.17e-02 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -73.9 19.7 +43.7 1.5 0.7 2.1
419 ok 0.08 |3.23e-02 [1.71e-03 10.1 10.1  |10.1 10.1 -10.7 8.1 1.8 -3.3 0.2 3.6
469 ok 0.08 |5.55e-02 |3.54e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 4.9 62.8 4.3 0.2 -8.6 2.0
492 ok 0.08 [7.69e-02 [1.03e-02 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 21.8 -18.5 -35.6 -3.4 -13.2 0.9
505 ok 0.08 12.95e-02 [3.62e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 4.6 4.8 13.4 -3.8 3.0 2.7
506 ok 0.08 [2.52e-02 [2.50e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 0.7 3.5 1.2 0.1 4.0 1.4
507 ok 0.08 9.72e-02 4.41e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 10.6 14.2 20.7 16.5 6.2 2.1
508 ok 0.08 |8.16e-02 4.20e-03 [10.1 10.1  |10.1 10.1 8.1 5.3 30.2 14.1 5.2 F1.7
509 ok 0.08 |8.02e-02 |5.64e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 8.8 20.5 12.0 11.4 4.4 4.8
510 ok 0.08 4.68e-02 [7.22e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -1.8 8.1 0.2 2.5 0.7 6.8
511 ok 0.08 [1.95e-02 [3.44e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 -0.7 16.9 0.9 0.1 -1.8 2.4
528 ok 0.08 [2.90e-02 4.93e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 4.4 2.9 8.3 4.3 3.4 2.4
529 ok 0.08 2.78e-02 [3.64e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -0.2 -3.4 1.7 0.1 4.3 1.4
530 ok 0.08 0.1 4.69e-03 10.1 [10.1 10.1 10.1 5.2 22.3 20.4 19.5 6.6 1.8
531 ok 0.08 9.60e-02 4.67e-03 10.1 10.1  |10.1 10.1 3.4 7.2 25.1 16.8 5.6 1.3
532 ok 0.08 |8.48e-02 |5.98e-03 [10.1 10.1  |10.1 10.1 4.1 26.6 15.2 13.3 4.6 3.9
533 ok 0.08 4.09e-02 [7.74e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 1.6 12.9 F1.2 2.4 0.4 5.7
534 ok 0.08 [1.72e-02 [3.81e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -0.4 17.6 1.1 6.18e-02 1.5 1.9
551 ok 0.08 [3.22e-02 6.07e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 4.6 4.6 4.6 4.6 3.7 2.3
552 ok 0.08 [2.95e-02 4.40e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 0.2 4.8 2.1 0.1 4.6 1.4
553 ok 0.08 0.1 4.91e-03 10.1  [10.1  10.1 10.1 1.0 27.6 19.8 21.7 6.6 1.6
554 ok 0.08 0.1 5.15e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 0.2 8.4 22.1 18.8 5.6 F1.1
555 ok 0.08 |8.80e-02 |6.23e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 0.8 30.1 16.7 14.5 4.6 3.1
556 ok 0.08 [3.73e-02 |8.05e-03 [10.1 10.1  |10.1 10.1 2.3 10.5 0.3 2.6 0.6 4.9
557 ok 0.08 2.00e-02 4.24e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 1.5 -27.3 1.4 0.1 2.8 1.0
574 ok 0.08 |3.54e-02 |6.97e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 5.1 9.5 1.7 4.8 3.9 2.3
575 ok 0.08 3.07e-02 4.76e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 0.4 -2.0 2.5 0.1 4.7 1.4
576 ok 0.08 0.1 5.01e-03 10.1 10.1  |10.1 10.1 1.8 31.6 19.2 23.3 6.6 1.4
577 ok 0.08 0.1 5.55e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 5.8 46.9 26.7 20.5 6.3 0.5
578 ok 0.08 9.15e-02 |6.31e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 1.3 32.3 16.7 15.3 4.6 2.6
579 ok 0.08 [3.59e-02 |8.16e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 -2.3 9.7 1.1 2.8 0.9 4.4
580 ok 0.08 2.31e-02 4.67e-03 10.1 10.1  |10.1 10.1 1.2 -30.9 1.7 0.2 3.4 1.1
597 ok 0.08 3.86e-02 [7.61e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 5.7 17.2 0.8 4.9 4.0 2.3
598 ok 0.08 [3.14e-02 4.75e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 0.7 4.1 3.0 0.2 4.9 1.5
599 ok 0.08 0.1 4.97e-03 10.1  [10.1 101 10.1 -3.7 35.4 18.5 24.5 6.6 1.3
600 ok 0.08 (0.1 5.76e-03 10.1 10.1  |10.1 10.1 5.3 53.4 26.8 21.9 6.4 0.8
601 ok 0.08 9.44e-02 |6.22e-03 10.1 10.1  |10.1 10.1 -2.8 34.1 15.7 15.7 4.6 2.3
602 ok 0.08 [3.61e-02 |8.04e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 4.2 8.8 18.3 4.1 3.6 0.9
603 ok 0.08 [2.59e-02 |5.06e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 -0.7 -33.8 2.0 0.2 3.9 1.1
620 ok 0.08 4.19e-02 [7.99e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 -7.6 -41.3 -12.6 -5.9 2.5 3.2
621 ok 0.08 3.25e-02 14.38e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 1.0 13.1 3.5 0.2 4.9 1.5
622 ok 0.08 0.1 4.77e-03 10.1 [10.1  10.1 10.1 -5.1 39.8 17.8 25.5 6.5 1.3
623 ok 0.08 0.1 5.77e-03 10.1 [10.1 [10.1 10.1 5.2 61.3 27.3 23.2 6.4 1.0
624 ok 0.08 9.61e-02 |5.90e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 -3.9 36.1 14.2 16.0 4.5 2.2
625 ok 0.08 [3.76e-02 [7.67e-03 10.1 10.1  |10.1 10.1 3.3 2.8 14.5 -4.6 3.6 1.3
626 ok 0.08 [2.82e-02 5.35e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 0.2 -35.8 2.4 0.2 4.2 1.2
643 ok 0.08 4.51e-02 |8.15e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 9.0 -39.2 -15.4 -6.0 2.3 3.8
644 ok 0.08 [3.34e-02 [3.71e-03 10.1  [10.1  |10.1 10.1 1.3 24.6 4.0 0.2 5.0 1.6
645 ok 0.08 0.1 4.40e-03 10.1 [10.1  10.1 10.1 -6.0 45.1 17.2 26.4 6.4 1.3
646 ok 0.08 0.1 5.57e-03 10.1 10.1  |10.1 10.1 5.3 70.7 28.2 24.5 6.4 1.2
647 ok 0.08 9.73e-02 5.34e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -4.7 38.8 12.1 16.2 4.4 2.2
648 ok 0.08 4.11e-02 |6.98e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 2.2 3.2 10.0 5.2 3.5 1.6
649 ok 0.08 2.94e-02 5.47e-03 10.1 [10.1  |10.1 10.1 0.4 -36.6 2.8 -0.2 4.4 1.4
666 ok 0.08 4.83e-02 |8.09e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 -10.5 -34.6 -18.1 -6.0 2.1 4.6
667 ok 0.08 [3.40e-02 [3.54e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 1.6 38.4 4.5 0.2 5.0 1.6
668 ok 0.08 0.2 3.88e-03 10.1  10.1  |10.1 10.1 -6.6 51.6 16.7 27.2 6.1 1.3
669 ok 0.08 0.1 5.16e-03 10.1  [10.1  |10.1 10.1 5.7 81.7 29.2 25.8 6.4 1.3
670 ok 0.08 9.79e-02 4.50e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 5.4 42.6 9.9 16.3 3.9 2.2
671 ok 0.08 4.54e-02 5.91e-03 [10.1  [10.1  |10.1 10.1 1.0 -8.9 4.8 5.7 3.0 F1.9
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Nodo Stato x/d |V N/M |ver.rid |Af pr- Af pr+ Af sec- Af sect+ N x Ny N xy M x My M xy
672 ok 0.08 2.92e-02 5.35e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 1.2 -35.5 3.1 -0.2 4.3 1.5
689 Pk 0.08 5.31e-02 [7.82e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 F11.9 -27.7 -20.8 6.0 1.7 5.6
690 ok 0.08 [3.38e-02 [3.55e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 1.9 54.3 5.0 0.2 4.8 1.6
691 ok 0.08 0.2 3.34e-03 10.1 [10.1  [10.1 10.1 -6.5 59.5 16.4 28.1 5.6 1.2
692 ok 0.08 0.2 4.55e-03 10.1  [10.1 101 10.1 6.6 94.2 30.4 27.2 6.1 1.3
693 ok 0.08 9.82e-02 [3.48e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 -5.6 47.8 7.7 16.4 3.2 2.3
694 ok 0.08 5.04e-02 4.37e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 0.3 -13.7 0.9 -6.2 2.1 k2.1
695 ok 0.08 2.65e-02 4.87e-03 [10.1 [10.1  [10.1 10.1 2.1 -31.6 3.5 0.2 3.7 1.7
712 pk 0.08 6.01e-02 [7.28e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 +13.5 -18.2 -23.7 5.9 1.0 6.9
713 Pk 0.08 3.18e-02 3.50e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 2.2 72.0 5.6 0.2 4.3 1.6
714 Pk 0.08 0.2 3.36e-03 10.1 [10.1  [10.1 10.1 5.3 68.6 16.4 29.0 4.6 1.1
715 ok 0.08 0.2 3.86e-03 10.1 [10.1 [10.1 10.1 3.3 45.5 20.8 28.6 4.4 3.0
716 pk 0.08 9.82e-02 3.43e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 -2.9 51.6 9.3 15.6 2.2 3.2
717 Pk 0.08 5.60e-02 [3.82e-03 [10.1 [10.1  |10.1 10.1 6.7 41.6 12.1 3.5 1.1 5.9
718 ok 0.08 2.16e-02 4.37e-03 [10.1 [10.1  10.1 10.1 3.0 33.2 3.8 0.2 2.5 2.1
Nodo x/d VN/M |ver.rid |Af pr- Af pr+ |Af sec- |Af sec+ |N x Ny N xy M x My M xy
-266.47 48.00 -81.74 -10.89 -32.40 F27.26
0.08 0.22 0.04 10.05 [10.05 |10.05 [10.05 [142.23 |138.10  55.60 35.62 22.19 8.55
Nodo Stato Max tau [VerV pr VerV sec AfV pr AfVsec Vpr N\ sec
daN/cm2 kN/ m KN/ m
17 ok 0.49
37 ok 0.37
38 ok 0.37
39 ok 0.36
40 ok 0.36
41 ok 0.33
42 ok 0.35
43 ok 0.40
44 ok 0.50
45 ok 0.50
46 ok 0.49
47 ok 0.49
151 ok 1.02
152 ok 1.02
153 ok 0.89
154 ok 0.89
155 ok 0.37
156 ok 0.67
157 ok 1.02
158 ok 1.02
159 ok 0.76
160 ok 0.76
161 ok 0.90
162 ok 0.90
163 ok 0.71
164 ok 0.36
165 ok 0.82
166 ok 0.85
167 ok 0.83
168 ok 0.19
169 ok 0.70
170 ok 0.93
171 ok 0.90
172 ok 0.15
173 ok 0.93
174 ok 0.17
175 ok 0.33
176 ok 0.96
177 ok 0.93
178 ok 0.20
179 ok 0.19
180 ok 0.95
181 ok 0.93
182 ok 0.24
183 ok 0.22
184 ok 0.91
185 ok 0.92
186 ok 0.26
187 ok 0.88
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Nodo [Stato [Max tau

Ver V pr VerV sec AfVpr AfVsec Vpr |Vsec

188 ok 0.26

189 ok 0.22

190 ok 0.38

191 ok 0.45

192 ok 0.19

193 ok 0.37

194 ok 0.37

195 ok 0.40

196 ok 0.37

197 ok 0.37

198 ok 0.37

199 ok 0.50

200 ok 0.50

201 ok 0.69

202 ok 0.69

203  |ok 0.69

204 ok 0.85

205 ok 0.93

206 ok 0.96

207 ok 0.95

208 ok 0.91

209 ok 0.38

210 ok 0.59

211 ok 0.59

212 ok 0.86

213 ok 0.86

214 ok 0.46

215 ok 0.55

216 ok 0.64

217 ok 0.70

218 ok 0.70

219 ok 0.68

220 ok 0.37

221 ok 0.62

222 ok 0.62

223 ok 0.86

224 ok 0.86

225 ok 0.71

226 ok 0.83

227 ok 0.90

228 ok 0.93

229 ook 0.93

230  |ok 0.92

231 ok 0.45

232 ok 0.62

233 ok 0.62

234 ok 0.37

235 ok 0.49

236 ok 0.93

237 ok 0.53

238  |ok 0.68

239 ok 0.96

240 ok 0.96

241 ok 0.88

242 ok 0.65

243 ok 0.84

244 ok 0.84

245 ok 0.25

345 ok 0.81

351 ok 0.85

352 ok 0.21

361 ok 0.24

362 ok 0.55

369  |ok 0.37

371 ok 0.60

372 ok 0.81

381  lok 0.85

382 ok 0.68

389 ok 0.74

391 ok 0.76

392 ok 0.68




Studio Tecnico

Ing. Massimo Garutti

Lavori di implementazione primaria del sistema Irriguo Ciarle nei Comuni
Terre del Reno e Vigarano Mainarda — Condotto Distributore Nord
E.1.2—- PONTE DI ATTRAVERSAMENTO VIA LUNEDA “B”

Rev. 00 del 09/11/21

Pagina 48 di 54

Nodo Stato Maxtau [VerV pr VerV sec AfV pr AfVsec Vpr N\ sec
401 ok 0.76
402 ok 0.24
409 ok 0.37
410 ok 0.37
411 ok 0.36
412 ok 0.36
413 ok 0.52
414 ok 0.65
415 ok 0.77
416 ok 0.89
417 ok 0.89
418 ok 0.74
419 ok 0.67
469 ok 0.25
492 ok 0.37
505 ok 0.53
506 ok 0.14
507 ok 0.27
508 ok 0.53
509 ok 0.44
510 ok 0.44
511 ok 0.19
528 ok 0.59
529 ok 0.13
530  lok 0.29
531 ok 0.59
532 ok 0.48
533 ok 0.48
534 ok 0.17
551  lok 0.63
552 ok 0.12
553 ok 0.31
554 ok 0.63
555 ok 0.50
556 ok 0.50
557 ok 0.16
574 ok 0.66
575 ok 0.12
576 ok 0.33
577 ok 0.66
578 ok 0.51
579 ok 0.51
580 ok 0.15
597 ok 0.69
598 ok 0.12
599 ok 0.35
600 ok 0.69
601 ok 0.53
602 ok 0.53
603 ok 0.15
620 ok 0.71
621 ok 0.12
622 ok 0.38
623 ok 0.71
624 ok 0.54
625 ok 0.54
626 ok 0.15
643 ok 0.73
644 ok 0.13
645 ok 0.40
646 ok 0.73
647 ok 0.55
648 ok 0.55
649 ok 0.15
666 ok 0.75
667 ok 0.13
668 ok 0.43
669 ok 0.75
670 ok 0.56
671 ok 0.56
672 ok 0.15
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Nodo Stato Maxtau [VerV pr VerV sec AfV pr AfVsec Vpr N\ sec
689 ok 0.77
690 ok 0.13
691 ok 0.47
692 ok 0.77
693 ok 0.58
694 ok 0.58
695 ok 0.17
712 ok 0.78
713 ok 0.16
714 ok 0.51
715 ok 0.78
716 ok 0.62
717 ok 0.62
718 ok 0.21

Nodo Max tau VerV pr VerVsec AfVpr AfVsec Vpr NV sec
[1.02

Le verifiche agli SLE risultano ampiamente soddisfatte sia in termini di contenimento tensionale sia di non

formazione di fessure.

Setto rRfck [Rfyk  [Pfck |Rif.cmb  WR WwF WP Rif.cmb

251 10.03 0.10 5.48e-03 107,107,148 0.0 0.0 0.0 |0,0,0
252 10.02 0.07 4.85e-03 111,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
253 |0.02 0.07 4.64e-03 108,104,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
254 0.02 0.06 5.83e-03 108,104,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
255 10.02 0.05 4.78e-03 108,104,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
256 |0.05 0.15 7.95e-03 107,107,148 0.0 0.0 0.0 |0,0,0
257 10.02 0.09 5.79e-03 107,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
258 |0.02 0.09 5.43e-03 107,104,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
259 10.03 0.11 8.85e-03 125,104,148 0.0 0.0 0.0 |0,0,0
260 10.03 0.10 7.43e-03 108,125,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
261 |0.04 0.17 0.01 107,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
262 0.04 0.12 0.01 108,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
263 0.04 0.08 0.01 108,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
264 |0.03 0.09 9.64e-03 104,108,148 0.0 0.0 0.0 |0,0,0
265 10.03 0.10 8.34e-03 125,125,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
266 |0.03 0.17 7.54e-03 111,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
267 |0.02 0.13 9.12e-03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 |0,0,0
268 0.02 0.09 9.03e-03 104,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
269 |0.02 0.07 7.55e-03 125,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
270 10.03 0.09 6.62e-03 125,111,148 0.0 0.0 0.0 |0,0,0
271 0.02 0.15 7.21e-03 111,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
272 10.02 0.13 7.26e-03 110,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
273 10.02 0.09 7.15e-03 111,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
274 10.03 0.07 7.01e-03 111,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
275 10.03 0.13 9.66e-03 107,111,148 0.0 0.0 0.0 |0,0,0
276 0.03 0.14 0.01 111,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
277 10.02 0.11 9.58e-03 110,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
278 10.03 0.07 9.09e-03 108,108,148 0.0 0.0 0.0 |0,0,0
279 0.04 0.09 0.01 111,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
280 |0.06 0.22 0.02 111,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
281 10.02 0.10 0.01 108,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
282 10.02 0.05 9.09e-03 108,108,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0
283 10.02 0.05 8.64e-03 108,108,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0
284 0.04 0.08 0.01 108,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
285 |0.07 0.26 0.03 111,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
286 0.04 0.17 0.03 133,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
289 10.03 0.10 4.47e-03 107,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
290 |0.05 0.19 7.00e-03 111,107,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0
291 10.05 0.22 7.46e-03 107,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
292 |0.04 0.14 6.02e-03 107,107,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0
293 |0.02 0.09 0.01 125,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
294 10.03 0.17 0.02 127,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
295 |0.07 0.29 0.02 111,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
296 |0.06 0.22 0.02 111,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
297 10.03 0.11 0.01 110,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
298 [0.01 0.07 4.87e-03 125,133,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
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Setto rRfck rRfyk

rPfck Rif. cmb wR wF wP Rif.cmb

299 0.01 0.04

3.69e-03 125,133,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

300 [0.01 0.03

2.97e-03 104,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

301 |0.01 0.03

2.54e-03 104,125,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

304 0.06 0.13

0.02 111,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

305 |0.05 0.11

0.02 111,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

306 |0.03 0.05

0.01 110,133,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

307  0.02 0.04

4.85e-03 110,133,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

308 [6.33e-03 0.03

2.22e-03 125,133,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

309 |6.40e-03 0.02

1.50e-03 129,133,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

310 [7.05e-03 0.02

1.03e-03 [107,125,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

313 10.03 0.07

0.02 127,125,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

314 0.03 0.07

0.02 127,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

315 10.02 0.03

0.01 127,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

316 [9.29e-03 0.03

5.13e-03 127,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

317  [7.14e-03 0.02

2.32e-03 108,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

318 [7.19e-03 0.02

1.45e-03 108,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

319 16.97e-03 0.02

1.03e-03 108,125,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

322 |0.03 0.18

0.03 127,137,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

323 |0.03 0.15

0.02 127,137,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

324 |0.02 0.07

0.01 125,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

325 [0.01 0.05

5.08e-03 125,127,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

326 |0.02 0.06

3.70e-03 111,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

327 |0.02 0.06

2.95e-03 111,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

328 |0.02 0.05

2.14e-03 111,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

351 |0.03 0.08

5.41e-03 129,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

352 |0.02 0.06

4.77e-03 129,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

353 |0.02 0.04

4.81e-03 125,125,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

354 0.02 0.05

5.93e-03 125,125,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

355 10.02 0.05

4.86e-03 125,125,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

356 |0.04 0.12

7.92e-03 129,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

357 0.02 0.05

5.69e-03 129,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

358 |0.02 0.04

5.70e-03 129,125,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

359 10.03 0.08

8.92e-03 125,125,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

360 |0.03 0.10

7.59e-03 125,125,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

361 [0.04 0.11

0.01 129,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

362 0.01 0.05

0.01 108,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

363  [0.01 0.03

0.01 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

364 |0.03 0.06

9.81e-03 125,125,148 0.0 0.0 0.0 |0,0,0

365 0.03 0.10

8.41e-03 125,125,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

366 |0.03 0.09

7.21e-03 129,107,148 0.0 0.0 0.0 |0,0,0

367  [9.94e-03 0.05

9.18e-03 129,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

368 |0.01 0.03

9.13e-03 129,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

369 |0.03 0.06

7.95e-03 125,125,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

370 0.03 0.07

6.80e-03 125,125,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

371 10.02 0.07

7.14e-03 129,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

372 8.92e-03 0.04

7.32e-03 111,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

373 9.44e-03 0.02

7.27e-03 133,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

374 10.02 0.05

7.21e-03 125,125,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

375 10.02 0.08

9.63e-03 125,133,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

376 0.02 0.06

0.01 129,139,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

377 0.01 0.03

9.47e-03 107,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

378 |0.01 0.02

9.10e-03 108,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

379 10.02 0.06

0.01 111,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

380 [0.04 0.17

0.02 111,133,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

381 0.01 0.04

0.01 142,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

382 [7.06e-03 [6.91e-03

8.87e-03 107,115,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

383 [7.68e-03 0.01

8.72e-03 108,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

384 0.02 0.05

9.94e-03 108,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

385 |0.05 0.19

0.03 111,133,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

386 [0.04 0.17

0.03 127,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

389 10.02 0.08

4.40e-03 129,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

390 |0.03 0.15

6.86e-03 129,107,148 0.0 0.0 0.0 |0,0,0

391 0.04 0.16

7.41e-03 129,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

392  [0.04 0.11

5.74e-03 129,107,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

393 |0.03 0.08

0.01 129,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

394 0.03 0.15

0.02 127,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

395 [0.04 0.20

0.02 111,142,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

396 [0.04 0.16

0.02 111,142,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

397 10.02 0.08

0.01 110,133,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

398 |0.01 0.06

5.06e-03 125,133,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

399 0.01 0.04

3.82e-03 125,133,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
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Setto rRfck rRfyk

rPfck Rif. cmb wR wF wP Rif.cmb

400 0.01 0.03

3.10e-03 125,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

401  8.82e-03 0.03

2.57e-03 125,125,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

404 0.04 0.08

0.02 133,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

405 0.04 0.08

0.02 111,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

406 0.02 0.04

0.01 133,133,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

407 0.01 0.03

4.84e-03 132,133,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

408 6.24e-03 0.03

2.20e-03 125,133,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

409  6.24e-03 |0.02

1.48e-03 129,133,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

410  5.04e-03 |0.02

1.03e-03 129,129,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

413 0.03 0.08

0.02 127,129,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

414 0.03 0.07

0.02 127,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

415 10.02 0.03

0.01 127,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

416 9.33e-03 |0.03

5.12e-03 127,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

417  [7.67e-03 |0.02

2.32e-03 129,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

418 5.59e-03 0.02

1.48e-03 125,127,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

419 8.67e-03 |0.02

1.03e-03 125,125,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

422 0.03 0.18

0.03 127,137,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

423 0.03 0.14

0.02 127,137,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

424 0.02 0.07

0.01 125,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

425 0.02 0.05

4.87e-03 129,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

426 0.01 0.04

3.57e-03 129,107,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

427 0.01 0.04

2.84e-03 129,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

428 0.01 0.04

2.09e-03 111,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

Setto [rRfck rRfyk

rPfck wR wF wP

0.07 0.29

0.03 0.0 0.0 p.0

Guscio [rRfck rRfyk

rPfck Rif. cmb wR wF wP Rif.cmb

121 0.01 0.36

0.01 96,142,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

122 0.02 0.54

0.01 110,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

123 0.02 0.06

0.02 107,104,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

124 0.03 0.13

0.02 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

125 0.01 0.21

0.01 108,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

126 0.04 0.17

0.02 104,107,148 0.0 0.0 [0.0 0,0,0

127 0.01 0.17

0.01 108,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

128 0.05 0.18

0.03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

129 0.01 0.18

8.34e-03 108,109,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

130 0.05 0.19

0.03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

131 0.02 0.20

6.49e-03 108,109,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

132 0.05 0.18

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

133 0.02 0.21

5.33e-03 108,109,148 (0.0 [0.0 0.0 0,0,0

134 0.05 0.18

0.04 104,107,148 0.0 0.0 [0.0 0,0,0

135 0.03 0.21

4.56e-03 108,109,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

136 0.05 0.18

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

137 0.03 0.22

4.45e-03 108,109,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

138 0.05 0.18

0.04 104,105,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

139 0.02 0.06

0.02 107,105,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

140 0.04 0.12

0.02 107,105,148 0.0 0.0 (0.0 0,0,0

141 0.04 0.17

0.02 107,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

142 0.05 0.18

0.03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

143 0.05 0.19

0.03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

144 0.05 0.18

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

145 0.05 0.18

0.04 104,107,148 0.0 0.0 [0.0 0,0,0

146 0.05 0.18

0.04 104,109,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

147 0.05 0.17

0.04 104,105,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

148 0.02 0.09

0.02 104,137,148 0.0 0.0 (0.0 0,0,0

149 0.04 0.15

0.02 107,104,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

150 0.04 0.18

0.02 107,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

151 0.04 0.23

0.02 107,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

152 0.04 0.26

0.03 107,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

153 0.03 0.28

0.03 108,111,148 0.0 0.0 [0.0 0,0,0

154 0.03 0.27

0.03 106,109,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

155 0.03 0.26

0.03 104,109,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

156 0.03 0.22

0.03 104,109,148 0.0 0.0 (0.0 0,0,0

157 0.01 0.33

0.01 107,137,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

158 0.05 0.34

0.01 104,137,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

159 0.04 0.22

0.01 107,104,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

160 0.04 0.19

8.62e-03 108,107,148 (0.0 0.0 0.0 0,0,0

161 0.04 0.21

6.13e-03 108,111,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

162 0.04 0.24

4.10e-03 108,109,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0
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Guscio [rRfck rRfyk

rPfck Rif. cmb wR wF wP Rif.cmb

163 0.04 0.25

3.50e-03 [108,109,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

164 0.03 0.24

3.52e-03 108,109,148 (0.0 0.0 0.0 0,0,0

165 0.03 0.22

3.54e-03 108,109,148 (0.0 0.0 0.0 0,0,0

166 0.03 0.20

4.26e-03 108,109,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

167 0.05 0.17

0.04 104,104,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

168 0.05 0.17

0.04 104,104,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

169 0.02 0.18

0.03 96,109,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

170 0.02 0.18

3:60e-03 108,109,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

171 8.90e-03 0.07

0.01 125,142,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

172 0.02 0.10

0.03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

173 0.02 0.10

0.03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

174 0.02 0.08

0.02 106,107,148 0.0 0.0 [0.0 0,0,0

175 0.01 0.07

9.84e-03 (107,137,148 (0.0 0.0 0.0 0,0,0

176 0.01 0.13

0.01 125,142,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

177 0.02 0.09

0.02 104,107,148 0.0 0.0 (0.0 0,0,0

178 0.02 0.09

0.02 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

179 0.02 0.10

0.02 107,137,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

180 0.02 0.12

0.01 104,137,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

181 0.02 0.10

0.02 106,142,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

182 0.03 0.15

0.02 107,111,148 0.0 0.0 [0.0 0,0,0

183 0.03 0.23

0.02 104,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

184 0.04 0.21

0.02 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

185 0.05 0.21

0.03 104,107,148 0.0 0.0 (0.0 0,0,0

186 0.05 0.21

0.03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

187 0.06 0.21

0.03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

188 0.06 0.20

0.03 104,109,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

189 0.06 0.21

0.03 104,109,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

190 0.05 0.21

0.03 104,111,148 0.0 0.0 [0.0 0,0,0

191 0.02 0.10

0.02 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

192 0.02 0.11

0.02 104,142,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

250 0.02 0.16

3.85e-03 [108,109,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

288 0.05 0.16

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

302 0.05 0.15

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

303 0.03 0.19

4.06e-03 108,109,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

311 0.03 0.11

0.03 96,109,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

312 0.05 0.16

0.04 104,107,148 0.0 0.0 [0.0 0,0,0

320 8.69e-03 0.10

3.60e-03 108,109,148 (0.0 (0.0 0.0 0,0,0

321 0.05 0.16

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

329 0.05 0.20

0.03 104,111,148 0.0 0.0 [0.0 0,0,0

330 0.02 0.14

0.03 96,109,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

331 0.02 0.07

0.02 127,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

332 0.02 0.23

0.02 108,137,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

333 0.03 0.16

0.02 108,137,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

334 0.03 0.17

0.02 108,108,148 0.0 0.0 (0.0 0,0,0

335 0.04 0.16

0.03 104,104,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

336 0.04 0.16

0.03 104,104,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

337 0.05 0.14

0.02 108,104,148 0.0 0.0 [0.0 0,0,0

338 0.05 0.33

0.02 108,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

339 0.04 0.39

0.02 108,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

340 0.04 0.12

0.02 111,111,148 0.0 0.0 (0.0 0,0,0

341 0.01 0.14

3.61e-03 104,109,148 (0.0 [0.0 0.0 0,0,0

342 0.05 0.21

0.03 104,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

431 0.02 0.07

0.02 127,127,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

432 0.02 0.23

0.02 127,137,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

433 0.02 0.16

0.02 112,137,148 0.0 0.0 [0.0 0,0,0

434 0.02 0.07

0.02 112,112,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

435 0.02 0.06

0.03 96,96,148 0.0 0.0 0.0 |0,0,0

436 0.02 0.06

0.03 104,104,148 0.0 0.0 (0.0 0,0,0

437 0.03 0.08

0.02 108,108,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

438 0.03 0.19

0.02 108,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

439 0.02 0.26

0.01 111,142,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

440 0.03 0.08

0.02 111,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

473 7.56e-03 0.06

7.52e¢-03 108,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

474 0.03 0.11

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

475 0.03 0.11

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

476 0.02 0.08

0.03 96,107,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

A77 0.01 0.05

7.17e-03 (107,107,148 (0.0 [0.0 0.0 0,0,0

478 0.02 0.11

0.03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

495 7.49e-03 0.06

5.53e-03 109,111,148 (0.0 (0.0 0.0 0,0,0

496 0.03 0.12

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

497 0.03 0.11

0.04 104,107,148 0.0 0.0 [0.0 0,0,0
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Guscio [rRfck rRfyk

rPfck Rif. cmb wR wF wP Rif.cmb

498 0.02 0.09

0.03 96,107,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

499 0.01 0.05

5.17e-03 (107,107,148 (0.0 0.0 0.0 0,0,0

500 0.03 0.11

0.03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

517 7.47e-03 0.06

4.16e-03 109,111,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

518 0.03 0.12

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

519 0.03 0.11

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

520 0.02 0.08

0.03 96,107,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

521 0.01 0.05

3.78e-03 107,111,148 (0.0 [0.0 0.0 0,0,0

522 0.03 0.12

0.03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

539 7.72e-03 0.07

3.63e-03 109,111,148 (0.0 0.0 0.0 0,0,0

540 0.04 0.12

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

541 0.04 0.12

0.04 104,107,148 0.0 0.0 [0.0 0,0,0

542 0.02 0.08

0.03 96,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

543 9.74e-03 0.05

3.48e-03 (107,111,148 (0.0 [0.0 0.0 0,0,0

544 0.03 0.13

0.03 104,107,148 0.0 0.0 (0.0 0,0,0

561 8.26e-03 0.08

3.57e-03 109,111,148 (0.0 0.0 0.0 0,0,0

562 0.04 0.12

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

563 0.04 0.12

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

564 0.02 0.08

0.03 96,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

565 9.81e-03 0.05

3.44e-03 106,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

566 0.03 0.13

0.03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

583 9.12e-03 0.09

3.65e-03 109,111,148 (0.0 [0.0 0.0 0,0,0

584 0.04 0.13

0.04 104,107,148 0.0 0.0 (0.0 0,0,0

585 0.04 0.12

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

586 0.02 0.08

0.03 96,107,148 0.0 0.0 0.0 |0,0,0

587 0.01 0.05

3.47e-03 106,111,148 (0.0 [0.0 0.0 0,0,0

588 0.04 0.14

0.03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

605 0.01 0.10

3.71e-03 109,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

606 0.04 0.13

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

607 0.04 0.13

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

608 0.02 0.09

0.03 96,107,148 0.0 0.0 0.0 [0,0,0

609 0.01 0.05

3.52e-03 106,111,148 (0.0 0.0 0.0 0,0,0

610 0.04 0.15

0.03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

627 0.01 0.11

3.74e-03 108,111,148 (0.0 0.0 0.0 0,0,0

628 0.04 0.14

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

629 0.04 0.13

0.04 104,107,148 0.0 0.0 [0.0 0,0,0

630 0.03 0.09

0.03 96,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

631 0.01 0.05

3.54e-03 106,107,148 (0.0 [0.0 0.0 0,0,0

632 0.04 0.17

0.03 104,107,148 0.0 0.0 [0.0 0,0,0

649 0.01 0.13

3.74e-03 108,111,148 (0.0 [0.0 0.0 0,0,0

650 0.04 0.14

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

651 0.04 0.14

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

652 0.03 0.10

0.03 96,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

653 0.01 0.06

3.54e-03 [106,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

654 0.04 0.18

0.03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

671 0.02 0.14

3:74e-03 108,111,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

672 0.05 0.15

0.04 104,107,148 0.0 0.0 [0.0 0,0,0

673 0.05 0.14

0.04 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

674 0.03 0.10

0.03 96,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

675  8.816-03 0.07

3.57e-03 [106,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

676 0.05 0.19

0.03 104,107,148 0.0 0.0 0.0 0,0,0

Guscio [rRfck rRfyk

rPfck wR wF wP

0.06 0.54

0.04 0.0 0.0 0.0

6.5 VERIFICA DI GALLEGGIAMENTO

Per la verifica di galleggiamento si assume che la quota di falda possa attestarsi, in condizioni eccezionali,

a -0.50m da piano campagna.

La sottospinta idraulica agente ad intradosso soletta dello scatolare risulta quindi: 10 x 1.90 = 19 kN/mq.

Trattandosi di variabile sfavorevole, in approccio EQU, il coeff. di combinazione € 1.5, da cui una

sottospinta Sw = 19 x 1.5 x 9.60 x 3.20 = 875.5 kN. (si assunta un’area di platea rettangolare trascurando

porzione dei muri d’ala)

| carichi permanenti agenti sulla soletta superiore dello scatolare incidono per 10.00 kN/mq.
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Il peso dello scatolare € 30.00 kN/m (12.5 kN/mq)

| carichi permanenti agenti sulle ali della platea incidino per 39.70 kN/mq.

Il peso proprio della platea & pari a 25 x 0.50 = 12.5 KN/mgq.

Si trascura, a favore di sicurezza, il peso stabilizzante dei baggioli in c.a. di collegamento tra platea e
scatolare, il peso dei muri d’ala ed anche I'eventuale presenza di acqua all'interno delllo scatolare stesso.

Il totale dei carichi stabilizzanti €: 10.00 x (7.8x3.20) + 12.5 x (7.80x2.40) + 39.7 x (7.8 x 0.4 x 2) + 12.5 x
(9.60x3.20) = 1115 kN.

Trattandosi di permanenti favorevoli, in approccio EQU, il coeff. di combinazione € 0.9, da cui un peso
stabilizzante W = 1115 x 0.9 = 1000 kN > S (verifica soddisfatta).

6.6 VERIFICA FERRI DI ANCORAGGIO SCATOLARE A PLATEA

Si procede al calcolo dei ferri di ancoraggio tra la fondazione gettata in opera e lo scatolare prefabbricato, il
tutto per evitare fenomeni di galleggiamento dello stesso scatolare dovuti alla sottospinta idraulica. Si ricorda
infatti che nelle verifiche a galleggiamento, le azioni stabilizzanti comprendono la fondazione in opera che
costituisce a tutti gli effetti una zavorra.

La sottospinta idraulica € Sw = 19 x 1.5 = 28.5 kN/mq. Data la larghezza degli scatolari (2.40m), I'azione
sollecitante a metro lineare da ogni lato dello scatolare &€ sw = 28.5/2.40/2 = 6.00 kN/m

Si considera di impiegare barre filettate M12 inghisate con resina Hilti HIT-HY 200-A o equivalente. Dalla
relativa scheda tecnica del prodotto si deduce che il taglio resistente o meglio il taglio raccomandato per una
singola barra M12 & 12 kN. Si dispongono, per ogni metro di scatolare, n°.6 barre filettate M12 in

acciaio C1.8.8 (n°.3 per ogni lato dello scatolare, da cui M12 a passo 33cm).

Carico raccomandato a): calcestruzzo non fessurato C 20/25 . ancorante HIT-V 5.8

Dimensione ancorante | M8 Mi0 | Mi2 | mMis | mM20 | M24 | M27 | M30
Calcestruzzo non fessurato
Trazione N.. HIT-V 5.8 [kN] | 86 138 | 200 | 280 | 444 | 610 | 745 | 889

Taglio Viee HIT-V 5.8 [kN] 5.1 8,6 12,0 223 349 50,3 65,7 80,0
Calcestruzzo fessurato
Trazione N, HIT-V538 [kN] 48 6,7 13,2 19.9 N7 435 531 63,4

|Taglo V..  HITVES kNl | 5,1 8,6 120 | 223 | 349 | 503 | 657 | 80,0

a) Con coefficiente par{z]j;:lle di sicurezza globale y = 1,4. | coefficienti parziali di sicurezza per le azioni dipendono
dal tipo di carico e devono essere desunti dalle normative nazionali.

Estratto scheda tecnica Hilti HIT-HY 200 A: carichi raccomandati

Profondita di ancoraggio e spessore del materiale base per i dati principali di carico.
Resistenza ultima media, resistenza caratteristica, resistenza di progetto, carichi raccomandati.

| Dimensione ancorante M8 M10 Mi2 Mi6 M20 M24 mz27 M30
Profondita di ancoraggio standard 80 90 110 125 170 210 240 270
hs [mm]

| Spessore matenial base h  [mm] 110 120 140 165 220 270 300 340

a) Il range delle profondita di ancoraggio ammesso & mostrato nei particolan di posa. | relativi valor di carico
possono essere determinati in accordo al metodo di progettazione semplificato.

Profondita di ancoraggio nello scatolare





