Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

1tk

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

(=)
aderente O||'AI ’
Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

PROGETTO CIARLE NORD

PROGETTO ESECUTIVO

Provincia di Ferrara
Comuni di Terre del Reno e Vigarano Mainarda

LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO
CIARLE NEI COMUNI TERRE DEL RENO E VIGARANO MAINARDA (FE)

CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD.

CUP: J34E21001450001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRI ECONOMICI

COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

bata:  09.11.2021 Elab.: H 1 1
[ ] [ ]

IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE UNICO

(Dott. Ing. Massimo Garutti) DEL PROGETTO
(Dott. Ing. Valeria Chierici)

Rev. Descrizione Redatto Verificato Approvato Data
A Prima revisione Giugno 2022
B Seconda revisione Agosto 2023
C Terza revisione Febbraio 2025




Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

1 00 PREMESSA

Per la formulazione del presente computo metrico estimativo € stato
utilizzato I'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del
suolo della Regione Emilia-Romagna - Anno 2025 ed il prezzario unico
regionale per lavori pubblici della Sicilia - Anno 2024, prorogato per I'anno
2025.

Per le lavorazioni non presenti o non riconducibili a prezzi di listini ufficiali
¢ stata effettuata la relativa analisi prezzi allegata all'elenco prezzi unitari.

Come indicato nella voce di listino nel prezzo degli scavi € compreso
I'onere per il rinterro dei manufatti o la sistemazione del terreno di risulta
nell'ambito del cantiere nelle zone che verranno indicate dalla D.LL. Come
indicato nella voce di listino, lo scavo a sezione obbligata prevede anche
I'onere degli aggottamenti dell'acqua di falda. Pertanto nel prezzo dello
scavo si intende compensato anche l'onere per il prosciugamento
dell'acqua di falda all'interno degli scavi. Nel progetto & stata comunque
considerata anche l'eventuale predisposizione dell'impianto Wellpoint da
utilizzare come soluzione aggiuntiva in caso di particolari situazioni.

Totale 0,00 0,00 0,00




Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
COLLETTORE CIARLE - TRATTO A CIELO APERTO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
Demolizioni, scavi e movimenti terra
C04.007 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
10 C04.007.025 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto,
eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle
sponde, sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze
del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sez. 1F - Sez. 1 (da progr. 0,00 a progr. 114,00), con detrazione
attraversamento "A"
((4,75+4,75)*1/2) * (114,00-6,00) 513,00
Sez. 1 - Sez. 2 (da progr. 114,00 a progr. 218,00)
((4,75+3,85)*1/2) * (218,00-114,00) 447,20
Sez. 2 - Sez. 3 (da progr. 218,00 a progr. 373,00)
((3,85+3,88)*1/2) * (373,00-218,00) 599,85
Sez. 3 - Sez. 4 (da progr. 373,00 a progr. 423,00), con detrazione
attraversamento "B"
((3,88+2,61)*1/2) * (423,00-373,00-8,00) 136,50
Sez. 4 - Sez. 5 (da progr. 423,00 a progr. 487,00)
((2,61+3,62)*1/2) * (487,00-423,00) 199,68
Sez. 5 - Sez. 6 (da progr. 487,00 a progr. 777,00)
((3,62+3,60)*1/2) * (777,00-487,00) 1.046,90
Sez. 6 - Sez. 7 (da progr. 777,00 a progr. 1096,00)
((3,60+6,25)*1/2) * (1096,00-777,00) 1.572,67
Sez. 7 - Sez. 8 (da progr. 1096,00 a progr. 1404,00)
((6,25+6,49)*1/2) * (1404,00-1096,00) 1.961,96
Sez. 8 - Sez. 9 (da progr. 1404,00 a progr. 1510,00)
((6,49+5,01)*1/2) * (1510,00-1404,00) 609,50
Sez. 9 (vale a valle m 68,00 fino a inizio condotto interrato)
5,01 * 68,00 340,68
Totale mc 7.427,94 5,81 43.156,33
Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 43.156,33
Opere provvisionali
A01.013 MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE
20 A01.013.010 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico,
elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per
l'infissione delle punte filtranti sino alla profondita richiesta per la nuova
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate,
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento
automatico e I'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio
Si considera l'intervento per tratte di m 150,00
Pertanto il collettore Wellpoint viene previsto per una lunghezza di m
150,00
Tempo stimato per la realizzazione del tratto di canale a cielo aperto: gg.
90
90 * 150,00 13.500,00
Totale| m/giorno 13.500,00 8,15 110.025,00
Totale Opere provvisionali Euro 110.025,00
Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo
AN.003 RIVESTIMENTO SPONDALE IN CALCESTRUZZO (SI VEDA ANALISI PREZZI)
Esecuzione di rivestimento in conglomerato cementizio preconfezionato
C25/30 - S3, di spessore cm 15 sul fondo e sulle sponde, compreso I'onere
A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTOA... 153.181,33
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 153.181,33
DEL ...
A RIPORTARE 153.181.33
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
COLLETTORE CIARLE - TRATTO A CIELO APERTO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

30

43

45

AN.003.a

A03.013.005

C04.007

C04.007.025

RIPORTO
per l'impiego della pompa, la formazione dei giunti trasversali ogni 5 m, la
finitura superficiale liscia sia del fondo che delle sponde, i casseri in legno,
il ferro di armatura costituito da rete elettrosaldata diam. mm 8/20x20
comprese le sovrapposizioni,

il tutto fornito e dato in opera compreso scavi, rinterri e pulizia della zona
di intervento a fine lavori.

Per rivestimento spondale e del fondo

Sez. 1F - Sez. 1 (da progr. 0,00 a progr. 114,00), con detrazione
attraversamento "A"

(114,00-6,00) * (2,00+0,80+2,00)

Sez. 1 - Sez. 2 (da progr. 114,00 a progr. 218,00)
(218,00-114,00) * (2,00+0,80+2,00)

Sez. 2 - Sez. 3 (da progr. 218,00 a progr. 373,00)
(373,00-218,00) * (2,00+0,80+2,00)

Sez. 3 - Sez. 4 (da progr. 373,00 a progr. 423,00), con detrazione
attraversamento "B"

(423,00-373,00-8,00) * (2,00+0,80+2,00)
Sez. 4 - Sez. 5 (da progr. 423,00 a progr. 487,00)
(487,00-423,00) * (2,00+0,80+2,00)
Sez. 5 - Sez. 6 (da progr. 487,00 a progr. 777,00)
(777,00-487,00) * (2,00+0,80+2,00)
Sez. 6 - Sez. 7 (da progr. 777,00 a progr. 1096,00)
(1096,00-777,00) * (2,00+0,80+2,00)
Sez. 7 - Sez. 8 (da progr. 1096,00 a progr. 1404,00)
(1404,00-1096,00) * (2,00+0,80+2,00)
Sez. 8 - Sez. 9 (da progr. 1404,00 a progr. 1510,00)
(1510,00-1404,00) * (2,00+0,80+2,00)
Sez. 9 (vale a valle m 68,00 fino a inizio condotto interrato)
68,00 * (2,00+0,80+2,00)
Getto per scalette da prevedere sul rivestimento spondale
6*2,00 *1,10
Totale
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di

qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Per scalette da prevedere sul rivestimento spondale
Incidenza Kg/mc 70
(6*70) * 2,00 * 1,10 * 0,33
Totale

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del
sistema di scolo esistente

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto,
eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle
sponde, sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze
del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per adeguamento e/o ripristino continuita idraulica fossi di scolo esistenti
600,00 * ((0,50+2,00)*1/2) * 0,75
A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTOA...
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA

DEL ...
A RIPORTARE

mq

kg

518,40

499,20

744,00

201,60

307,20

1.392,00

1.531,20

1.478,40

508,80

326,40

13,20

7.520,40

304,92

304,92

562,50

73,70

2,27

153.181,33

554.253,48

692,17

554.945,65

708.126,98
708.126,98

708.126,98
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
COLLETTORE CIARLE - TRATTO A CIELO APERTO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 708.126,98
Totale mc 562,50 5,81 3.268,13
C02.016.120 TUBAZIONI PER FOGNATURE
TUBI IN PVC RIGIDO
Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):
50 C02.016.120.g diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm
Per garantire la continuita di scorrimento in corrispondenza delle
intersezioni
100,00 100,00
Totale m 100,00 90,24 9.024,00
C04.079.015 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
FERRO LAVORATO E PROFILATI
Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di
difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
53 C04.079.015.b opere in ferro con zincatura a caldo
Per grigliati, paratoie, parapetti
400,00 400,00
Totale kg 400,00 9,74 3.896,00
Totale Opere di completamento e per il ripristino della 16.188,13
funzionalita del sistema di scolo esistente Euro
Totale COLLETTORE CIARLE - TRATTO A CIELO APERTO 724.315,11
Euro
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 724.315,11
DEL ...
A RIPORTARE 724.315.11
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO - CANALE A CIELO APERTO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

55

58

60

73

C04.007

C04.007.025

A01.013

A01.013.010

AN.003

AN.003.a

A03.013.005

RIPORTO

Demolizioni, scavi e movimenti terra

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto,
eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle
sponde, sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze
del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Scavo per realizzazione canale a cielo aperto (Allacciante scolo San Carlo)
Si prende come riferimento la sezione di scavo Sez. 9
5,01 * 1200,00

Totale

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro
Opere provvisionali
MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE
Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico,
elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per
l'infissione delle punte filtranti sino alla profondita richiesta per la nuova
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate,
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento
automatico e I'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio

Si considera l'intervento per tratte di m 150,00
Pertanto il collettore Wellpoint viene previsto per una lunghezza di m
150,00
Tempo stimato per la realizzazione del tratto di canale a cielo aperto: gg.
90
90 * 150,00

Totale

Totale Opere provvisionali Euro
Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo
RIVESTIMENTO SPONDALE IN CALCESTRUZZO (SI VEDA ANALISI PREZZI)
Esecuzione di rivestimento in conglomerato cementizio preconfezionato
C25/30 - S3, di spessore cm 15 sul fondo e sulle sponde, compreso I'onere
per l'impiego della pompa, la formazione dei giunti trasversali ogni 5 m, la
finitura superficiale liscia sia del fondo che delle sponde, i casseri in legno,
il ferro di armatura costituito da rete elettrosaldata diam. mm 8/20x20
comprese le sovrapposizioni,
il tutto fornito e dato in opera compreso scavi, rinterri e pulizia della zona
di intervento a fine lavori.

Per rivestimento spondale e del fondo
1200,00 * (2,00+0,80+2,00)
Getto per scalette da prevedere sul rivestimento spondale
6*2,00*1,10
Totale

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Per scalette da prevedere sul rivestimento spondale

Incidenza Kg/mc 70

(6*70) * 2,00 * 1,10 * 0,33

A RIPORTARE ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO ...
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

A RIPORTARE

mc

m/giorno

mq

6.012,00

6.012,00

13.500,00

13.500,00

5.760,00

13,20

5.773,20

304,92

5,81

8,15

73,70

724.315,11

34.929,72

34.929,72

110.025,00

110.025,00

425.484,84

570.439,56
1.294.754,67

1.294.754,67
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO - CANALE A CIELO APERTO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

75

77

80

82

C04.007.005

C04.007.005.b

A02.040.011

A02.040.011.a

A03.007.005

A03.007.005.a

A03.007.065

A03.007.065.a

RIPORTO
Totale

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

Manufatto paratoia piana
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di campagna

7,50 * 3,50 * 0,60
5,00 * (2,00+0,80+2,00) * 0,15
Totale

INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE

DIAFRAMMI

Parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C25/30 (Rck
30 N/mmgqg) eseguita mediante scavo in terreni autosostenenti di
granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco
cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa
I'esecuzione di corree di guida, I'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il
carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta
(esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi € compensati altri
oneri quali: I'esecuzione a campioni, la demolizione della sommita della
struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti
con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq di
paratia finita, per profondita fino a 20 m: riempimento in malta plastica
costituita da miscele di cemento e bentonite in acqua.

spessore 50 cm

7,40 * 3,50
Totale

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant‘altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura, con i sequenti dosaggi:

150 kg/mc

7,50 * 3,50 * 0,15
Totale

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (@ massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilita S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso I'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XA2:

C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

A RIPORTARE ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO ...
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

A RIPORTARE

kg

mc

mq

mc

304,92

15,75
3,60

19,35

25,90

25,90

3,94

3,94

2,27

8,39

170,77

113,10

1.294.754,67
692,17

426.177,01

162,35

4.422,94

445,61

576.162,63
1.300.477,74

1.300.477,74
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO - CANALE A CIELO APERTO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.300.477,74
Soletta
7,40 * 3,50 * 0,50 12,95
Parete
2 *3,03*0,30 * 1,95 3,55
2*1,20 * 0,30 * 1,95 1,40
Soletta superiore
7,40 * 1,50 * 0,25 2,78
Totale mc 20,68 213,00 4.404,84
A03.016.005 GIUNTI

Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto,
fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei
casseri, le saldature di continuita e quant'altro necessario a dare I'opera
completa e perfettamente finita in ogni sua parte:

84 A03.016.005.a con profilo inserito nella parte centrale del getto

2 *(3,03+1,50) 9,06
Totale m 9,06 27,21 246,52

85 A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Incidenza 100 Kg/mc

Soletta

100 * 7,40 * 3,50 * 0,50 1.295,00

Parete

(2*100) * 3,03 * 0,30 * 1,95 354,51

(2*100) * 1,20 * 0,30 * 1,95 140,40

Soletta superiore

100 * 7,40 * 1,50 * 0,25 277,50

Totale kg 2.067,41 2,27 4.693,02

C04.019.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

CASSERATURE

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:

86 C04.019.005.a opere di fondazione

Soletta

(7,40+7,40+3,50+3,50) * 0,50 10,90

Parete

2 *(3,03+3,03) * 1,95 23,63

2 *(1,20+1,20) * 1,95 9,36

4*0,30 * 1,95 2,34

Soletta superiore

7,40 * 1,50 11,10

(7,40+7,40+1,50+1,50) * 0,25 4,45

Per rivestimento spondale

(2,00+0,80+2,00) * 0,15 0,72

Totale mq 62,50 34,53 2.158,13

C04.079.015 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

FERRO LAVORATO E PROFILATI
Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di

A RIPORTARE ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO ... 587.665,14

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 1.311.980,25
DEL ...

A RIPORTARE 1.311.980,25
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO - CANALE A CIELO APERTO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.311.980,25
difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
87 C04.079.015.b opere in ferro con zincatura a caldo
Parapetto di protezione
Peso stimato 30 Kg/m
(30,00%2) * 7,40 444,00
Carpenteria: guide, UPN, ecc.
500,00 500,00
Totale kg 944,00 9,74 9.194,56
A03.007.015 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (@ massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilita S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso I'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XC1-XC2:
89 A03.007.015.a C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Per rivestimento spondale
5,00 * (2,00+0,80+2,00) * 0,15 3,60
Totale mc 3,60 190,53 685,91
90 A03.013.010 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C, prodotto
da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per
armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.
Rete elettrosaldata diam. mm 8/20x20- Kg/mq 3,95
Per rivestimento spondale
5,00 * (2,00+0,80+2,00) * 3,95 94,80
Totale kg 94,80 2,33 220,88
Totale Manufatto paratoia piana Euro 26.634,76
Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del
sistema di scolo esistente
C04.007 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
140 | C04.007.025 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto,
eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle
sponde, sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze
del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per adeguamento e/o ripristino continuita idraulica fossi di scolo esistenti
500,00 * ((0,50+2,00)*1/2) * 0,75 468,75
Totale mc 468,75 5,81 2.723,44
C02.016.120 TUBAZIONI PER FOGNATURE
TUBI IN PVC RIGIDO
Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):
145 |[C02.016.120.g diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm
A RIPORTARE ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO ... 600.489,93
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 1.324.805,04
DEL ...
A RIPORTARE 1.324.805,04
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO - CANALE A CIELO APERTO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.324.805,04
Per garantire la continuita di scorrimento in corrispondenza delle
intersezioni
100,00 100,00
Totale m 100,00 90,24 9.024,00
C04.079.015 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

FERRO LAVORATO E PROFILATI

Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di
difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

150 | C04.079.015.b opere in ferro con zincatura a caldo

Per grigliati, paratoie, parapetti

300,00 300,00
Per paratoia - Peso stimato 1000 Kg
1000,00 1.000,00
Totale kg 1.300,00 9,74 12.662,00
Totale Opere di completamento e per il ripristino della 24.409,44
funzionalita del sistema di scolo esistente Euro
Totale ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO - CANALE A 622.175,93

CIELO APERTO Euro

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 1.346.491,04
DEL ...
A RIPORTARE 1.346.491,04
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 1.346.491,04

Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

160 | C04.007.005.b per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di campagna

Scavo per posa tubo a base piana, diametro interno mm. 1200

Compreso il rinterro dello scavo a seguito della posa in opera della
tubazione e sistemazione del materiale eccedente nella zona del cantiere
che verra indicata dalla D.LL.

Da allacciante scolo San Carlo a Sez. 10 (vale m 187,00)
5,81 * 187,00 1.086,47
Sez. 10 - Sez. 11 (da progr. 1767,00 a progr. 2119,00)
((5,81+45,62)*1/2) * (2119,00-1767,00) 2.013,44
Sez. 11 - Sez. 12 (da progr. 2119,00 a progr. 2524,00)
((5,62+5,22)*1/2) * (2524,00-2119,00) 2.195,10
Sez. 12 - Sez. 13 (da progr. 2524,00 a progr. 2712,00)
((5,22+6,01)*1/2) * (2712,00-2524,00) 1.056,56
Sez. 13 - Sez. 14 (da progr. 2712,00 a progr. 2835,00)
((6,01+6,30)*1/2) * (2835,00-2712,00) 757,68
Sez. 14 - Sez. 15 (da progr. 2835,00 a progr. 3098,00)
((6,30+14,31)*1/2) * (3098,00-2835,00) 2.711,53
Sez. 15 - Sez. 16 (da progr. 3098,00 a progr. 3269,00)
((14,31+14,27)*1/2) * (3269,00-3098,00) 2.443,59
Sez. 16 - Sez. 17 (da progr. 3269,00 a progr. 3366,00)
((14,27+8,36)*1/2) * (3366,00-3269,00) 1.098,04
Sez. 17 - Sez. 18 (da progr. 3366,00 a progr. 3400,00)
((8,36+7,41)*1/2) * (3400,00-3366,00) 268,26
Sez. 18 - Sez. 19 (da progr. 3400,00 a progr. 3549,00)
((7,41+16,54)*1/2) * (3549,00-3400,00) 1.785,02
Sez. 19 - Sez. 20 (da progr. 3549,00 a progr. 3850,00)
((16,54+10,36)*1/2) * (3850,00-3549,00) 4.048,45
Sez. 20 - Sez. 21 (da progr. 3850,00 a progr. 4060,00)
((10,36+12,07)*1/2) * (4060,00-3850,00) 2.356,20
Sez. 21 - Sez. 22 (da progr. 4060,00 a progr. 4170,00)
((12,07+6,49)*1/2) * (4170,00-4060,00) 1.020,80
Sez. 22 - Sez. 23 (da progr. 4170,00 a progr. 4604,00)
((6,49+6,73)*1/2) * (4604,00-4170,00) 2.868,74
Sez. 23 - Sez. 24 (da progr. 4604,00 a progr. 4737,00)
((6,73+5,94)*1/2) * (4737,00-4604,00) 843,22
Sez. 24 - Sez. 25 (da progr. 4737,00 a progr. 5002,00)
((5,94+6,29)*1/2) * (5002,00-4737,00) 1.621,80
Sez. 25 - Sez. 26 (da progr. 5002,00 a progr. 5467,00)
((6,29+12,32)*1/2) * (5467,00-5002,00) 4.329,15
Sez. 26 - Sez. 27 (da progr. 5467,00 a progr. 5617,00)
((12,32+7,11)*1/2) * (5617,00-5467,00) 1.458,00
Sez. 27 - Sez. 28 (da progr. 5617,00 a progr. 5694,00)
((7,11+6,44)*1/2) * (5694,00-5617,00) 522,06

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 1.346.491,04
DEL ...
A RIPORTARE 1.346.491,04
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.346.491,04
Sez. 28 - Sez. 29 (da progr. 5694,00 a progr. 5944,00)
((6,44+8,08)*1/2) * (5944,00-5694,00) 1.815,00
Sez. 29 - Sez. 30 (da progr. 5944,00 a progr. 6057,00)
((8,08+7,47)*1/2) * (6057,00-5944,00) 879,14
Sez. 30 - Sez. 31 (da progr. 6057,00 a progr. 6294,00)
((7,47+6,46)*1/2) * (6294,00-6057,00) 1.651,89
Sez. 31 - Sez. 32 (da progr. 6294,00 a progr. 6398,00)
((6,46+13,06)*1/2) * (6398,00-6294,00) 1.015,04
Sez. 32 - Sez. 33 (da progr. 6398,00 a progr. 6648,00)
((13,06+15,42)*1/2) * (6648,00-6398,00) 3.560,00
A dedurre
Tratti di tubazione posati con microtunneling (sez. media di scavo mq
7,00)
Via Argine Postale 1
7,00 * 20,00 -140,00
Via Argine Postale 2
7,00 * 20,00 -140,00
Via per Casumaro
7,00 * 15,00 -105,00
Totale mc 43.020,18 8,39 360.939,31
Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 360.939,31
Opere provvisionali
F01.013.030 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PROTEZIONE DEGLI SCAVI

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in
terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli
metallici, di lunghezza 4000 mm e altezza fino a 4800 mm, inseriti in
profilati a doppio binario e puntoni regolabili da 1580 a 1940 mm, completo
di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino
a 110 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1800 mm. Compreso
ogni onere per il montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento delle
attrezzature; per ogni mq di superficie di scavo protetta:

165 | F01.013.030.a trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura

Si considera l'intervento per tratte di m 150,00 che prevedono lo scavo, la
posa dei tubi/pozzetti ed il rinterro

Pertanto il trasporto del materiale per il blindaggio e I'assemblaggio in
cantiere viene previsto per una lunghezza di m 150,00 per un'altezza
media di scavo di m 3,10

2 * 150,00 * 3,10 930,00
Totale mq 930,00 5,96 5.542,80

170 | F01.013.030.b costo di utilizzo del materiale per un mese.
Sez. 10 - Vale a monte m 187,00 (tempo stimato per la realizzazione del
tratto: gg 5)

Sez. 10 - Sez. 33 (da progr. 1767,00 a progr. 6783,00) - (tempo stimato
per la realizzazione del tratto: gg 145)

Pertanto si considerano 5 mesi di utilizzo/noleggio del materiale
5 * (150,00*2) * 3,10 4.650,00
Totale mq 4.650,00 9,26 43.059,00

175 | F01.013.030.c sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni
posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo

Da allacciante scolo San Carlo a Sez. 10 (vale m 187,00), altezza scavo m

2,60
1* 187,00 * 2,60 486,20
A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO 409.541,11
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 1.756.032,15
DEL ...
A RIPORTARE 1.756.032,15
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 1.756.032,15
Sez. 10 - Sez. 11 (da progr. 1767,00 a progr. 2119,00)
2,5 * (2119,00-1767,00) * ((2,60+2,35)*1/2) 2.182,40
Sez. 11 - Sez. 12 (da progr. 2119,00 a progr. 2524,00)
3 *(2524,00-2119,00) * ((2,35+2,20)*1/2) 2.770,20
Sez. 12 - Sez. 13 (da progr. 2524,00 a progr. 2712,00)
1,25 * (2712,00-2524,00) * ((2,20+2,50)*1/2) 552,25
Sez. 13 - Sez. 14 (da progr. 2712,00 a progr. 2835,00)
1 * (2835,00-2712,00) * ((2,50+2,65)*1/2) 317,34
Sez. 14 - Sez. 15 (da progr. 2835,00 a progr. 3098,00)
2 * (3098,00-2835,00) * ((2,65+2,65)*1/2) 1.393,90
Sez. 16 - Sez. 17 (da progr. 3269,00 a progr. 3366,00)
1 * (3366,00-3269,00) * ((3,50+3,50)*1/2) 339,50
Sez. 17 - Sez. 18 (da progr. 3366,00 a progr. 3400,00)
1 * (3400,00-3366,00) * ((3,50+3,15)*1/2) 113,22

Sez. 19 - Sez. 20 (da progr. 3549,00 a progr. 3850,00) - Blindaggio per un
tratto di circa m 127.00

1* 127,00 * ((3,30+2,50)*1/2) 368,30
Sez. 22 - Sez. 23 (da progr. 4170,00 a progr. 4604,00)
3 * (4604,00-4170,00) * ((2,75+2,90)*1/2) 3.684,66
Sez. 23 - Sez. 24 (da progr. 4604,00 a progr. 4737,00)
1 * (4737,00-4604,00) * ((2,90+2,55)*1/2) 363,09
Sez. 24 - Sez. 25 (da progr. 4737,00 a progr. 5002,00)
2 * (5002,00-4737,00) * ((2,55+2,70)*1/2) 1.393,90

Sez. 26 - Sez. 27 (da progr. 5467,00 a progr. 5617,00) - Blindaggio per un
tratto di circa m 60.00

1* 60,00 * ((3,05+3,05)*1/2) 183,00
Sez. 27 - Sez. 28 (da progr. 5617,00 a progr. 5694,00)
1 * (5694,00-5617,00) * ((3,05+3,00)*1/2) 233,31
Sez. 28 - Sez. 29 (da progr. 5694,00 a progr. 5944,00)
2 * (5944,00-5694,00) * ((3,00+3,60)*1/2) 1.650,00
Sez. 29 - Sez. 30 (da progr. 5944,00 a progr. 6057,00)
1 * (6057,00-5944,00) * ((3,60+3,40)*1/2) 395,50
Sez. 30 - Sez. 31 (da progr. 6057,00 a progr. 6294,00)
1,5 * (6294,00-6057,00) * ((3,40+2,75)*1/2) 1.094,94
Sez. 31 - Sez. 32 (da progr. 6294,00 a progr. 6398,00)
1 * (6398,00-6294,00) * ((2,75+2,75)*1/2) 286,00

Totale mq 17.807,71 3,08 54.847,75

A01.013 MOVIMENTI DI TERRA

AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

178 | A01.013.010 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico,
elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per
l'infissione delle punte filtranti sino alla profondita richiesta per la nuova
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate,
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento
automatico e I'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio

Si considera l'intervento per tratte di m 150,00 che prevedono lo scavo, la
posa dei tubi/pozzetti ed il rinterro

Pertanto il collettore Wellpoint viene previsto per una lunghezza di m
150,00

Sez. 10 - Vale a monte m 187,00 (tempo stimato per la realizzazione del
tratto: gg 5)

A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO 464.388,86

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 1.810.879,90

DEL ...

A RIPORTARE 1.810.879,90
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

180

A03.007.005

A03.007.005.c

RIPORTO
5 * 150,00

Sez. 10 - Sez. 34 (da progr. 1767,00 a progr. 6783,00) - (tempo stimato
per la realizzazione del tratto: gg 145)

145 * 150,00
Totale

Totale Opere provvisionali Euro
Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:
250 kg/mc

Per formazione piano di posa tubo a base piana, diametro interno mm.
1200

Da allacciante scolo San Carlo a Sez. 10 (vale m 187,00)
187,00 * 2,50 * 0,15

Sez. 10 - Sez. 11 (da progr. 1767,00 a progr. 2119,00)
(2119,00-1767,00) * 2,50 * 0,15

Sez. 11 - Sez. 12 (da progr. 2119,00 a progr. 2524,00)
(2524,00-2119,00) * 2,50 * 0,15

Sez. 12 - Sez. 13 (da progr. 2524,00 a progr. 2712,00)
(2712,00-2524,00) * 2,50 * 0,15

Sez. 13 - Sez. 14 (da progr. 2712,00 a progr. 2835,00)
(2835,00-2712,00) * 2,50 * 0,15

Sez. 14 - Sez. 15 (da progr. 2835,00 a progr. 3098,00)
(3098,00-2835,00) * 2,50 * 0,15

Sez. 15 - Sez. 16 (da progr. 3098,00 a progr. 3269,00)
(3269,00-3098,00) * 2,50 * 0,15

Sez. 16 - Sez. 17 (da progr. 3269,00 a progr. 3366,00)
(3366,00-3269,00) * 2,50 * 0,15

Sez. 17 - Sez. 18 (da progr. 3366,00 a progr. 3400,00)
(3400,00-3366,00) * 2,50 * 0,15

Sez. 18 - Sez. 19 (da progr. 3400,00 a progr. 3549,00)
(3549,00-3400,00) * 2,50 * 0,15

Sez. 19 - Sez. 20 (da progr. 3549,00 a progr. 3850,00)
(3850,00-3549,00) * 2,50 * 0,15

Sez. 20 - Sez. 21 (da progr. 3850,00 a progr. 4060,00)
(4060,00-3850,00) * 2,50 * 0,15

Sez. 21 - Sez. 22 (da progr. 4060,00 a progr. 4170,00)
(4170,00-4060,00) * 2,50 * 0,15

Sez. 22 - Sez. 23 (da progr. 4170,00 a progr. 4604,00)
(4604,00-4170,00) * 2,50 * 0,15

Sez. 23 - Sez. 24 (da progr. 4604,00 a progr. 4737,00)
(4737,00-4604,00) * 2,50 * 0,15

Sez. 24 - Sez. 25 (da progr. 4737,00 a progr. 5002,00)
(5002,00-4737,00) * 2,50 * 0,15

A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA

DEL ...

A RIPORTARE

m/giorno

750,00

21.750,00

22.500,00

70,13

132,00

151,88

70,50

46,13

98,63

64,13

36,38

12,75

55,88

112,88

78,75

41,25

162,75

49,88

99,38

8,15

1.810.879,90

183.375,00

286.824,55

647.763,86
1.994.254,90

1.994.254,90
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

185

C02.016.020

C02.016.020.g

RIPORTO
Sez. 25 - Sez. 26 (da progr. 5002,00 a progr. 5467,00)
(5467,00-5002,00) * 2,50 * 0,15
Sez. 26 - Sez. 27 (da progr. 5467,00 a progr. 5617,00)
(5617,00-5467,00) * 2,50 * 0,15
Sez. 27 - Sez. 28 (da progr. 5617,00 a progr. 5694,00)
(5694,00-5617,00) * 2,50 * 0,15
Sez. 28 - Sez. 29 (da progr. 5694,00 a progr. 5944,00)
(5944,00-5694,00) * 2,50 * 0,15
Sez. 29 - Sez. 30 (da progr. 5944,00 a progr. 6057,00)
(6057,00-5944,00) * 2,50 * 0,15
Sez. 30 - Sez. 31 (da progr. 6057,00 a progr. 6294,00)
(6294,00-6057,00) * 2,50 * 0,15
Sez. 31 - Sez. 32 (da progr. 6294,00 a progr. 6398,00)
(6398,00-6294,00) * 2,50 * 0,15
Sez. 32 - Sez. 33 (da progr. 6398,00 a progr. 6648,00)
(6648,00-6398,00) * 2,50 * 0,15
A dedurre
Tratti di tubazione posati con microtunneling
Via Argine Postale 1
20,00 * 2,50 * 0,15
Via Argine Postale 2
20,00 * 2,50 * 0,15
Via per Casumaro
15,00 * 2,50 * 0,15

Totale

TUBAZIONI PER FOGNATURE

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla
norma UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe
di resistenza a rottura 90 kN, costituiti da elementi prefabbricati di
lunghezza 2 m con o senza base di appoggio piana, con innesto a
bicchiere; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta
per profondita di interramento variabili da 1 a 3 m calcolati all'estradosso
superiore del tubo; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls:

diametro 1200 mm
Tubo a base piana, diametro interno mm. 1200 per carichi di 1 categoria,
compreso guarnizione
Da allacciante scolo San Carlo a Sez. 10 (vale m 187,00)
187,00
Sez. 10 - Sez. 11 (da progr. 1767,00 a progr. 2119,00)
2119,00-1767,00
Sez. 11 - Sez. 12 (da progr. 2119,00 a progr. 2524,00)
2524,00-2119,00
Sez. 12 - Sez. 13 (da progr. 2524,00 a progr. 2712,00)
2712,00-2524,00
Sez. 13 - Sez. 14 (da progr. 2712,00 a progr. 2835,00)
2835,00-2712,00
Sez. 14 - Sez. 15 (da progr. 2835,00 a progr. 3098,00)
3098,00-2835,00
Sez. 15 - Sez. 16 (da progr. 3098,00 a progr. 3269,00)
3269,00-3098,00
Sez. 16 - Sez. 17 (da progr. 3269,00 a progr. 3366,00)
A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...
A RIPORTARE

mc

174,38

56,25

28,88

93,75

42,38

88,88

39,00

93,75

-7,50

-7,50

-5,63

1.879,94

187,00

352,00

405,00

188,00

123,00

263,00

171,00

133,65

1.994.254,90

251.253,98

899.017,84
2.245.508,88

2.245.508,88
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.245.508,88
3366,00-3269,00 97,00
Sez. 17 - Sez. 18 (da progr. 3366,00 a progr. 3400,00)
3400,00-3366,00 34,00
Sez. 18 - Sez. 19 (da progr. 3400,00 a progr. 3549,00)
3549,00-3400,00 149,00
Sez. 19 - Sez. 20 (da progr. 3549,00 a progr. 3850,00)
3850,00-3549,00 301,00
Sez. 20 - Sez. 21 (da progr. 3850,00 a progr. 4060,00)
4060,00-3850,00 210,00
Sez. 21 - Sez. 22 (da progr. 4060,00 a progr. 4170,00)
4170,00-4060,00 110,00
Sez. 22 - Sez. 23 (da progr. 4170,00 a progr. 4604,00)
4604,00-4170,00 434,00
Sez. 23 - Sez. 24 (da progr. 4604,00 a progr. 4737,00)
4737,00-4604,00 133,00
Sez. 24 - Sez. 25 (da progr. 4737,00 a progr. 5002,00)
5002,00-4737,00 265,00
Sez. 25 - Sez. 26 (da progr. 5002,00 a progr. 5467,00)
5467,00-5002,00 465,00
Sez. 26 - Sez. 27 (da progr. 5467,00 a progr. 5617,00)
5617,00-5467,00 150,00
Sez. 27 - Sez. 28 (da progr. 5617,00 a progr. 5694,00)
5694,00-5617,00 77,00
Sez. 28 - Sez. 29 (da progr. 5694,00 a progr. 5944,00)
5944,00-5694,00 250,00
Sez. 29 - Sez. 30 (da progr. 5944,00 a progr. 6057,00)
6057,00-5944,00 113,00
Sez. 30 - Sez. 31 (da progr. 6057,00 a progr. 6294,00)
6294,00-6057,00 237,00
Sez. 31 - Sez. 32 (da progr. 6294,00 a progr. 6398,00)
6398,00-6294,00 104,00
Sez. 32 - Sez. 33 (da progr. 6398,00 a progr. 6648,00)
6648,00-6398,00 250,00
A dedurre
Tratti in corrispondenza dei due manufatti per sostegno automatico
2 * 25,00 -50,00
Tratti di tubazione posati con microtunneling
Via Argine Postale 1
20,00 -20,00
Via Argine Postale 2
20,00 -20,00
Via per Casumaro
15,00 -15,00
Totale m 4.963,00 475,14 2.358.119,82
C04.088.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovra
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO 3.257.137,66
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 4.603.628,70
DEL ...
A RIPORTARE 4.603.628,70
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

190

C04.088.005.a

risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra

per dare il lavoro finito a regola d'arte:
massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16

kN/m a 24 kN/m

RIPORTO

Rivestimento estradosso e laterale della tubazione prefabbricata diam. mm

1200

Da allacciante scolo San Carlo a Sez. 10 (vale m 187,00)

187,00 * 4,10

Sez. 10 - Sez. 11 (da progr. 1767,00 a progr. 2119,00)

(2119,00-1767,00) * 4,10

Sez. 11 - Sez. 12 (da progr.

(2524,00-2119,00) * 4,10

Sez. 12 - Sez. 13 (da progr.

(2712,00-2524,00) * 4,10

Sez. 13 - Sez. 14 (da progr.

(2835,00-2712,00) * 4,10

Sez. 14 - Sez. 15 (da progr.

(3098,00-2835,00) * 4,10

Sez. 15 - Sez. 16 (da progr.

(3269,00-3098,00) * 4,10

Sez. 16 - Sez. 17 (da progr.

(3366,00-3269,00) * 4,10

Sez. 17 - Sez. 18 (da progr.

(3400,00-3366,00) * 4,10

Sez. 18 - Sez. 19 (da progr.

(3549,00-3400,00) * 4,10

Sez. 19 - Sez. 20 (da progr.

(3850,00-3549,00) * 4,10

Sez. 20 - Sez. 21 (da progr.

(4060,00-3850,00) * 4,10

Sez. 21 - Sez. 22 (da progr.

(4170,00-4060,00) * 4,10

Sez. 22 - Sez. 23 (da progr.

(4604,00-4170,00) * 4,10

Sez. 23 - Sez. 24 (da progr.

(4737,00-4604,00) * 4,10

Sez. 24 - Sez. 25 (da progr.

(5002,00-4737,00) * 4,10

Sez. 25 - Sez. 26 (da progr.

(5467,00-5002,00) * 4,10

Sez. 26 - Sez. 27 (da progr.

(5617,00-5467,00) * 4,10

Sez. 27 - Sez. 28 (da progr.

(5694,00-5617,00) * 4,10

Sez. 28 - Sez. 29 (da progr.

(5944,00-5694,00) * 4,10

Sez. 29 - Sez. 30 (da progr.

(6057,00-5944,00) * 4,10

Sez. 30 - Sez. 31 (da progr.

(6294,00-6057,00) * 4,10

2119,00 a progr.

2524,00 a progr.

2712,00 a progr.

2835,00 a progr.

3098,00 a progr.

3269,00 a progr.

3366,00 a progr.

3400,00 a progr.

3549,00 a progr.

3850,00 a progr.

4060,00 a progr.

4170,00 a progr.

4604,00 a progr.

4737,00 a progr.

5002,00 a progr.

5467,00 a progr.

5617,00 a progr.

5694,00 a progr.

5944,00 a progr.

6057,00 a progr.

2524,00)

2712,00)

2835,00)

3098,00)

3269,00)

3366,00)

3400,00)

3549,00)

3850,00)

4060,00)

4170,00)

4604,00)

4737,00)

5002,00)

5467,00)

5617,00)

5694,00)

5944,00)

6057,00)

6294,00)

766,70

1.443,20

1.660,50

770,80

504,30

1.078,30

701,10

397,70

139,40

610,90

1.234,10

861,00

451,00

1.779,40

545,30

1.086,50

1.906,50

615,00

315,70

1.025,00

463,30

971,70

4.603.628,70

Sez. 31 - Sez. 32 (da progr. 6294,00 a progr. 6398,00)
A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...
A RIPORTARE

3.257.137,66
4.603.628,70

4.603.628,70
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.603.628,70
(6398,00-6294,00) * 4,10 426,40
Sez. 32 - Sez. 33 (da progr. 6398,00 a progr. 6648,00)
(6648,00-6398,00) * 4,10 1.025,00
A dedurre
Tratti di tubazione posati con microtunneling
Via Argine Postale 1
20,00 * 4,10 -82,00
Via Argine Postale 2
20,00 * 4,10 -82,00
Via per Casumaro
15,00 * 4,10 -61,50
Totale mq 20.553,30 2,20 45.217,26
AN.001 POZZETTO PREFABBRICATO DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmgq,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1~ cat. e prodotto in conformita alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
I'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.
200 | AN.0O1.a Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 200 sp 18, con
impronte per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata
cm 200x200 H fino a cm 100, sp 18 e chiusino/piastra armato cm
236x236 carrabile con foro da 60 cm.
Pozzetti rompitratta e per raccordi
In prossimita della Sez. 10
2 2,00
Sez. 10 - Sez. 33 (da progr. 1767,00 a progr. 6783,00)
Un pozzetto ispezionabile ogni 50 m circa
100 100,00
Fine linea
1 1,00
Totale| Cadauno 103,00 5.742,90 591.518,70
210 | AN.001.b Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm
150x150 H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con
foro da 60 cm.
Pozzetti per prese d'acqua private da affiancare ai pozzetti rompitratta nei
punti indicati dalla D.LL.
48 48,00
Totale| Cadauno 48,00 3.513,35 168.640,80
A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO 4.062.514,42
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 5.409.005,46
DEL ...
A RIPORTARE 5.409.005,46
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

C02.016.120

220 |[C02.016.120.g

230 | C02.019.160.b

C04.007.005

232 | C04.007.005.b

A03.007.005

RIPORTO
TUBAZIONI PER FOGNATURE
TUBI IN PVC RIGIDO
Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):

diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm

Spezzoni di tubazione da inserire nei pozzetti per il collegamento delle
prese d'acqua con i pozzetti del collettore principale

48 * 1,00
Totale

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio,
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di
riferimento, luce netta @ 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso
totale non inferiore a 65 kg.

Chiusini su pozzetti di linea rompitratta
103
Chiusini su pozzetti di presa d'acqua privati
48
Totale

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

N.2 Manufatti sostegno automatico
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di campagna

Allargamento sezione di scavo rispetto a quella gia calcolata per la posa del
collettore principale
Manufatto alla progressiva 3229,00 m
2 * 25,00 * 1,00 * (1,50*%1/2)
Manufatto alla progressiva 5237,00 m
2 * 25,00 * 1,00 * (1,50*%1/2)

Totale
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura, con i sequenti dosaggi:

A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA

DEL ...

A RIPORTARE

Cadauno

mc

48,00

48,00

103,00

48,00

151,00

37,50

37,50

75,00

90,24

353,66

8,39

5.409.005,46

4.331,52

53.402,66

3.472.484,74

629,25

4.120.877,85
5.467.368,89

5.467.368,89
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

234 | A03.007.005.c

A03.007.065

235 | A03.007.065.a

A03.016.005

240 | A03.016.005.a

RIPORTO
250 kg/mc

Intergrazione cls magro per allargamento sezione di scavo rispetto a quella
gia calcolata per la posa del collettore principale
Manufatto alla progressiva 3229,00 m
2 * 25,00 * 1,00 * 0,15
Manufatto alla progressiva 5237,00 m
2 * 25,00 * 1,00 * 0,15
Totale

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (@ massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilita S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso I'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XA2:

C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Manufatto alla progressiva 3229,00 m
25,00 * 3,80 * 0,50
2 * 25,00 * ((0,30+0,55)*1/2) * 2,73
Parte ribassata in corrispondenza delle sezione C-D
2 * 3,50 * 0,55 * 0,35
Muri d'ala di chiusura
2 *2,80*0,40 * 2,73
Manufatto alla progressiva 5237,00 m
25,00 * 3,80 * 0,50
2 * 25,00 * ((0,30+0,55)*1/2) * 2,38
Parte ribassata in corrispondenza delle sezione C-D
2 * 3,50 * 0,55 * 0,65
2 *6,54 * 0,55 * 0,30
Muri d'ala di chiusura
1*2,80*0,40 * 2,38
1*2,80*0,40 * 2,68
Totale
GIUNTI
Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto,
fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei
casseri, le saldature di continuita e quant'altro necessario a dare I'opera
completa e perfettamente finita in ogni sua parte:
con profilo inserito nella parte centrale del getto
Manufatto alla progressiva 3229,00 m
2 * 25,00
Muri d'ala di chiusura
2*2,80
Manufatto alla progressiva 5237,00 m
2 * 25,00
Muri d'ala di chiusura
2*2,80
Totale

A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA

DEL ...

A RIPORTARE

mc

mc

7,50

7,50

15,00

47,50
58,70

1,35

6,12

47,50
51,17

2,50
2,16

2,67
3,00

222,67

50,00

5,60

50,00

5,60

111,20

133,65

213,00

27,21

5.467.368,89

2.004,75

47.428,71

3.025,75

4.173.337,06
5.519.828,10

5.5190.828,10
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PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.519.828,10
245 | A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP.
Incidenza 100 Kg/mc
Manufatto alla progressiva 3229,00 m
100 * 25,00 * 3,80 * 0,50 4.750,00
(2*100) * 25,00 * ((0,30+0,55)*1/2) * 2,73 5.869,50
Parte ribassata in corrispondenza delle sezione C-D
(2*100) * 3,50 * 0,55 * 0,35 134,75
Muri d'ala di chiusura
(2*100) * 2,80 * 0,40 * 2,73 611,52
Manufatto alla progressiva 5237,00 m
100 * 25,00 * 3,80 * 0,50 4.750,00
(2*100) * 25,00 * ((0,30+0,55)*1/2) * 2,38 5.117,00
Parte ribassata in corrispondenza delle sezione C-D
(2*100) * 3,50 * 0,55 * 0,65 250,25
(2*100) * 6,54 * 0,55 * 0,30 215,82
Muri d'ala di chiusura
(1*100) * 2,80 * 0,40 * 2,38 266,56
(1*100) * 2,80 * 0,40 * 2,68 300,16
Totale kg 22.265,56 2,27 50.542,82
C04.019.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
CASSERATURE
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:
250 | C04.019.005.a opere di fondazione
Manufatto alla progressiva 3229,00 m
(25,00+25,00+3,80+3,80) * 0,50 28,80
(2*2) * 25,00 * 2,73 273,00
Parte ribassata in corrispondenza delle sezione C-D
(2*2) * (3,50+0,55) * 0,35 5,67
Muri d'ala di chiusura
(2*2) * 2,80 * 2,73 30,58
(2*2) * 0,40 * 2,73 4,37
Manufatto alla progressiva 5237,00 m
(25,00+25,00+3,80+3,80) * 0,50 28,80
(2*2) * 25,00 * 2,38 238,00
Parte ribassata in corrispondenza delle sezione C-D
(2*2) * (3,50+0,55) * 0,65 10,53
(2*2) * (6,54+0,55) * 0,30 8,51
Muri d'ala di chiusura
(1*2) * 2,80 * 2,38 13,33
(1*2) * 2,80 * 2,68 15,01
2 *0,40 * 2,38 1,90
2*0,40 * 2,68 2,14
Totale mq 660,64 34,53 22.811,90
C04.079.015 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO 4.246.691,78
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 5.593.182,82
DEL ...
A RIPORTARE 5.593.182. 82
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PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 5.593.182,82
FERRO LAVORATO E PROFILATI
Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di
difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
260 | C04.079.015.b opere in ferro con zincatura a caldo

Parapetti di protezione su muri d'ala verticali
Peso stimato 30 Kg/m

30,00 * 2,80 84,00
30,00 * 2,80 84,00
Per opere in ferro di completamento
100,00 100,00
Totale kg 268,00 9,74 2.610,32
Totale N.2 Manufatti sostegno automatico Euro 129.053,50

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del
sistema di scolo esistente

C04.079.015 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

FERRO LAVORATO E PROFILATI

Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di
difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

231 | C04.079.015.b opere in ferro con zincatura a caldo

Per grigliati, paratoie, parapetti

500,00 500,00
Totale kg 500,00 9,74 4.870,00
Totale Opere di completamento e per il ripristino della 4.870,00
funzionalita del sistema di scolo esistente Euro
Totale COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO Euro 4.254.172,10
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 5.600.663,14
DEL ...
A RIPORTARE 5.600.663,14
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IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1"

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.600.663,14
Demolizioni, scavi e movimenti terra
C04.088.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovra
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:
288 | C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16
kN/m a 24 kN/m
Per viabilita/passaggi temporanei e provvisori
50,00 * 4,00 200,00
Totale mq 200,00 2,20 440,00
C01.016.020 LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
pill strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:
290 | C01.016.020.c materiale riciclato
Per viabilita/passaggi temporanei e provvisori
50,00 * 4,00 * 0,40 80,00
Totale mc 80,00 35,82 2.865,60
C01.058 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
300 |C01.058.020 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da
effettuarsi con I'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato
per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondita di
taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondita si potra fare
riferimento all'articolo B01.007.005
2 *4,00 8,00
Totale m 8,00 2,56 20,48
310 | C01.058.005 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici
dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo,
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di
distanza
7,30 * 4,00 29,20
Totale mq 29,20 5,92 172,86
B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
320 |B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36
dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione
di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con
autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
7,30 * 4,00 * 0,50 14,60
Totale mc 14,60 59,09 862,71
A.46.1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
330 |[A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo,
ecc. Codici EER (CER) 170904.
7,30 * 4,00 * 0,10 2,92
Totale mc 2,92 17,00 49,64
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1" 4.411,29
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 5.605.074,43
DEL ...
A RIPORTARE 5.605.074,43
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

340

350

355

360

365

A46.1.1

C04.007.005

C04.007.005.b

A01.013

A01.013.005

C01.019

C01.019.026

A03.007.005

A03.007.005.a

A03.007.065

RIPORTO
Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.

7,30 * 4,00 * 0,40
Totale

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di campagna

6,80 * ((3,40+6,80)*1/2) * 2,75
Totale

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro
Opere provvisionali
MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE
Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo
di scavo a sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque
superiore ad una altezza di falda che si mantenga costante oltre i 20 cm,
eseguito con pompe, compreso ogni onere

6,80 * ((3,40+6,80)*1/2) * 2,75
Totale

Totale Opere provvisionali Euro
Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo
LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI
Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.
Piano di posa scatolari
10,20 * 3,40 * 0,30

Totale

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:
150 kg/mc

Piano di posa scatolari
10,20 * 3,40 * 0,05
Totale

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (@ massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilita S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1"
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA

DEL ...
A RIPORTARE

mc

mc

mc

mc

mc

11,68

11,68

95,37

95,37

95,37

95,37

10,40

10,40

1,73

1,73

40,20

8,39

1,58

41,61

113,10

5.605.074,43

469,54

800,15

5.680,98

150,68

150,68

432,74

195,66

6.460,06
5.607.123,20

5.607.123,20
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

390

395

400

A03.007.065.a

A03.013.005

A03.013.010

RIPORTO
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso I'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XA2:

C 32/40 (Rck 40 N/mmgq)

Soletta di posa scatolare
6,00 * 3,20 * 0,50
Soletta muri d'ala
2 *5,40 * 0,90 * 0,50
Elevazione muri d'ala
2 *5,40 * 0,40 * 2,55
Rivestimento per salto di quota laterale
2 *1,60 * (1,50+2,30+1,50) * 0,15
Cordolo per getto di seconda fase
2 * 6,00 * 0,40 * 0,20
Per rivestimenti spondali
5,00 * (1,50+1,00+1,50) * 0,15
A dedurre
Sezione dello scatolare
2*2,40%*0,40 * 1,40
Totale
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di

qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Armatura diam. mm 16 passo cm 20, inferiore e superiore, nelle due
direzioni

Peso Kg/m 1,58
Soletta di posa scatolare
(2*30) * 4,20 * 1,58
(2*16) * 7,00 * 1,58
Soletta muri d'ala
(2*2*27) * 1,90 * 1,58
(2*2*5) * 6,40 * 1,58
Elevazione muri d'ala
(2*2*13) * 6,20 * 1,58
(2*2%27) * 3,85 * 1,58
Totale
Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C, prodotto
da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per

armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.

Rete elettrosaldata diam. mm 8/20x20 - Kg/mq 3,95
Rivestimento per salto di quota laterale
2 * 1,60 * (1,50+2,30+1,50) * 3,95
Per rivestimenti spondali
5,00 * (1,50+1,00+1,50) * 3,95
Totale
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1"
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...
A RIPORTARE

mc

kg

kg

9,60

4,86

11,02

2,54

0,96

3,00

-2,69

29,29

398,16
353,92

324,22
202,24

509,39
656,96

2.444,89

66,99

79,00

145,99

213,00

2,27

2,33

5.607.123,20

6.238,77

5.549,90

340,16
18.588,89
5.619.252,03

5.619.252,03
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

405

410

415

430

C04.019.005

C04.019.005.a

B02.004

B02.004.050.b

AN.002

AN.002.a

C04.088.005

C04.088.005.a

RIPORTO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

CASSERATURE

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:

opere di fondazione

Soletta di posa scatolare
(6,00+6,00+3,20+3,20) * 0,50
Soletta muri d'ala
2 * (5,40+5,40+0,90+0,90) * 0,50
Elevazione muri d'ala
2 * (5,40+5,40+0,40+0,40) * 2,55
Rivestimento per salto di quota laterale
2 *(1,60+1,60+1,50+2,30+1,50) * 0,15
Totale

OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI
ESISTENTI

PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio
chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la
formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo é riferito ad ogni decimetro di
lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a
16 mm

Barre filettate diam. mm 12/33 - lunghezza 40 cm
2*20*40/10
Totale

TUBO RETTANGOLARE PREFABBRICATO (SI VEDA ANALISI PREZZI)
Fornitura e posa in opera di tubo rettangolare, confezionato con cemento
42.5R ARS Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmg, armato con
gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita da doppia
rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C, idoneo a
sopportare un carico stradale di 1~ cat. e zona sismica 1~ cat., in
conformita al D.M. 17/01/2018 e alle norme UNI EN 14844, UNI EN 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore e guarnizione Ring-
GL in EPDM, sezione triangolare a strisciamento, gia posizionata sul
maschio, per la tenuta idraulica. Compreso trasporto, movimentazione
nell'area di cantiere e all'interno dello scavo, preventivamente predisposto,
con idonei mezzi di sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta
posa e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

Tubo rettangolare armato carrabile base cm 200 H 100 sp 18 L. 200 con
guarnizione Ring.GL ancorata al maschio.

6,00
Totale

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

GEOTESSILI

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovra
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16
kN/m a 24 kN/m

Per rivestimento estradosso e pareti laterali dello scatolare

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1"
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

A RIPORTARE

mq

dm

9,20

12,60

59,16

2,55

83,51

160,00

160,00

6,00

6,00

34,53

8,54

800,80

5.619.252,03

2.883,60

1.366,40

4.804,80

27.643,69
5.628.306,83

5.628.306,83
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.628.306,83
6,00 * (1,50+2,40+1,50) 32,40
Totale mq 32,40 2,20 71,28
Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in 21.883,31
calcestruzzo Euro
Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI
440 |C01.019.030 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura,
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
6,80 * ((3,40+6,80)*1/2) * 2,10 72,83
A dedurre
Sagoma scatolare
6,80 * 2,40 * 1,40 -22,85
Totale mc 49,98 41,21 2.059,68
450 |C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.
Fondazione stradale
7,30 * 6,00 * 0,20 8,76
Per sagomatura e baulatura sede stradale
7,30 * 6,00 * 0,15 6,57
Totale mc 15,33 41,61 637,88
C01.022.015 LAVORI STRADALI

PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione
Los Angeles (UNI EN 1097- 2) LA < 25 (LA25), compreso fino ad un
massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo
di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra
il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.

Miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con
I'aggiunta di attivanti di adesione:

460 | C01.022.015.a spessore compresso fino a 5 cm
7,30 * 6,00 43,80
Totale mq 43,80 13,80 604,44

470 | C01.022.015.b per ogni ¢cm in pit di spessore
4 *7,30 * 6,00 175,20
Totale mq 175,20 3,46 606,19

C01.022.020 LAVORI STRADALI

PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO (USURA)

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler
avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN
1097-2) LA < 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >
44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso
di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1" 31.623,16

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 5.632.286,30
DEL ...

A RIPORTARE 5.632.286,30
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 5.632.286,30
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal
quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8%
su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza
superficiale BPN > 62:

475 | C01.022.020.a spessore compresso fino a 3 cm
7,30 * 6,00 43,80
Totale mq 43,80 10,45 457,71

Totale Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali Euro 4.365,90
Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del
sistema di scolo esistente
C01.052.005 LAVORI STRADALI
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantita di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale:

480 | C01.052.005.b per strisce da 15 cm
2 * 15,00 30,00
Totale m 30,00 1,25 37,50

C02.016.120 TUBAZIONI PER FOGNATURE

TUBI IN PVC RIGIDO

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):

485 | C02.016.120.h diametro di 500 mm, spessore 14,6 mm

Per continuita fosso di scolo esistente

18,00 18,00
Totale m 18,00 132,37 2.382,66
C01.028 LAVORI STRADALI
BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO
490 | C01.028.020 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a

caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM
2367 del 21/06/04, posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo
ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorita
competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm
ed una trave superiore a cassonetto, spessore 3,5 mm, fissate ai pali di
sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm posti ad interasse 2250
mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di
larghezza 460 mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in
corrispondenza della trave; valutata al metro lineare di barriera compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi in
calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e
accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

2 *5,00 10,00
Totale m 10,00 195,14 1.951,40
Totale Opere di completamento e per il ripristino della 4.371,56
funzionalita del sistema di scolo esistente Euro
Totale ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1" Euro 36.452,43
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 5.637.115,57
DEL ...
A RIPORTARE 5.637.115.57
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.637.115,57
Demolizioni, scavi e movimenti terra
C04.088.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

GEOTESSILI

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovra
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

500 | C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16
kN/m a 24 kN/m

Per viabilita/passaggi temporanei e provvisori
50,00 * 4,00 200,00

Totale mq 200,00 2,20 440,00

C01.016.020 LAVORI STRADALI

RILEVATI STRADALI

Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
pill strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

505 | C01.016.020.c materiale riciclato

Per viabilita/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 * 0,40 80,00
Totale mc 80,00 35,82 2.865,60
C01.058 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
510 | C01.058.005 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici

dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo,
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di

distanza
6,60 * 4,00 26,40
Totale mq 26,40 5,92 156,29
B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
520 |B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36

dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione
di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con
autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

6,60 * 4,00 * 0,50 13,20
Totale mc 13,20 59,09 779,99
A.46.1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
540 |A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.
6,60 * 4,00 * 0,50 13,20
Totale mc 13,20 40,20 530,64
C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "B": "Via Luned... 4.772,52

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 5.641.888,09
DEL ...

A RIPORTARE 5.641.888,00
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 5.641.888,09
550 |C04.007.005.b per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di campagna

8,80 * ((3,40+6,00)*1/2) * 2,25 93,06
Totale mc 93,06 8,39 780,77

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 5.553,29
Opere provvisionali
A01.013 MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE
560 | A01.013.005 Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo
di scavo a sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque
superiore ad una altezza di falda che si mantenga costante oltre i 20 cm,
eseguito con pompe, compreso ogni onere

8,80 * ((3,40+6,00)*1/2) * 2,25 93,06
Totale mc 93,06 1,58 147,03

Totale Opere provvisionali Euro 147,03
Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo
C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI
570 | C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant‘altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.

Piano di posa scatolari
12,20 * 3,40 * 0,30 12,44
Totale mc 12,44 41,61 517,63

A03.007.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

580 | A03.007.005.a 150 kg/mc

Piano di posa scatolari
12,20 * 3,40 * 0,05 2,07
Totale mc 2,07 113,10 234,12

A03.007.065 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (@ massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilita S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso I'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XA2:

590 | A03.007.065.a C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Soletta di posa scatolare

8,00 * 3,20 * 0,50 12,80
Soletta muri d'ala
2 *5,40 * 0,90 * 0,50 4,86
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "B": "Via Luned... 6.452,07
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 5.643.567,64
DEL ...
A RIPORTARE 5.643.567,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

600

610

620

A03.013.005

A03.013.010

C04.019.005

C04.019.005.a

RIPORTO
Elevazione muri d'ala
2 * 5,40 * 0,40 * 2,00
Rivestimento per salto di quota laterale
2 *1,60 * (1,50+2,30+1,50) * 0,15
Cordolo per getto di seconda fase
2 * 8,00 * 0,40 * 0,20
Per rivestimenti spondali
5,00 * (1,50+1,00+1,50) * 0,15
A dedurre
Sezione dello scatolare
2 *2,40 * 0,40 * 1,40

Totale

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di

qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Armatura diam. mm 16 passo cm 20, inferiore e superiore, nelle due
direzioni

Peso Kg/m 1,58
Soletta di posa scatolare
(2*40) * 4,20 * 1,58
(2*16) * 9,00 * 1,58
Soletta muri d'ala
(2*2*27) * 1,90 * 1,58
(2*2*5) * 6,40 * 1,58
Elevazione muri d'ala
(2*2*13) * 6,20 * 1,58
(2*2*27) * 3,85 * 1,58
Totale
Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C, prodotto
da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per

armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.

Rete elettrosaldata diam. mm 8/20x20 - Kg/mq 3,95
Rivestimento per salto di quota laterale
2 *1,60 * (1,50+2,30+1,50) * 3,95
Per rivestimenti spondali
5,00 * (1,50+1,00+1,50) * 3,95
Totale

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

CASSERATURE

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:

opere di fondazione

Soletta di posa scatolare

(8,00+8,00+3,20+3,20) * 0,50

Soletta muri d'ala

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "B": "Via Luned...
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

A RIPORTARE

mc

kg

kg

8,64

-2,69

30,43

530,88
455,04

324,22
202,24

509,39
656,96

2.678,73

66,99

79,00

145,99

11,20

213,00

2,27

2,33

5.643.567,64

6.481,59

6.080,72

340,16

19.354,54
5.656.470,11

5.656.470,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

630

640

650

660

B02.004

B02.004.050.b

AN.002

AN.002.a

C04.088.005

C04.088.005.a

C01.019

C01.019.030

RIPORTO
2 * (5,40+5,40+0,90+0,90) * 0,50
Elevazione muri d'ala
2 * (5,40+5,40+0,40+0,40) * 2,00
Rivestimento per salto di quota laterale
2 *(1,60+1,60+1,50+2,30+1,50) * 0,15
Totale

OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI
ESISTENTI

PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio
chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la
formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo é riferito ad ogni decimetro di
lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a
16 mm

Barre filettate diam. mm 12/33 - lunghezza 40 cm
2%25%40/10
Totale

TUBO RETTANGOLARE PREFABBRICATO (SI VEDA ANALISI PREZZTI)
Fornitura e posa in opera di tubo rettangolare, confezionato con cemento
42.5R ARS Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmgq, armato con
gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita da doppia
rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C, idoneo a
sopportare un carico stradale di 1~ cat. e zona sismica 1~ cat., in
conformita al D.M. 17/01/2018 e alle norme UNI EN 14844, UNI EN 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore e guarnizione Ring-
GL in EPDM, sezione triangolare a strisciamento, gia posizionata sul
maschio, per la tenuta idraulica. Compreso trasporto, movimentazione
nell'area di cantiere e all'interno dello scavo, preventivamente predisposto,
con idonei mezzi di sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta
posa e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

Tubo rettangolare armato carrabile base cm 200 H 100 sp 18 L. 200 con
guarnizione Ring.GL ancorata al maschio.

8,00
Totale

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

GEOTESSILI

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovra
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16
kN/m a 24 kN/m

Per rivestimento estradosso e pareti laterali dello scatolare
8,00 * (1,50+2,40+1,50)

Totale

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI
Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura,
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "B": "Via Luned...
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

A RIPORTARE

mq

dm

mq

12,60

46,40

2,55

72,75

200,00

200,00

8,00

8,00

43,20

43,20

34,53

8,54

800,80

2,20

5.656.470,11

2.512,06

1.708,00

6.406,40

95,04

24.375,72

30.076,04

5.667.191,61

5.667.191,61
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IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

670

720

730

C01.019.026

C02.016.120

C02.016.120.f

C01.028

C01.028.020

RIPORTO
8,80 * ((3,40+6,00)*1/2) * 1,95
A dedurre
Sagoma scatolare
8,80 * 2,40 * 1,40
Totale

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.

Fondazione stradale
6,60 * 4,00 * 0,50
Totale

Totale Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali Euro
Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del
sistema di scolo esistente
TUBAZIONI PER FOGNATURE
TUBI IN PVC RIGIDO
Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):

diametro di 315 mm, spessore 9,2 mm

Per continuita fosso di scolo esistente
19,00
Totale

LAVORI STRADALI

BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO

Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a
caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM
2367 del 21/06/04, posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo
ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorita
competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm
ed una trave superiore a cassonetto, spessore 3,5 mm, fissate ai pali di
sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm posti ad interasse 2250
mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di
larghezza 460 mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in
corrispondenza della trave; valutata al metro lineare di barriera compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi in
calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e
accessorio necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte

2 *5,00
Totale
Totale Opere di completamento e per il ripristino della
funzionalita del sistema di scolo esistente Euro

Totale ATTRAVERSAMENTO "B": "Via Luneda in
corrispondenza dell'albero monumentale Euro

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...
A RIPORTARE

mc

mc

80,65

-29,57

51,08

13,20

13,20

19,00

19,00

10,00

10,00

41,21

41,61

60,43

195,14

5.667.191,61

2.105,01

549,25

2.654,26

1.148,17

1.951,40

3.099,57

35.829,87

5.672.945,44

5.672.945 44
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PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "C": Opere di sostegno inizio collettore intubato

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.672.945,44
Demolizioni, scavi e movimenti terra
C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
780 | C04.007.005.b per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di campagna
Lo scavo per la posa della tubazione fino al piano di posa & gia stata
considerata nel tracciato del collettore principale
Si considera lo scavo di splateamento per la realizzazione del muro di
sostegno
Muro su tratto terminale nuovo canale a cielo aperto
7,40 * 4,50 * 0,80 26,64
Muro su tratto terminale allacciante San Carlo
7,50 * 3,00 * 0,80 18,00
Totale mc 44,64 8,39 374,53
Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 374,53
Opere provvisionali
A01.013 MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE
790 | A01.013.005 Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo
di scavo a sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque
superiore ad una altezza di falda che si mantenga costante oltre i 20 cm,
eseguito con pompe, compreso ogni onere
Muro su tratto terminale nuovo canale a cielo aperto
7,40 * 4,50 * 0,80 26,64
Muro su tratto terminale allacciante San Carlo
7,50 * 3,00 * 0,80 18,00
Totale mc 44,64 1,58 70,53
Totale Opere provvisionali Euro 70,53
Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo
C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI
800 | C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant‘altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.
Piano di posa
Muro su tratto terminale nuovo canale a cielo aperto
7,40 * 4,50 * 0,30 9,99
Muro su tratto terminale allacciante San Carlo
7,50 * 3,00 * 0,30 6,75
Totale mc 16,74 41,61 696,55
A03.007.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant‘altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "C": Opere di so... 1.141,61
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 5.674.087,05
DEL ...
A RIPORTARE 5.674.087,05
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PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "C": Opere di sostegno inizio collettore intubato

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 5.674.087,05
ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura, con i sequenti dosaggi:
810 | A03.007.005.a 150 kg/mc

Piano di posa
Muro su tratto terminale nuovo canale a cielo aperto
7,40 * 4,50 * 0,05 1,67
Muro su tratto terminale allacciante San Carlo
7,50 * 3,00 * 0,05 1,13
Totale mc 2,80 113,10 316,68
A03.007.065 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (@ massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilita S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso I'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XA2:

820 | A03.007.065.a C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Muro su tratto terminale nuovo canale a cielo aperto

Fondazione

7,40 * 4,50 * 0,50 16,65
Elevazione

7,40 * 0,40 * 3,00 8,88
Muro su tratto terminale allacciante San Carlo

Fondazione

7,50 * 3,00 * 0,50 11,25
Elevazione

3,00 * 0,40 * 3,00 3,60

Totale mc 40,38 213,00 8.600,94
830 | A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Muro su tratto terminale nuovo canale a cielo aperto
Armatura diam. mm 20 - Peso Kg/m 2,47

Fondazione

(2*23) * 8,40 * 2,47 954,41
(2*38) * 5,30 * 2,47 994,92
Armatura diam. mm 16 - Peso Kg/m 1,58

Elevazione

(2*16) * 8,20 * 1,58 414,59
(2*38) * 4,20 * 1,58 504,34

Ferri integrativi
Armatura diam. mm 20 - Peso Kg/m 2,47

16 * 3,30 * 2,47 130,42
Armatura diam. mm 16 - Peso Kg/m 1,58
32 *3,30 * 1,58 166,85
Muro su tratto terminale allacciante San Carlo
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "C": Opere di so... 10.059,23
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 5.683.004,67
DEL ...
A RIPORTARE 5.683.004,67
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PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "C": Opere di sostegno inizio collettore intubato

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.683.004,67
Armatura diam. mm 20 - Peso Kg/m 2,47
Fondazione
(2*23) * 8,40 * 2,47 954,41
(2*38) * 5,30 * 2,47 994,92
Armatura diam. mm 16 - Peso Kg/m 1,58
Elevazione
(2*16) * 8,20 * 1,58 414,59
(2*38) * 4,20 * 1,58 504,34
Ferri integrativi
Armatura diam. mm 20 - Peso Kg/m 2,47
16 * 3,30 * 2,47 130,42
Armatura diam. mm 16 - Peso Kg/m 1,58
32 *3,30 * 1,58 166,85
Totale kg 6.331,06 2,27 14.371,51
C04.019.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
CASSERATURE
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:
850 | C04.019.005.a opere di fondazione
Muro su tratto terminale nuovo canale a cielo aperto
Fondazione
(7,40+4,50+7,40+4,50) * 0,50 11,90
Elevazione
(7,40+7,40+0,40+0,40) * 3,00 46,80
Muro su tratto terminale allacciante San Carlo
Fondazione
(7,50+3,00+7,50+3,00) * 0,50 10,50
Elevazione
(3,00+3,00+0,40+0,40) * 3,00 20,40
Totale mq 89,60 34,53 3.093,89
AN.001 POZZETTO PREFABBRICATO DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmg,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1~ cat. e prodotto in conformita alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
I'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.
860 | AN.001.a Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 200 sp 18, con
impronte per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "C": Opere di so... 27.524,63
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 5.700.470,07
DEL ...
A RIPORTARE 5.700.470,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "C": Opere di sostegno inizio collettore intubato

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 5.700.470,07
cm 200x200 H fino a cm 100, sp 18 e chiusino/piastra armato cm
236x236 carrabile con foro da 60 cm.

2 2,00
Totale| Cadauno 2,00 5.742,90 11.485,80

870 | C02.019.160.b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio,
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di
riferimento, luce netta @ 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso
totale non inferiore a 65 kg.

2 2,00
Totale| Cadauno 2,00 353,66 707,32

C02.016.120 TUBAZIONI PER FOGNATURE

TUBI IN PVC RIGIDO

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):

880 | C02.016.120.g diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm

Spezzone di tubazione da inserire nei pozzetti per il collegamento delle

prese d'acqua con i pozzetti del collettore principale

1,00 1,00
Totale m 1,00 90,24 90,24

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in 39.362,93
calcestruzzo Euro

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del
sistema di scolo esistente
C04.079.015 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
FERRO LAVORATO E PROFILATI
Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di
difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
890 | C04.079.015.b opere in ferro con zincatura a caldo

Parapetti di protezione su muri verticali
Peso stimato 30 Kg/m

30,00 * 7,40 222,00
30,00 * 3,00 90,00
Per opere di completamento

350,00 350,00

Totale kg 662,00 9,74 6.447,88

Totale Opere di completamento e per il ripristino della 6.447,88

funzionalita del sistema di scolo esistente Euro
Totale ATTRAVERSAMENTO "C": Opere di sostegno inizio 46.255,87

collettore intubato Euro

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 5.719.201,31
DEL ...
A RIPORTARE 5.719.201,31
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "D": Via Argine Postale 1

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

900

905

910

C04.007.005

C04.007.005.b

A01.013

A01.013.010

C04.067

C04.067.010

A23.001.005

RIPORTO

Demolizioni, scavi e movimenti terra

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di campagna

Camera di spinta
10,00 * 4,50 * 3,00
Camera di arrivo
6,00 * 4,50 * 3,00
Totale

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro
Opere provvisionali
MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE
Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico,
elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per
l'infissione delle punte filtranti sino alla profondita richiesta per la nuova
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate,
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento
automatico e I'assistenza giornaliera per il controllo dellimpianto. Valutato
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio

Collettore sul perimetro delle camere di spinta ed arrivo: Tempo stimato
per i lavori gg. 30

30 * (12,00+12,00+6,50+6,50)
30 * (8,00+8,00+6,50+6,50)
Totale

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

PALANCOLE

Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a noleggio per l'intero
periodo di utilizzo, posate in opera con infissione e recupero con
estrazione al termine dei lavori, anche in doppia fila e con eventuale
terreno di sostegno prelevato in sito, della lunghezza massima di 13 m e
peso massimo di 150 kg/mgq, incernierate a mezzo gargame a scorrimento
verticale e formazione di palancolata di contenimento della zona di
lavorazione, sia in profondita che in superficie, da realizzarsi nell'alveo del
canale o fiume. Compreso: - accatastamento, carico e trasporto nel luogo
d'impiego, infissione con battipalo di adeguata potenza, anche montato
eventualmente su pontone; - tutte quelle opere provvisionali, nessuna
esclusa, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte; - I'eventuale
asportazione di elementi in sasso e/o pennelli presenti sul fondo per
l'infissione delle palancole e la successiva ricostruzione di tali formazioni in
sasso, seguendo le prescrizioni del c.s.a. e le indicazioni della D.L.. Da
computarsi solo per la superficie effettivamente infissa, per un periodo
medio di impiego di 6 mesi

Peso stimato Kg/mq 150
Camera di spinta
150 * (10,00+10,00+4,50+4,50) * 12,00
Camera di arrivo
150 * (6,00+6,00+4,50+4,50) * 12,00
Totale

CARPENTERIE METALLICHE
CARPENTERIE METALLICHE Carpenteria in acciaio in profilati laminati a

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "D": Via Arg...
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA

DEL ...
A RIPORTARE

mc

m/giorno

kg

135,00

81,00

216,00

1.110,00
870,00

1.980,00

52.200,00

37.800,00

90.000,00

8,39

8,15

0,61

5.719.201,31

1.812,24

1.812,24

16.137,00

54.900,00

72.849,24

5.792.050,55

5.792.050,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "D": Via Argine Postale 1

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

920

925

928

A23.001.005.c

1.9.1

1.9.1.3

1.9.4

1.9.4.7

RIPORTO
caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi
eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare
I'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:
per strutture semplici:
in acciaio S275 IR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Carpenteria di irrigidimento da saldare alle palancole
HEB400 - Peso 155 Kg/m
Camera di spinta
155 * (10,00+10,00+3,80+3,80)
155 * 1,50 * 4
Camera di arrivo
155 * (6,00+6,00+4,50+4,50)
155 * 1,50 * 4
Totale

MICROTUNNELING

Impianto cantiere per la posa delle tubazioni con il sistema Microtunneling,
comprensivo di quota fissa per la disponibilita delle attrezzature di
perforazione, trasporto, installazione all'interno del primo pozzo di spinta,
adattamenti, materiali di consumo, collegamenti elettrici e idraulici,
pannellature di recinzione del cantiere, mezzi di sollevamento, lo
smontaggio di tutte le attrezzature al termine della spinta ed ogni altro
onere per |'operativita' del sistema a perfetta regola d'arte.

per diametri da DN 1000 e fino a DN 1200

1
Totale

POSA CON IL SISTEMA DI MICROTUNNELING DI TUBAZIONI IDONEE ALLA
SPINTA

Posa con il sistema Microtunneling di tubazioni rigide idonee alla spinta tra
due punti, in genere chiamati pozzi di spinta e d‘arrivo, all'interno di una
microgalleria, realizzata mediante uno scudo fresante che disgrega il
materiale durante l'avanzamento; i detriti di risulta sono portati in
superficie da un circuito chiuso a circolazione d'acqua o acqua e bentonite,
0 da altro sistema idoneo in base alle condizioni idrogeologiche al contorno.
La perforazione avviene a sezione piena con sostentamento meccanico e/o
idraulico del fronte di scavo: in tal modo si evita la decompressione del
terreno e gli eventuali cedimenti in superficie. Lo scudo fresante & a guida
remota, e presenta caratteristiche di elevata precisione di tracciato, per
I'impiego di un sistema di guida con il laser, su mira fotosensibile, tenuto
sotto continuo controllo da un sistema computerizzato posto su un quadro
comandi installato in genere su idoneo container di comando ubicato in
prossimita del pozzo di spinta. Le correzioni nel corso della perforazione
avvengono mediante martinetti idraulici, azionabili singolarmente, che
consentono variazioni di inclinazione della testa fresante rispetto al fronte
di scavo. Il sistema di perforazione consente la posa delle tubazioni anche
sotto falda grazie ad un anello d'intestazione posizionato nel pozzo di
spinta che sigilla la tubazione gia penetrata nel terreno garantendo la
tenuta idraulica sotto battenti fino a 30 m per il sistema di smarino
idraulico e fino a 2 m per i sistemi di smarino a coclea. La testata di
perforazione dovra avere idonee caratteristiche di resistenza in funzione del
materiale da fresare durante la perforazione. Esclusa linstallazione del
cantiere, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature e le tubazioni da
infiggere da compensarsi a parte.

DN 1200 mm
20,00
Totale
Totale Opere provvisionali Euro
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "D": Via Arg...
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA

DEL ...
A RIPORTARE

kg

Cadauno

4.278,00
930,00

3.255,00
930,00

9.393,00

1,00

1,00

20,00

20,00

3,45

92.787,01

2.316,16

5.792.050,55

32.405,85

92.787,01

46.323,20

242.553,06

244.365,30
5.963.566,61

5.963.566,61
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.963.566,61
Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo
13.12.1 TUBI IN CALCESTRUZZO PER POSA A SPINTA
Tubi in calcestruzzo presso-vibrato armato a sezione circolare per posa a
spinta, prodotti in conformita alle norme UNI EN 1916 e della Prassi di
Riferimento UNI/PdR 20.2.2017, dimensionati secondo le DWA 161,
completi di manicotto in acciaio Fe 360 verniciato, guarnizioni
elastomeriche conformi alla norma UNI EN 681, anello di ripartizione della
spinta in legno o equivalente, esclusi eventuali rivestimenti o trattamenti di
protezione interna per migliorare la resistenza chimica e alla abrasione in
mattonelle in gres ceramico, resine epossidiche, resine polimeriche o liner
polietilenici, in elementi da 2,00 a 3,00 ml.
929 |13.12.1.5 DN 1200 mm
20,00 20,00
Totale m 20,00 1.196,22 23.924,40
A03.007.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:
930 | A03.007.005.a 150 kg/mc
Getto di pulizia a fondo scavo
Camera di spinta
10,00 * 4,50 * 0,20 9,00
Camera di arrivo
6,00 * 4,50 * 0,20 5,40
Totale mc 14,40 113,10 1.628,64
A03.007.015 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (@ massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilita S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso I'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XC1-XC2:
940 | A03.007.015.c C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Soletta
Camera di spinta
10,00 * 4,50 * 0,20 9,00
Camera di arrivo
6,00 * 4,50 * 0,20 5,40
Parete di spinta (camera di spinta)
4,50 * 0,70 * 1,80 5,67
Parete di attacco (camera di spinta)
4,50 * 0,30 * 1,80 2,43
Getto per consolidamento in cls non armato (camera di spinta)
4,50 * 1,00 * 1,80 8,10
Parete di attacco (camera di arrivo)
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "D": Via Arg... 269.918,34
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 5.989.119,65
DEL ...
A RIPORTARE 5.989.119,65
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.989.119,65
4,50 * 0,30 * 1,80 2,43
Getto per consolidamento in cls non armato (camera di arrivo)
4,50 * 1,00 * 1,80 8,10
Totale mc 41,13 210,98 8.677,61
950 | A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP.
Incidenza armature 100 Kg/mc
Soletta
Camera di spinta
100 * 10,00 * 4,50 * 0,20 900,00
Camera di arrivo
100 * 6,00 * 4,50 * 0,20 540,00
Parete di spinta (camera di spinta)
100 * 4,50 * 0,70 * 1,80 567,00
Parete di attacco (camera di spinta)
100 * 4,50 * 0,30 * 1,80 243,00
Parete di attacco (camera di arrivo)
100 * 4,50 * 0,30 * 1,80 243,00
Totale kg 2.493,00 2,27 5.659,11
C04.019.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
CASSERATURE
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:
960 | C04.019.005.a opere di fondazione
Parete di spinta (camera di spinta)
4,50 * 1,80 8,10
Parete di attacco (camera di spinta)
4,50 * 1,80 8,10
Parete di attacco (camera di arrivo)
4,50 * 1,80 8,10
Totale mq 24,30 34,53 839,08
Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in 40.728,84
calcestruzzo Euro
Totale ATTRAVERSAMENTO "D": Via Argine Postale 1 285.094,14
Euro
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.004.295,45
DEL ...
A RIPORTARE 6.004.295,45
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1000

1030

1040

C04.007.005

C04.007.005.b

A01.013

A01.013.010

C04.067

C04.067.010

A23.001.005

RIPORTO

Demolizioni, scavi e movimenti terra

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di campagna

Camera di spinta
10,00 * 4,50 * 3,00
Camera di arrivo
6,00 * 4,50 * 2,70
Totale

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro
Opere provvisionali
MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE
Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico,
elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per
l'infissione delle punte filtranti sino alla profondita richiesta per la nuova
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate,
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento
automatico e I'assistenza giornaliera per il controllo dellimpianto. Valutato
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio

Collettore sul perimetro delle camere di spinta ed arrivo: Tempo stimato
per i lavori gg. 30

30 * (12,00+12,00+6,50+6,50)
30 * (8,00+8,00+6,50+6,50)
Totale

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

PALANCOLE

Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a noleggio per l'intero
periodo di utilizzo, posate in opera con infissione e recupero con
estrazione al termine dei lavori, anche in doppia fila e con eventuale
terreno di sostegno prelevato in sito, della lunghezza massima di 13 m e
peso massimo di 150 kg/mgq, incernierate a mezzo gargame a scorrimento
verticale e formazione di palancolata di contenimento della zona di
lavorazione, sia in profondita che in superficie, da realizzarsi nell'alveo del
canale o fiume. Compreso: - accatastamento, carico e trasporto nel luogo
d'impiego, infissione con battipalo di adeguata potenza, anche montato
eventualmente su pontone; - tutte quelle opere provvisionali, nessuna
esclusa, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte; - I'eventuale
asportazione di elementi in sasso e/o pennelli presenti sul fondo per
l'infissione delle palancole e la successiva ricostruzione di tali formazioni in
sasso, seguendo le prescrizioni del c.s.a. e le indicazioni della D.L.. Da
computarsi solo per la superficie effettivamente infissa, per un periodo
medio di impiego di 6 mesi

Peso stimato Kg/mq 150
Camera di spinta
150 * (10,00+10,00+4,50+4,50) * 12,00
Camera di arrivo
150 * (6,00+6,00+4,50+4,50) * 12,00
Totale

CARPENTERIE METALLICHE
CARPENTERIE METALLICHE Carpenteria in acciaio in profilati laminati a

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "E": Via Arg...
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA

DEL ...
A RIPORTARE

mc

m/giorno

kg

135,00

72,90

207,90

1.110,00
870,00

1.980,00

52.200,00

37.800,00

90.000,00

8,39

8,15

0,61

6.004.295,45

1.744,28

1.744,28

16.137,00

54.900,00

72.781,28

6.077.076,73

6.077.076,73
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1045

1050

1055

A23.001.005.c

1.9.1

1.9.1.3

1.9.4

1.9.4.7

RIPORTO
caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi
eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare
I'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:
per strutture semplici:
in acciaio S275 IR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Carpenteria di irrigidimento da saldare alle palancole
HEB400 - Peso 155 Kg/m
Camera di spinta
155 * (10,00+10,00+3,80+3,80)
155 * 1,50 * 4
Camera di arrivo
155 * (6,00+6,00+4,50+4,50)
155 * 1,50 * 4
Totale

MICROTUNNELING

Impianto cantiere per la posa delle tubazioni con il sistema Microtunneling,
comprensivo di quota fissa per la disponibilita delle attrezzature di
perforazione, trasporto, installazione all'interno del primo pozzo di spinta,
adattamenti, materiali di consumo, collegamenti elettrici e idraulici,
pannellature di recinzione del cantiere, mezzi di sollevamento, lo
smontaggio di tutte le attrezzature al termine della spinta ed ogni altro
onere per |'operativita' del sistema a perfetta regola d'arte.

per diametri da DN 1000 e fino a DN 1200

1
Totale

POSA CON IL SISTEMA DI MICROTUNNELING DI TUBAZIONI IDONEE ALLA
SPINTA

Posa con il sistema Microtunneling di tubazioni rigide idonee alla spinta tra
due punti, in genere chiamati pozzi di spinta e d‘arrivo, all'interno di una
microgalleria, realizzata mediante uno scudo fresante che disgrega il
materiale durante l'avanzamento; i detriti di risulta sono portati in
superficie da un circuito chiuso a circolazione d'acqua o acqua e bentonite,
0 da altro sistema idoneo in base alle condizioni idrogeologiche al contorno.
La perforazione avviene a sezione piena con sostentamento meccanico e/o
idraulico del fronte di scavo: in tal modo si evita la decompressione del
terreno e gli eventuali cedimenti in superficie. Lo scudo fresante & a guida
remota, e presenta caratteristiche di elevata precisione di tracciato, per
I'impiego di un sistema di guida con il laser, su mira fotosensibile, tenuto
sotto continuo controllo da un sistema computerizzato posto su un quadro
comandi installato in genere su idoneo container di comando ubicato in
prossimita del pozzo di spinta. Le correzioni nel corso della perforazione
avvengono mediante martinetti idraulici, azionabili singolarmente, che
consentono variazioni di inclinazione della testa fresante rispetto al fronte
di scavo. Il sistema di perforazione consente la posa delle tubazioni anche
sotto falda grazie ad un anello d'intestazione posizionato nel pozzo di
spinta che sigilla la tubazione gia penetrata nel terreno garantendo la
tenuta idraulica sotto battenti fino a 30 m per il sistema di smarino
idraulico e fino a 2 m per i sistemi di smarino a coclea. La testata di
perforazione dovra avere idonee caratteristiche di resistenza in funzione del
materiale da fresare durante la perforazione. Esclusa linstallazione del
cantiere, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature e le tubazioni da
infiggere da compensarsi a parte.

DN 1200 mm
20,00
Totale
Totale Opere provvisionali Euro
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "E": Via Arg...
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA

DEL ...
A RIPORTARE

kg

Cadauno

4.278,00
930,00

3.255,00
930,00

9.393,00

1,00

1,00

20,00

20,00

3,45

92.787,01

2.316,16

6.077.076,73

32.405,85

92.787,01

46.323,20

242.553,06

244.297,34
6.248.592,79

6.248.592,79
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.248.592,79
Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo
13.12.1 TUBI IN CALCESTRUZZO PER POSA A SPINTA
Tubi in calcestruzzo presso-vibrato armato a sezione circolare per posa a
spinta, prodotti in conformita alle norme UNI EN 1916 e della Prassi di
Riferimento UNI/PdR 20.2.2017, dimensionati secondo le DWA 161,
completi di manicotto in acciaio Fe 360 verniciato, guarnizioni
elastomeriche conformi alla norma UNI EN 681, anello di ripartizione della
spinta in legno o equivalente, esclusi eventuali rivestimenti o trattamenti di
protezione interna per migliorare la resistenza chimica e alla abrasione in
mattonelle in gres ceramico, resine epossidiche, resine polimeriche o liner
polietilenici, in elementi da 2,00 a 3,00 ml.
1057 | 13.12.1.5 DN 1200 mm
20,00 20,00
Totale m 20,00 1.196,22 23.924,40
A03.007.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:
1060 | A03.007.005.a 150 kg/mc
Getto di pulizia a fondo scavo
Camera di spinta
10,00 * 4,50 * 0,20 9,00
Camera di arrivo
6,00 * 4,50 * 0,20 5,40
Totale mc 14,40 113,10 1.628,64
A03.007.015 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (@ massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilita S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso I'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XC1-XC2:
1070 | A03.007.015.c C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Soletta
Camera di spinta
10,00 * 4,50 * 0,20 9,00
Camera di arrivo
6,00 * 4,50 * 0,20 5,40
Parete di spinta (camera di spinta)
4,50 * 0,70 * 1,80 5,67
Parete di attacco (camera di spinta)
4,50 * 0,30 * 1,80 2,43
Getto per consolidamento in cls non armato (camera di spinta)
4,50 * 1,00 * 1,80 8,10
Parete di attacco (camera di arrivo)
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "E": Via Arg... 269.850,38
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.274.145,83
DEL ...
A RIPORTARE 6.274.145.83
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.274.145,83
4,50 * 0,30 * 1,80 2,43
Getto per consolidamento in cls non armato (camera di arrivo)
4,50 * 1,00 * 1,80 8,10
Totale mc 41,13 210,98 8.677,61
1075 | A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP.
Incidenza armature 100 Kg/mc
Soletta
Camera di spinta
100 * 10,00 * 4,50 * 0,20 900,00
Camera di arrivo
100 * 6,00 * 4,50 * 0,20 540,00
Parete di spinta (camera di spinta)
100 * 4,50 * 0,70 * 1,80 567,00
Parete di attacco (camera di spinta)
100 * 4,50 * 0,30 * 1,80 243,00
Parete di attacco (camera di arrivo)
100 * 4,50 * 0,30 * 1,80 243,00
Totale kg 2.493,00 2,27 5.659,11
C04.019.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
CASSERATURE
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:
1080 | C04.019.005.a opere di fondazione
Parete di spinta (camera di spinta)
4,50 * 1,80 8,10
Parete di attacco (camera di spinta)
4,50 * 1,80 8,10
Parete di attacco (camera di arrivo)
4,50 * 1,80 8,10
Totale mq 24,30 34,53 839,08
Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in 40.728,84
calcestruzzo Euro
Totale ATTRAVERSAMENTO "E": Via Argine Postale 2 Euro 285.026,18
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.289.321,63
DEL ...
A RIPORTARE 6.289.321,63
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PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "F": Via IV Novembre

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.289.321,63
Demolizioni, scavi e movimenti terra
C04.088.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovra
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:
1090 | C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16
kN/m a 24 kN/m
Per viabilita/passaggi temporanei e provvisori
50,00 * 4,00 200,00
Totale mq 200,00 2,20 440,00
C01.016.020 LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
pill strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:
1095 | C01.016.020.c materiale riciclato
Per viabilita/passaggi temporanei e provvisori
50,00 * 4,00 * 0,40 80,00
Totale mc 80,00 35,82 2.865,60
C01.058 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
1100 | C01.058.005 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici
dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo,
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di
distanza
Si prevede la demolizione della massicciata stradale
Lo scavo per la posa della tubazione, la tubazione diam. mm 1200 ed il
getto del cls magro sono conteggiati nel capitolo del collettore principale
intubato
5,00 * 3,00 15,00
Totale mq 15,00 5,92 88,80
B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
1110 | B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36
dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione
di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con
autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
5,00 * 3,00 * 0,50 7,50
Totale mc 7,50 59,09 443,18
A.46.1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
1120 | A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.
5,00 * 3,00 * 0,50 7,50
Totale mc 7,50 40,20 301,50
Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 4.139,08
Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo
AN.001 POZZETTO PREFABBRICATO DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "F": Via IV Novembre 4.139,08
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.293.460,71
DEL ...
A RIPORTARE 6.293.460,71
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PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "F": Via IV Novembre

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1125

1130

1133

1135

AN.001.a

C02.019.160.b

C01.019

C01.019.030

C01.019.026

RIPORTO
PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmg,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1~ cat. e prodotto in conformita alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
I'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.

Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 200 sp 18, con
impronte per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata
cm 200x200 H fino a cm 100, sp 18 e chiusino/piastra armato cm
236x236 carrabile con foro da 60 cm.

Pozzetti a monte e a valle dell'attraversamento
2
Totale

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio,
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di
riferimento, luce netta @ 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso
totale non inferiore a 65 kg.

2
Totale
Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali

LAVORI STRADALI

FONDAZIONI STRADALI

Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura,
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Rinterro con sabbia sotto il piano stradale
7,00 * 3,00 * 2,10
A dedurre
Sagoma della tubazione diam. mm 1200 (area tubo mq 1,75)
1,75 * 7,00
Totale

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "F": Via IV Novembre
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA

DEL ...

A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

mc

2,00

2,00

2,00

2,00

44,10

-12,25

31,85

5.742,90

353,66

41,21

6.293.460,71

11.485,80

707,32

12.193,12

1.312,54

17.644,74
6.306.966,37

6.306.966,37
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PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "F": Via IV Novembre

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.306.966,37
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant‘altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.
Per formazione piano di posa tubazione
7,00 * 2,50 * 0,40 7,00
Rifacimento pavimentazione stradale in misto stabilizzato
5,00 * 3,00 * 0,80 12,00
Totale mc 19,00 41,61 790,59
Totale Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali Euro 2.103,13
Totale ATTRAVERSAMENTO "F": Via IV Novembre Euro 18.435,33
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.307.756,96
DEL ...
A RIPORTARE 6.307.756,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1137

1138

1140

1145

1155

1160

C04.088.005

C04.088.005.a

C01.016.020

C01.016.020.c

C01.058

C01.058.020

C01.058.005

B01.061

B01.061.005

A.46.1

A.46.1.2

RIPORTO

Demolizioni, scavi e movimenti terra

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

GEOTESSILI

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovra
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16
kN/m a 24 kN/m

Per viabilita/passaggi temporanei e provvisori
50,00 * 4,00

Totale
LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
pill strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:
materiale riciclato
Per viabilita/passaggi temporanei e provvisori
50,00 * 4,00 * 0,40

Totale
LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da
effettuarsi con I'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato
per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondita di
taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondita si potra fare
riferimento all'articolo B01.007.005
2 *5,00

Totale

Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici
dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo,
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di
distanza

Si prevede la demolizione della massicciata stradale

Lo scavo per la posa della tubazione, la tubazione diam. mm 1200 ed il
getto del cls magro sono conteggiati nel capitolo del collettore principale
intubato

5,00 * 3,00
Totale

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36
dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione
di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
5,00 * 3,00 * 0,50

Totale

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo,
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA

DEL ...

A RIPORTARE

mq

mc

mq

mc

200,00

200,00

80,00

80,00

10,00

10,00

15,00

15,00

7,50

7,50

2,20

35,82

2,56

5,92

59,09

6.307.756,96

440,00

2.865,60

25,60

88,80

443,18

3.863,18
6.311.620,14

6.311.620,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 6.311.620,14
ecc. Codici EER (CER) 170904.

5,00 * 3,00 * 0,10 1,50

Totale mc 1,50 17,00 25,50

1170 | A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.
5,00 * 3,00 * 0,40 6,00
Totale mc 6,00 40,20 241,20

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 4.129,88
Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo
AN.001 POZZETTO PREFABBRICATO DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmg,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1~ cat. e prodotto in conformita alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
I'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.

1175 | AN.0O1.a Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 200 sp 18, con
impronte per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata
cm 200x200 H fino a cm 100, sp 18 e chiusino/piastra armato cm
236x236 carrabile con foro da 60 cm.

Pozzetti a monte e a valle dell'attraversamento

2 2,00

Totale| Cadauno 2,00 5.742,90 11.485,80

1185 | C02.019.160.b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio,
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di
riferimento, luce netta @ 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso
totale non inferiore a 65 kg.

2 2,00
Totale| Cadauno 2,00 353,66 707,32

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in 12,193,12
calcestruzzo Euro

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali

€01.019 LAVORI STRADALT
FONDAZIONI STRADALI
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi 16.323,00
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.324.079,96
DEL ...
A RIPORTARE 6.324.079,96
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PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1190

1195

1205

1215

1225

C01.019.030

C01.019.026

C01.022.015

C01.022.015.a

C01.022.015.b

C01.022.020

C01.022.020.a

RIPORTO
Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura,
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Rinterro con sabbia sotto il piano stradale
5,00 * 3,00 * 2,10
A dedurre
Sagoma della tubazione diam. mm 1200 (area tubo mq 1,75)
1,75 * 5,00
Totale

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant‘altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.

Per formazione piano di posa tubazione
7,00 * 2,50 * 0,40
Rifacimento fondazione stradale in misto stabilizzato
5,00 * 3,00 * 0,60
Totale

LAVORI STRADALI

PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione
Los Angeles (UNI EN 1097- 2) LA < 25 (LA25), compreso fino ad un
massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo
di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra
il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.

Miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con
I'aggiunta di attivanti di adesione:

spessore compresso fino a 5 cm
5,00 * 3,00
Totale
per ogni cm in piti di spessore
2 * 5,00 * 3,00
Totale

LAVORI STRADALI

PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO (USURA)

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler
avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN
1097-2) LA < 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >
44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso
di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal
quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8%
su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza
superficiale BPN > 62:

spessore compresso fino a 3 cm
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...
A RIPORTARE

mc

mc

mq

mq

31,50

-8,75

22,75

7,00

9,00

16,00

15,00

15,00

30,00

30,00

41,21

41,61

13,80

3,46

6.324.079,96

937,53

665,76

207,00

103,80

18.237,09
6.325.994,05

6.325.994,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.325.994,05
10,00 * 3,00 30,00
Totale mq 30,00 10,45 313,50
Totale Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali Euro 2.227,59
Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del
sistema di scolo esistente
C01.052.005 LAVORI STRADALI
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantita di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale:
1235 | C01.052.005.b per strisce da 15 cm
2 * 10,00 20,00
Totale m 20,00 1,25 25,00
Totale Opere di completamento e per il ripristino della 25,00
funzionalita del sistema di scolo esistente Euro
Totale ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi Euro 18.575,59
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.326.332,55
DEL ...
A RIPORTARE 6.326.332,55
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1340

1345

1350

C04.007.005

C04.007.005.b

A01.013

A01.013.010

C04.067

C04.067.010

A23.001.005

RIPORTO

Demolizioni, scavi e movimenti terra

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di campagna

Camera di spinta
10,00 * 4,50 * 3,80
Camera di arrivo
6,00 * 4,50 * 3,80
Totale

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro

Opere provvisionali
MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE
Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico,
elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per
l'infissione delle punte filtranti sino alla profondita richiesta per la nuova
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate,
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento
automatico e I'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio
Collettore sul perimetro delle camere di spinta ed arrivo: Tempo stimato
per i lavori gg. 40
40 * (12,00+12,00+6,50+6,50)
40 * (8,00+8,00+6,50+6,50)

Totale
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
PALANCOLE
Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a noleggio per l'intero
periodo di utilizzo, posate in opera con infissione e recupero con
estrazione al termine dei lavori, anche in doppia fila e con eventuale
terreno di sostegno prelevato in sito, della lunghezza massima di 13 m e
peso massimo di 150 kg/mgq, incernierate a mezzo gargame a scorrimento
verticale e formazione di palancolata di contenimento della zona di
lavorazione, sia in profondita che in superficie, da realizzarsi nell'alveo del
canale o fiume. Compreso: - accatastamento, carico e trasporto nel luogo
d'impiego, infissione con battipalo di adeguata potenza, anche montato
eventualmente su pontone; - tutte quelle opere provvisionali, nessuna
esclusa, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte; - I'eventuale
asportazione di elementi in sasso e/o pennelli presenti sul fondo per
l'infissione delle palancole e la successiva ricostruzione di tali formazioni in
sasso, seguendo le prescrizioni del c.s.a. e le indicazioni della D.L.. Da
computarsi solo per la superficie effettivamente infissa, per un periodo
medio di impiego di 6 mesi
Peso stimato Kg/mq 150
Camera di spinta
150 * (10,00+10,00+4,50+4,50) * 12,00
Camera di arrivo
150 * (6,00+6,00+4,50+4,50) * 12,00

Totale
CARPENTERIE METALLICHE

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "H": Via per
Casumaro

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

A RIPORTARE

mc

m/giorno

kg

171,00

102,60

273,60

1.480,00
1.160,00

2.640,00

52.200,00

37.800,00

90.000,00

8,39

8,15

0,61

6.326.332,55

2.295,50

2.295,50

21.516,00

54.900,00

78.711,50

6.405.044,05

6.405.044,05
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 6.405.044,05
CARPENTERIE METALLICHE Carpenteria in acciaio in profilati laminati a
caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi
eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare
I'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:
per strutture semplici:
1360 | A23.001.005.c in acciaio S275 IR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Carpenteria di irrigidimento da saldare alle palancole
HEB400 - Peso 155 Kg/m
Camera di spinta

155 * (10,00+10,00+3,80+3,80) 4.278,00
155 * 1,50 * 4 930,00
Camera di arrivo
155 * (6,00+6,00+4,50+4,50) 3.255,00
155 * 1,50 * 4 930,00
Totale kg 9.393,00 3,45 32.405,85
1.9.1 MICROTUNNELING

Impianto cantiere per la posa delle tubazioni con il sistema Microtunneling,
comprensivo di quota fissa per la disponibilita delle attrezzature di
perforazione, trasporto, installazione all'interno del primo pozzo di spinta,
adattamenti, materiali di consumo, collegamenti elettrici e idraulici,
pannellature di recinzione del cantiere, mezzi di sollevamento, lo
smontaggio di tutte le attrezzature al termine della spinta ed ogni altro
onere per |'operativita' del sistema a perfetta regola d'arte.

1370 [ 1.9.1.3 per diametri da DN 1000 e fino a DN 1200
1 1,00
Totale| Cadauno 1,00 92.787,01 92.787,01
1.9.4 POSA CON IL SISTEMA DI MICROTUNNELING DI TUBAZIONI IDONEE ALLA
SPINTA

Posa con il sistema Microtunneling di tubazioni rigide idonee alla spinta tra
due punti, in genere chiamati pozzi di spinta e d‘arrivo, all'interno di una
microgalleria, realizzata mediante uno scudo fresante che disgrega il
materiale durante l'avanzamento; i detriti di risulta sono portati in
superficie da un circuito chiuso a circolazione d'acqua o acqua e bentonite,
0 da altro sistema idoneo in base alle condizioni idrogeologiche al contorno.
La perforazione avviene a sezione piena con sostentamento meccanico e/o
idraulico del fronte di scavo: in tal modo si evita la decompressione del
terreno e gli eventuali cedimenti in superficie. Lo scudo fresante & a guida
remota, e presenta caratteristiche di elevata precisione di tracciato, per
I'impiego di un sistema di guida con il laser, su mira fotosensibile, tenuto
sotto continuo controllo da un sistema computerizzato posto su un quadro
comandi installato in genere su idoneo container di comando ubicato in
prossimita del pozzo di spinta. Le correzioni nel corso della perforazione
avvengono mediante martinetti idraulici, azionabili singolarmente, che
consentono variazioni di inclinazione della testa fresante rispetto al fronte
di scavo. Il sistema di perforazione consente la posa delle tubazioni anche
sotto falda grazie ad un anello d'intestazione posizionato nel pozzo di
spinta che sigilla la tubazione gia penetrata nel terreno garantendo la
tenuta idraulica sotto battenti fino a 30 m per il sistema di smarino
idraulico e fino a 2 m per i sistemi di smarino a coclea. La testata di
perforazione dovra avere idonee caratteristiche di resistenza in funzione del
materiale da fresare durante la perforazione. Esclusa linstallazione del
cantiere, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature e le tubazioni da
infiggere da compensarsi a parte.

1375 (1.94.7 DN 1200 mm
15,00 15,00
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "H": Via per 203.904,36
Casumaro
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.530.236,91
DEL ...
A RIPORTARE 6.530.236,91
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.530.236,91
Totale m 15,00 2.316,16 34.742,40
Totale Opere provvisionali Euro 236.351,26

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo

13.12.1 TUBI IN CALCESTRUZZO PER POSA A SPINTA

Tubi in calcestruzzo presso-vibrato armato a sezione circolare per posa a
spinta, prodotti in conformita alle norme UNI EN 1916 e della Prassi di
Riferimento UNI/PdR 20.2.2017, dimensionati secondo le DWA 161,
completi di manicotto in acciaio Fe 360 verniciato, guarnizioni
elastomeriche conformi alla norma UNI EN 681, anello di ripartizione della
spinta in legno o equivalente, esclusi eventuali rivestimenti o trattamenti di
protezione interna per migliorare la resistenza chimica e alla abrasione in
mattonelle in gres ceramico, resine epossidiche, resine polimeriche o liner
polietilenici, in elementi da 2,00 a 3,00 ml.

1377 [ 13.12.1.5 DN 1200 mm
15,00 15,00
Totale m 15,00 1.196,22 17.943,30
A03.007.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant‘altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura, con i sequenti dosaggi:
1380 | A03.007.005.a 150 kg/mc

Getto di pulizia a fondo scavo
Camera di spinta

10,00 * 4,50 * 0,20 9,00
Camera di arrivo
6,00 * 4,50 * 0,20 5,40
Totale mc 14,40 113,10 1.628,64
A03.007.015 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (@ massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilita S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso I'onere dei controlli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XC1-XC2:

1385 | A03.007.015.c C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Soletta
Camera di spinta
10,00 * 4,50 * 0,20 9,00
Camera di arrivo
6,00 * 4,50 * 0,20 5,40
Parete di spinta (camera di spinta)
4,50 * 0,70 * 1,80 5,67
Parete di attacco (camera di spinta)
4,50 * 0,30 * 1,80 2,43
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "H": Via per 258.218,70
Casumaro
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.584.551,25
DEL ...
A RIPORTARE 6.584.551,25
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 6.584.551,25

Getto per consolidamento in cls non armato (camera di spinta)
4,50 * 1,00 * 1,80 8,10
Parete di attacco (camera di arrivo)
4,50 * 0,30 * 1,80 2,43
Getto per consolidamento in cls non armato (camera di arrivo)
4,50 * 1,00 * 1,80 8,10
Totale mc 41,13 210,98 8.677,61

1390 | A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge;
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Incidenza armature 100 Kg/mc
Soletta
Camera di spinta
100 * 10,00 * 4,50 * 0,20 900,00
Camera di arrivo
100 * 6,00 * 4,50 * 0,20 540,00
Parete di spinta (camera di spinta)
100 * 4,50 * 0,70 * 1,80 567,00
Parete di attacco (camera di spinta)
100 * 4,50 * 0,30 * 1,80 243,00
Parete di attacco (camera di arrivo)
100 * 4,50 * 0,30 * 1,80 243,00
Totale kg 2.493,00 2,27 5.659,11

C04.019.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

CASSERATURE

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:

1400 | C04.019.005.a opere di fondazione

Parete di spinta (camera di spinta)

4,50 * 1,80 8,10
Parete di attacco (camera di spinta)
4,50 * 1,80 8,10
Parete di attacco (camera di arrivo)
4,50 * 1,80 8,10
Totale mq 24,30 34,53 839,08
Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in 34.747,74
calcestruzzo Euro
Totale ATTRAVERSAMENTO "H": Via per Casumaro Euro 273.394,50
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.599.727,05
DEL ...
A RIPORTARE 6.599.727,05
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 6.599.727,05

Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

1450 | C04.007.005.b per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di campagna

Scavo per posa tubazione diam. mm 315
100,00 * 0,60 * 2,00 120,00
Totale mc 120,00 8,39 1.006,80

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 1.006,80
Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del
sistema di scolo esistente
C02.016.120 TUBAZIONI PER FOGNATURE
TUBI IN PVC RIGIDO
Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):

1460 | C02.016.120.f diametro di 315 mm, spessore 9,2 mm
100,00 100,00
Totale m 100,00 60,43 6.043,00

1461 | 1.7.21 APPRONTAMENTO E DISINSTALLAZIONE CANTIERE PER PERFORAZIONI
ORIZZONTALI GUIDATE

Compenso per approntamento e disinstallazione cantiere per perforazioni
orizzontali guidate, comprendente: il trasporto andata e ritorno, lo scarico
e il montaggio delle attrezzature, lo spostamento delle attrezzature per
I'esecuzione di secondo foro parallelo al primo, I'esecuzione di tutti gli
allacciamenti elettrici ed idraulici, lo smontaggio di tutte le attrezzature a
lavorazione ultimata, la fornitura e posa di materiale per la formazione
delle piazzole e la successiva rimozione.

1 1,00
Totale a corpo 1,00 11.751,24 11.751,24

1.7.23 PERFORAZIONE ORIZZONTALE DIREZIONATA

Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte
in acciaio o HPDE, realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo un
tracciato di progetto, per I'attraversamento di corsi d'acqua, strade,
ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o naturali e per la posa
longitudinale di linee senza interferenza con altre opere preesistenti e con il
traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano, posate secondo le
livellette di progetto. Realizzazione del foro pilota effettuato mediante
perforazione del terreno coadiuvata da fanghi che, passando attraverso le
aste di perforazione, fuoriescono ad alta pressione dalla testa di
perforazione; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, &
assicurato da un trasmettitore alloggiato corredato da rapporto operativo
dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte sulla condotta posata.
Escluse attivita di richiesta e ottenimento permessi e relativi oneri
economici; segnalamento di tutti i sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo
le tratte interessate dalle lavorazioni, tramite indagine georadar del
sottosuolo; predisposizione opere civili e di scavo, inclusi gli scavi di
raccolta fanghi, necessari per la buona riuscita dell'opera; la fornitura delle
tubazioni e preparazione della stessa in posizione di tiro, chiusura degli
scavi effettuati per l'apertura delle buche di inizio e fine perforazione,
risistemazione del manto stradale ed eventuale installazione di pozzetti ed
opere di raccordo; smaltimento fanghi di perforazione e materiale di risulta.

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "I": Via per Casum... 18.801,04

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.618.528,09
DEL ...

A RIPORTARE 6.618.528,09
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1462 | 1.7.23.2

13.11.4

1465 | 13.11.4.11

AN.001

1470 | AN.001.b

RIPORTO
Per perforazioni, in condizioni standard, in terreni sciolti quali sabbie, limi,
argille o similari, anche debolmente compatte, per lunghezze per singola
perforazione fino ad un massimo di 300 m.

del diametro esterno da 201 mm e fino a 400 mm

30,00
Totale

TUBAZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITA'

Tubazione RC (Resistant to Crack) in polietilene alta densita per reti
interrate di trasporto acque in pressione, prodotta con una unica resina
PE100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura,
pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine, per posa con tecnica no-dig,
di colore nero con bande coestruse di colore blu o distribuita su due strati:
quello interno interamente di colore nero in ragione del 90% dello spessore
totale e quello esterno di colore blu, in ragione del 10% dello spessore
totale per trasporto acqua potabile con conformita ad DM174/04 oppure di
di colore nero con bande coestruse di colore marrone distribuita su due
strati: quello interno interamente di colore nero in ragione del 90% dello
spessore totale e quello esterno di colore marrone, in ragione del 10%
dello spessore totale per trasporto di acque reflue, in tutto rispondente alle
norme UNI EN 12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494 e alla Specifica tecnica
DIN PAS 1075, tutte incluse nella “specifica tecnica IIP MOD. 1.1/14 - Rev.
1” sulla quale sia stato rilasciato il marchio di qualita® di prodotto Piip/C. I
campioni di tubazione devono aver superato positivamente tutti i test
previsti dai suddetti standard di riferimento, incluso il PLt (Point Loading
test) per resistenza alla crescita lenta della frattura > 8760 h. La marcatura
dovra® recare per esteso il codice della materia prima utilizzata per la
costruzione del tubo, oltre a tutti gli altri elementi previsti dalle norme di
riferimento.

tubazioni SDR 11 (PN16) DN 315 mm

Attraversamento Via per Casumaro
30,00
Totale

POZZETTO PREFABBRICATO DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
PREZZI)

Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmgq e fondo Rck >35 N/mmg,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1~ cat. e prodotto in conformita alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
I'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.

Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm
150x150 H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con
foro da 60 cm.

1

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "I": Via per Casum...
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

A RIPORTARE

30,00

30,00

30,00

30,00

1,00

737,89

369,10

6.618.528,09

22.136,70

11.073,00

52.010,74
6.651.737,79

6.651.737,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "I": Via per Casumaro - Allacciante scolo Mirabello

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1475

1480

1485

1488

C02.019.160.b

C04.088.005

C04.088.005.a

C04.052.005

C04.052.005.b

C04.079.015

C04.079.015.b

RIPORTO
Totale

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio,
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di
riferimento, luce netta @ 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso
totale non inferiore a 65 kg.

1
Totale

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovra
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:
massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16
kN/m a 24 kN/m
Per protezione spondale fosso esistente
2 *10,00 * 5,00

Totale
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE IN PIETRAME
Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino
al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese
radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito
a regola d'arte:
elementi di peso da 51 a 1000 kg

Peso stimato 1,6 t/mc
1,60 * (2*10,00*5,00) * 0,40
Totale
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
FERRO LAVORATO E PROFILATI
Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di
difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
opere in ferro con zincatura a caldo
Paratoia - Peso stimato 1000 Kg
1000,00
Totale
Totale Opere di completamento e per il ripristino della
funzionalita del sistema di scolo esistente Euro
Totale ATTRAVERSAMENTO "I": Via per Casumaro -
Allacciante scolo Mirabello Euro

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...
A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

mq

kg

1,00

1,00

1,00

100,00

100,00

64,00

64,00

1.000,00

1.000,00

3.513,35

353,66

2,20

48,16

9,74

6.651.737,79
3.513,35

353,66

220,00

3.082,24

9.740,00

67.913,19

68.919,99

6.668.647,04

6.668.647,04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1490

1495

1500

1570

1580

1590

C04.088.005

C04.088.005.a

C01.016.020

C01.016.020.c

C01.058

C01.058.020

C01.058.005

B01.061

B01.061.005

A.46.1

A.46.1.2

RIPORTO

Demolizioni, scavi e movimenti terra

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

GEOTESSILI

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovra
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16
kN/m a 24 kN/m

Per viabilita/passaggi temporanei e provvisori
50,00 * 4,00

Totale
LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
pill strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:
materiale riciclato
Per viabilita/passaggi temporanei e provvisori
50,00 * 4,00 * 0,40

Totale
LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da
effettuarsi con I'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato
per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondita di
taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondita si potra fare
riferimento all'articolo B01.007.005
2*4,00

Totale

Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici
dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo,
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di
distanza

Si prevede la demolizione della massicciata stradale

Lo scavo per la posa della tubazione, la tubazione diam. mm 1200 ed il
getto del cls magro sono conteggiati nel capitolo del collettore principale
intubato

4,00 * 3,00

Totale
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36
dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione
di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
4,00 * 3,00 * 0,50

Totale
Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo,
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA

DEL ...

A RIPORTARE

mq

mc

mq

mc

200,00

200,00

80,00

80,00

8,00

8,00

12,00

12,00

6,00

6,00

2,20

35,82

2,56

5,92

59,09

6.668.647,04

440,00

2.865,60

20,48

71,04

354,54

3.751,66
6.672.398,70

6.672.398,70
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PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 6.672.398,70
ecc. Codici EER (CER) 170904.

4,00 * 3,00 * 0,10 1,20
Totale mc 1,20 17,00 20,40

1600 | A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.
4,00 * 3,00 * 0,40 4,80
Totale mc 4,80 40,20 192,96

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 3.965,02
Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo
AN.001 POZZETTO PREFABBRICATO DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmg,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1~ cat. e prodotto in conformita alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
I'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.

1610 | AN.0O1.a Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 200 sp 18, con

impronte per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata

cm 200x200 H fino a cm 100, sp 18 e chiusino/piastra armato cm

236x236 carrabile con foro da 60 cm.

Pozzetti a monte e a valle dell'attraversamento

2 2,00
Totale| Cadauno 2,00 5.742,90 11.485,80

1620 | C02.019.160.b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio,
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di
riferimento, luce netta @ 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso
totale non inferiore a 65 kg.

2 2,00
Totale| Cadauno 2,00 353,66 707,32

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in 12,193,12
calcestruzzo Euro
Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento 16.158,14

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.684.805,18
DEL ...

A RIPORTARE 6.684.805,18
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PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.684.805,18
1630 | C01.019.030 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura,
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
Rinterro con sabbia sotto il piano stradale
4,00 * 3,00 * 2,10 25,20
A dedurre
Sagoma della tubazione diam. mm 1200 (area tubo mq 1,75)
1,75 * 4,00 -7,00
Totale mc 18,20 41,21 750,02
1640 | C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant‘altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.
Per formazione piano di posa tubazione
7,00 * 2,50 * 0,40 7,00
Rifacimento fondazione stradale in misto stabilizzato
4,00 * 3,00 * 0,60 7,20
Totale mc 14,20 41,61 590,86
C01.022.015 LAVORI STRADALI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione
Los Angeles (UNI EN 1097- 2) LA < 25 (LA25), compreso fino ad un
massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo
di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra
il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
Miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con
I'aggiunta di attivanti di adesione:
1650 | C01.022.015.a spessore compresso fino a 5 cm
4,00 * 3,00 12,00
Totale mq 12,00 13,80 165,60
1660 | C01.022.015.b per ogni cm in piti di spessore
2 * 4,00 * 3,00 24,00
Totale mq 24,00 3,46 83,04
C01.022.020 LAVORI STRADALI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (USURA)
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler
avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN
1097-2) LA < 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >
44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso
di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal
quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8%
su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza
superficiale BPN > 62:
1670 | C01.022.020.a spessore compresso fino a 3 cm
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento 17.747,66
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.686.394,70
DEL ...
A RIPORTARE 6.686.394,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.686.394,70
10,00 * 3,00 30,00
Totale mq 30,00 10,45 313,50
Totale Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali Euro 1.903,02
Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del
sistema di scolo esistente
C01.052.005 LAVORI STRADALI
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantita di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale:
1680 | C01.052.005.b per strisce da 15 cm
2 * 10,00 20,00
Totale m 20,00 1,25 25,00
Totale Opere di completamento e per il ripristino della 25,00
funzionalita del sistema di scolo esistente Euro
Totale ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento Euro 18.086,16
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.686.733,20
DEL ...
A RIPORTARE 6.686.733,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "M": Via Frattina

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1690

1695

1700

1705

1710

1720

C04.088.005

C04.088.005.a

C01.016.020

C01.016.020.c

C01.058

C01.058.020

C01.058.005

B01.061

B01.061.005

A.46.1

A.46.1.2

RIPORTO

Demolizioni, scavi e movimenti terra

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

GEOTESSILI

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovra
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16
kN/m a 24 kN/m

Per viabilita/passaggi temporanei e provvisori
50,00 * 4,00

Totale
LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
pill strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:
materiale riciclato
Per viabilita/passaggi temporanei e provvisori
50,00 * 4,00 * 0,40

Totale
LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da
effettuarsi con I'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato
per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondita di
taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondita si potra fare
riferimento all'articolo B01.007.005
2 *5,00

Totale

Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici
dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo,
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di
distanza

Si prevede la demolizione della massicciata stradale

Lo scavo per la posa della tubazione, la tubazione diam. mm 1200 ed il
getto del cls magro sono conteggiati nel capitolo del collettore principale
intubato

5,00 * 3,00
Totale

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36
dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione
di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
5,00 * 3,00 * 0,50

Totale

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo,
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "M": Via Frattina

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA

DEL ...

A RIPORTARE

mq

mc

mq

mc

200,00

200,00

80,00

80,00

10,00

10,00

15,00

15,00

7,50

7,50

2,20

35,82

2,56

5,92

59,09

6.686.733,20

440,00

2.865,60

25,60

88,80

443,18

3.863,18
6.690.596,38

6.690.596,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
ATTRAVERSAMENTO "M": Via Frattina

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 6.690.596,38
ecc. Codici EER (CER) 170904.

5,00 * 3,00 * 0,10 1,50

Totale mc 1,50 17,00 25,50

1730 | A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.
5,00 * 3,00 * 0,40 6,00
Totale mc 6,00 40,20 241,20

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 4.129,88
Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo
AN.001 POZZETTO PREFABBRICATO DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmg,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1~ cat. e prodotto in conformita alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
I'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.

1740 | AN.0O1.a Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 200 sp 18, con
impronte per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata
cm 200x200 H fino a cm 100, sp 18 e chiusino/piastra armato cm
236x236 carrabile con foro da 60 cm.

Pozzetti a monte e a valle dell'attraversamento

2 2,00

Totale| Cadauno 2,00 5.742,90 11.485,80

1750 | C02.019.160.b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio,
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di
riferimento, luce netta @ 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso
totale non inferiore a 65 kg.

2 2,00
Totale| Cadauno 2,00 353,66 707,32

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in 12,193,12
calcestruzzo Euro

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali

€01.019 LAVORI STRADALT
FONDAZIONI STRADALI
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "M": Via Frattina 16.323,00
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.703.056,20
DEL ...
A RIPORTARE 6.703.056,20
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.703.056,20
1760 | C01.019.030 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura,
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
Rinterro con sabbia sotto il piano stradale
5,00 * 3,00 * 2,10 31,50
A dedurre
Sagoma della tubazione diam. mm 1200 (area tubo mq 1,75)
1,75 * 5,00 -8,75
Totale mc 22,75 41,21 937,53
1770 | C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant‘altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.
Per formazione piano di posa tubazione
7,00 * 2,50 * 0,40 7,00
Rifacimento fondazione stradale in misto stabilizzato
5,00 * 3,00 * 0,60 9,00
Totale mc 16,00 41,61 665,76
C01.022.015 LAVORI STRADALI

PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione
Los Angeles (UNI EN 1097- 2) LA < 25 (LA25), compreso fino ad un
massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo
di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra
il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.

Miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con
I'aggiunta di attivanti di adesione:

1780 | C01.022.015.a spessore compresso fino a 5 cm
5,00 * 3,00 15,00
Totale mq 15,00 13,80 207,00

1785 | C01.022.015.b per ogni cm in piti di spessore
2 * 5,00 * 3,00 30,00
Totale mq 30,00 3,46 103,80

C01.022.020 LAVORI STRADALI

PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO (USURA)

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler
avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN
1097-2) LA < 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >
44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso
di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal
quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8%
su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza
superficiale BPN > 62:

1790 | C01.022.020.a spessore compresso fino a 3 cm

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "M": Via Frattina 18.237,09

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.704.970,29
DEL ...

A RIPORTARE 6.704.970,29
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.704.970,29
10,00 * 3,00 30,00
Totale mq 30,00 10,45 313,50
Totale Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali Euro 2.227,59
Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del
sistema di scolo esistente
C01.052.005 LAVORI STRADALI
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantita di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale:
1795 | C01.052.005.b per strisce da 15 cm
2 * 10,00 20,00
Totale m 20,00 1,25 25,00
Totale Opere di completamento e per il ripristino della 25,00
funzionalita del sistema di scolo esistente Euro
Totale ATTRAVERSAMENTO "M": Via Frattina Euro 18.575,59
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.705.308,79
DEL ...
A RIPORTARE 6.705.308,79
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1796

1797

1798

1799

1800

C04.007.005

C04.007.005.b

F01.013.030

F01.013.030.a

F01.013.030.b

A01.013

A01.013.010

A03.007.005

A03.007.005.c

C02.016.020

RIPORTO

Demolizioni, scavi e movimenti terra

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di campagna

Scavo per posa tubazione in attraversamento stradale
10,00 * 3,00 * 3,30
Totale

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PROTEZIONE DEGLI SCAVI

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in
terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli
metallici, di lunghezza 4000 mm e altezza fino a 4800 mm, inseriti in
profilati a doppio binario e puntoni regolabili da 1580 a 1940 mm, completo
di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino
a 110 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1800 mm. Compreso
ogni onere per il montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento delle
attrezzature; per ogni mq di superficie di scavo protetta:

trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura

2 *10,00 * 3,10
Totale

costo di utilizzo del materiale per un mese.
2 *10,00 * 3,10
Totale

MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE
Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico,
elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per
l'infissione delle punte filtranti sino alla profondita richiesta per la nuova
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate,
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento
automatico e I'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio
Tempo stimato per la realizzazione dell'intervento gg. 5
5* 10,00

Totale
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:
250 kg/mc
10,00 * 3,00 * 0,15

Totale
TUBAZIONI PER FOGNATURE

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla
norma UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "N": Via Cento
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

A RIPORTARE

mc

mq

mq

m/giorno

mc

99,00

99,00

62,00

62,00

62,00

62,00

50,00

50,00

4,50

4,50

8,39

5,96

9,26

8,15

133,65

6.705.308,79

830,61

369,52

574,12

407,50

601,43

2.783,18
6.708.091,97

6.708.091,97
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1802

1803

1808

1810

1820

1830

€02.016.020.9

C04.088.005

C04.088.005.a

C04.088.005.a

C01.016.020

C01.016.020.c

C01.058

C01.058.005

B01.061

B01.061.005

RIPORTO
di resistenza a rottura 90 kN, costituiti da elementi prefabbricati di
lunghezza 2 m con o senza base di appoggio piana, con innesto a
bicchiere; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta
per profondita di interramento variabili da 1 a 3 m calcolati all'estradosso
superiore del tubo; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls:

diametro 1200 mm

Tubo a base piana, diametro interno mm. 1200 per carichi di 1~ categoria,
compreso guarnizione

10,00

Totale

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

GEOTESSILI

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovra
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16
kN/m a 24 kN/m

10,00 * 4,10
Totale

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16
kN/m a 24 kN/m
Per viabilita/passaggi temporanei e provvisori
50,00 * 4,00

Totale
LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
pili strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:
materiale riciclato
Per viabilita/passaggi temporanei e provvisori
50,00 * 4,00 * 0,40

Totale
LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici
dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo,
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di
distanza
Si prevede la demolizione della massicciata stradale

Lo scavo per la posa della tubazione, la tubazione diam. mm 1200 ed il
getto del cls magro sono conteggiati nel capitolo del collettore principale
intubato
5,00 * 3,00

Totale
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36
dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione
di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "N": Via Cento

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...
A RIPORTARE

mq

mq

mc

mq

10,00

10,00

41,00

41,00

200,00

200,00

80,00

80,00

15,00

15,00

475,14

2,20

2,20

35,82

5,92

6.708.091,97

4.751,40

90,20

440,00

2.865,60

88,80

11.019,18
6.716.327,97

6.716.327,97
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 6.716.327,97
autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

5,00 * 3,00 * 0,50 7,50
Totale mc 7,50 59,09 443,18

A.46.1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

1840 | A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.
5,00 * 3,00 * 0,50 7,50
Totale mc 7,50 40,20 301,50

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 11.763,86
Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo
AN.001 POZZETTO PREFABBRICATO DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmg,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1~ cat. e prodotto in conformita alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
I'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.

1850 | AN.0O1.a Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 200 sp 18, con
impronte per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata
cm 200x200 H fino a cm 100, sp 18 e chiusino/piastra armato cm
236x236 carrabile con foro da 60 cm.

Pozzetti a monte e a valle dell'attraversamento

2 2,00

Totale| Cadauno 2,00 5.742,90 11.485,80

1860 | C02.019.160.b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio,
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di
riferimento, luce netta @ 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso
totale non inferiore a 65 kg.

2 2,00
Totale| Cadauno 2,00 353,66 707,32
Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in 12,193,12
calcestruzzo Euro
A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "N": Via Cento 23.956,98
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.729.265,77
DEL ...
A RIPORTARE 6.729.265,77
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 6.729.265,77
Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI
1870 | C01.019.030 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura,
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
Rinterro con sabbia sotto il piano stradale
7,00 * 3,00 * 2,10 44,10
A dedurre
Sagoma della tubazione diam. mm 1200 (area tubo mq 1,75)
1,75 * 7,00 -12,25

Totale mc 31,85 41,21 1.312,54

1880 | C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant‘altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.
Per formazione piano di posa tubazione
7,00 * 2,50 * 0,40 7,00
Rifacimento pavimentazione stradale in misto stabilizzato
5,00 * 3,00 * 0,80 12,00
Totale mc 19,00 41,61 790,59

Totale Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali Euro 2.103,13
Totale ATTRAVERSAMENTO "N": Via Cento Euro 26.060,11

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA 6.731.368,90
DEL ...
A RIPORTARE 6.731.368,90
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1900

1910

1920

1925

1930

C04.007.005

C04.007.005.b

F01.013.030

F01.013.030.a

F01.013.030.b

A01.013

A01.013.010

A03.007.005

A03.007.005.c

C02.016.020

RIPORTO

Demolizioni, scavi e movimenti terra

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di campagna

Scavo per posa tubazione in attraversamento stradale
10,00 * 3,00 * 3,30
Totale

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PROTEZIONE DEGLI SCAVI

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in
terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli
metallici, di lunghezza 4000 mm e altezza fino a 4800 mm, inseriti in
profilati a doppio binario e puntoni regolabili da 1580 a 1940 mm, completo
di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino
a 110 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1800 mm. Compreso
ogni onere per il montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento delle
attrezzature; per ogni mq di superficie di scavo protetta:

trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura

2 *10,00 * 3,10
Totale

costo di utilizzo del materiale per un mese.
2 *10,00 * 3,10
Totale

MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE
Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico,
elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per
l'infissione delle punte filtranti sino alla profondita richiesta per la nuova
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate,
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento
automatico e I'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio
Tempo stimato per la realizzazione dell'intervento gg. 5
5* 10,00

Totale
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:
250 kg/mc
10,00 * 3,00 * 0,15

Totale
TUBAZIONI PER FOGNATURE

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla
norma UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "P": Via Cento
A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

A RIPORTARE

mc

mq

mq

m/giorno

mc

99,00

99,00

62,00

62,00

62,00

62,00

50,00

50,00

4,50

4,50

8,39

5,96

9,26

8,15

133,65

6.731.368,90

830,61

369,52

574,12

407,50

601,43

2.783,18
6.734.152,08

6.734.152,08
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1935

1940

1965

1970

1975

2000

€02.016.020.9

C04.088.005

C04.088.005.a

C04.088.005.a

C01.016.020

C01.016.020.c

C01.058

C01.058.005

B01.061

B01.061.005

RIPORTO
di resistenza a rottura 90 kN, costituiti da elementi prefabbricati di
lunghezza 2 m con o senza base di appoggio piana, con innesto a
bicchiere; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta
per profondita di interramento variabili da 1 a 3 m calcolati all'estradosso
superiore del tubo; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls:

diametro 1200 mm

Tubo a base piana, diametro interno mm. 1200 per carichi di 1~ categoria,
compreso guarnizione

10,00
Totale

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

GEOTESSILI

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovra
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16
kN/m a 24 kN/m

10,00 * 4,10
Totale

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16
kN/m a 24 kN/m

Per viabilita/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00

Totale

LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
pili strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:
materiale riciclato
Per viabilita/passaggi temporanei e provvisori
50,00 * 4,00 * 0,40

Totale
LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici
dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo,
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di
distanza
Si prevede la demolizione della massicciata stradale

Lo scavo per la posa della tubazione, la tubazione diam. mm 1200 ed il
getto del cls magro sono conteggiati nel capitolo del collettore principale
intubato
5,00 * 3,00

Totale
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36
dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione
di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "P": Via Cento

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...
A RIPORTARE

mq

mq

mc

mq

10,00

10,00

41,00

41,00

200,00

200,00

80,00

80,00

15,00

15,00

475,14

2,20

2,20

35,82

5,92

6.734.152,08

4.751,40

90,20

440,00

2.865,60

88,80

11.019,18
6.742.388,08

6.742.388,08
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2005

2010

2015

A.46.1

A46.1.1

AN.001

AN.001.a

C02.019.160.b

RIPORTO
autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

5,00 * 3,00 * 0,50
Totale

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.
5,00 * 3,00 * 0,50
Totale

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro
Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo
POZZETTO PREFABBRICATO DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmg,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1~ cat. e prodotto in conformita alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
I'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.

Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 200 sp 18, con
impronte per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata
cm 200x200 H fino a cm 100, sp 18 e chiusino/piastra armato cm
236x236 carrabile con foro da 60 cm.

Pozzetti a monte e a valle dell'attraversamento
2
Totale

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio,
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di
riferimento, luce netta @ 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso
totale non inferiore a 65 kg.

2
Totale

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "P": Via Cento

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...
A RIPORTARE

mc

mc

Cadauno

Cadauno

7,50

7,50

7,50

7,50

2,00

2,00

2,00

2,00

59,09

40,20

5.742,90

353,66

6.742.388,08

443,18

301,50

11.763,86

11.485,80

707,32

12,193,12

23.956,98
6.755.325,88

6.755.325,88
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2020

2030

C01.019

C01.019.030

C01.019.026

RIPORTO

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI
Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura,
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
Rinterro con sabbia sotto il piano stradale
7,00 * 3,00 * 2,10
A dedurre
Sagoma della tubazione diam. mm 1200 (area tubo mq 1,75)
1,75 * 7,00

Totale
Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant‘altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.
Per formazione piano di posa tubazione
7,00 * 2,50 * 0,40
Rifacimento pavimentazione stradale in misto stabilizzato
5,00 * 3,00 * 0,80

Totale

Totale Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali Euro
Totale ATTRAVERSAMENTO "P": Via Cento Euro

Totale IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL
SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO
DISTRIBUTORE NORD Euro

Importo Lavori Euro

mc

mc

44,10

-12,25

31,85

7,00

12,00

19,00

41,21

41,61

6.755.325,88

1.312,54

790,59

2.103,13
26.060,11
6.757.429,01

6.757.429,01
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALIL

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" -
CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

COLLETTORE CIARLE - TRATTO A CIELO APERTO

Demolizioni, scavi e movimenti terra

Opere provvisionali

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del sistema di scolo esistente
ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO - CANALE A CIELO APERTO

Demolizioni, scavi e movimenti terra

Opere provvisionali

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo

Manufatto paratoia piana

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del sistema di scolo esistente
COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

Demolizioni, scavi e movimenti terra

Opere provvisionali

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo

N.2 Manufatti sostegno automatico

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del sistema di scolo esistente
ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1"

Demolizioni, scavi e movimenti terra

Opere provvisionali

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del sistema di scolo esistente

ATTRAVERSAMENTO "B": "Via Luneda in corrispondenza dell'albero monumentale

Demolizioni, scavi e movimenti terra

Opere provvisionali

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del sistema di scolo esistente
ATTRAVERSAMENTO "C": Opere di sostegno inizio collettore intubato
Demolizioni, scavi e movimenti terra

Opere provvisionali

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del sistema di scolo esistente
ATTRAVERSAMENTO "D": Via Argine Postale 1

Demolizioni, scavi e movimenti terra

Opere provvisionali

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
ATTRAVERSAMENTO "E": Via Argine Postale 2

Demolizioni, scavi e movimenti terra

Opere provvisionali

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
ATTRAVERSAMENTO "F": Via IV Novembre

Demolizioni, scavi e movimenti terra

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali

ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi

Demolizioni, scavi e movimenti terra

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del sistema di scolo esistente
ATTRAVERSAMENTO "H": Via per Casumaro

Demolizioni, scavi e movimenti terra

Opere provvisionali

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
ATTRAVERSAMENTO "I": Via per Casumaro - Allacciante scolo Mirabello
Demolizioni, scavi e movimenti terra

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del sistema di scolo esistente
ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento

Demolizioni, scavi e movimenti terra

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo

6.757.429,01

724.315,11
43.156,33
110.025,00
554.945,65
16.188,13
622.175,93
34.929,72
110.025,00
426.177,01
26.634,76
24.409,44
4.254.172,10
360.939,31
286.824,55
3.472.484,74
129.053,50
4.870,00
36.452,43
5.680,98
150,68
21.883,31
4.365,90
4.371,56
35.829,87
5.553,29
147,03
24.375,72
2.654,26
3.099,57
46.255,87
374,53
70,53
39.362,93
6.447,88
285.094,14
1.812,24
242.553,06
40.728,84
285.026,18
1.744,28
242.553,06
40.728,84
18.435,33
4.139,08
12.193,12
2.103,13
18.575,59
4.129,88
12.193,12
2.227,59
25,00
273.394,50
2.295,50
236.351,26
34.747,74
68.919,99
1.006,80
67.913,19
18.086,16
3.965,02
12.193,12
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A) LAVORI

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali 1.903,02

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del sistema di scolo esistente 25,00

ATTRAVERSAMENTO "M": Via Frattina 18.575,59

Demolizioni, scavi e movimenti terra 4.129,88

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 12,193,12

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali 2.227,59

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalita del sistema di scolo esistente 25,00

ATTRAVERSAMENTO "N": Via Cento 26.060,11

Demolizioni, scavi e movimenti terra 11.763,86

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 12,193,12

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali 2.103,13

ATTRAVERSAMENTO "P": Via Cento 26.060,11

Demolizioni, scavi e movimenti terra 11.763,86

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 12,193,12

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali 2.103,13

IMPORTO LAVORI Euro 6.757.429,01
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 6.757.429,01
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	con profilo inserito nella parte centrale del gett
	Acciaio in barre per armature di conglomerato ceme
	opere di fondazione
	opere in ferro con zincatura a caldo

	Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente
	opere in ferro con zincatura a caldo


	ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1"
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	materiale riciclato
	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 
	Demolizione parziale di massicciata stradale esegu
	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 
	Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemen
	Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 
	per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal 

	Opere provvisionali
	Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), p

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 
	150 kg/mc
	C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
	Acciaio in barre per armature di conglomerato ceme
	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di 
	opere di fondazione
	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra fi
	Tubo rettangolare armato carrabile base cm 200 H 1
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz

	Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi one
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 
	spessore compresso fino a 5 cm
	per ogni cm in più di spessore
	spessore compresso fino a 3 cm

	Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente
	per strisce da 15 cm
	diametro di 500 mm, spessore 14,6 mm
	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UN


	ATTRAVERSAMENTO "B": "Via Luneda in corrispondenza dell'albero monumentale
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	materiale riciclato
	Demolizione parziale di massicciata stradale esegu
	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 
	Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 
	per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal 

	Opere provvisionali
	Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), p

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 
	150 kg/mc
	C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
	Acciaio in barre per armature di conglomerato ceme
	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di 
	opere di fondazione
	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra fi
	Tubo rettangolare armato carrabile base cm 200 H 1
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz

	Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi one
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 

	Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente
	diametro di 315 mm, spessore 9,2 mm
	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UN


	ATTRAVERSAMENTO "C": Opere di sostegno inizio collettore intubato
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal 

	Opere provvisionali
	Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), p

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 
	150 kg/mc
	C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
	Acciaio in barre per armature di conglomerato ceme
	opere di fondazione
	Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 20
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma 
	diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm

	Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente
	opere in ferro con zincatura a caldo


	ATTRAVERSAMENTO "D": Via Argine Postale 1
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal 

	Opere provvisionali
	Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema We
	Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, 
	in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o E
	per diametri da DN 1000 e fino a DN 1200
	DN 1200 mm

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	DN 1200 mm
	150 kg/mc
	C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
	Acciaio in barre per armature di conglomerato ceme
	opere di fondazione


	ATTRAVERSAMENTO "E": Via Argine Postale 2
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal 

	Opere provvisionali
	Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema We
	Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, 
	in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o E
	per diametri da DN 1000 e fino a DN 1200
	DN 1200 mm

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	DN 1200 mm
	150 kg/mc
	C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
	Acciaio in barre per armature di conglomerato ceme
	opere di fondazione


	ATTRAVERSAMENTO "F": Via IV Novembre
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	materiale riciclato
	Demolizione parziale di massicciata stradale esegu
	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 
	Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 20
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma 

	Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi one
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 


	ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	materiale riciclato
	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 
	Demolizione parziale di massicciata stradale esegu
	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 
	Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemen
	Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 20
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma 

	Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi one
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 
	spessore compresso fino a 5 cm
	per ogni cm in più di spessore
	spessore compresso fino a 3 cm

	Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente
	per strisce da 15 cm


	ATTRAVERSAMENTO "H": Via per Casumaro
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal 

	Opere provvisionali
	Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema We
	Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, 
	in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o E
	per diametri da DN 1000 e fino a DN 1200
	DN 1200 mm

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	DN 1200 mm
	150 kg/mc
	C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
	Acciaio in barre per armature di conglomerato ceme
	opere di fondazione


	ATTRAVERSAMENTO "I": Via per Casumaro - Allacciante scolo Mirabello
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal 

	Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente
	diametro di 315 mm, spessore 9,2 mm
	APPRONTAMENTO E DISINSTALLAZIONE CANTIERE PER PERF
	del diametro esterno da 201 mm e fino a 400 mm
	tubazioni SDR 11 (PN16) DN 315 mm
	Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 20
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma 
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	elementi di peso da 51 a 1000 kg
	opere in ferro con zincatura a caldo


	ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	materiale riciclato
	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 
	Demolizione parziale di massicciata stradale esegu
	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 
	Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemen
	Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 20
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma 

	Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi one
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 
	spessore compresso fino a 5 cm
	per ogni cm in più di spessore
	spessore compresso fino a 3 cm

	Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente
	per strisce da 15 cm


	ATTRAVERSAMENTO "M": Via Frattina
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	materiale riciclato
	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 
	Demolizione parziale di massicciata stradale esegu
	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 
	Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemen
	Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 20
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma 

	Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi one
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 
	spessore compresso fino a 5 cm
	per ogni cm in più di spessore
	spessore compresso fino a 3 cm

	Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente
	per strisce da 15 cm


	ATTRAVERSAMENTO "N": Via Cento
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal 
	trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezza
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema We
	250 kg/mc
	diametro 1200 mm
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	materiale riciclato
	Demolizione parziale di massicciata stradale esegu
	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 
	Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 20
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma 

	Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi one
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 


	ATTRAVERSAMENTO "P": Via Cento
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal 
	trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezza
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema We
	250 kg/mc
	diametro 1200 mm
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	materiale riciclato
	Demolizione parziale di massicciata stradale esegu
	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 
	Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 20
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma 

	Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi one
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 
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