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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1 00 PREMESSA
Per la formulazione del presente computo metrico estimativo è stato 
utilizzato l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del 
suolo della Regione Emilia-Romagna - Anno 2025 ed il prezzario unico 
regionale per lavori pubblici della Sicilia - Anno 2024, prorogato per l'anno 
2025. 
Per le lavorazioni non presenti o non riconducibili a prezzi di listini ufficiali 
è stata effettuata la relativa analisi prezzi allegata all'elenco prezzi unitari.

Come indicato nella voce di listino nel prezzo degli scavi è compreso 
l'onere per il rinterro dei manufatti o la sistemazione del terreno di risulta 
nell'ambito del cantiere nelle zone che verranno indicate dalla D.LL. Come 
indicato nella voce di listino, lo scavo a sezione obbligata prevede anche 
l'onere degli aggottamenti dell'acqua di falda. Pertanto nel prezzo dello 
scavo si intende compensato anche l'onere per il prosciugamento 
dell'acqua di falda all'interno degli scavi. Nel progetto è stata comunque 
considerata anche l'eventuale predisposizione dell'impianto Wellpoint da 
utilizzare come soluzione aggiuntiva in caso di particolari situazioni.

Totale 0,00 0,00 0,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

COLLETTORE CIARLE - TRATTO A CIELO APERTO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.007 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

10 C04.007.025 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto, 
eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle 
sponde, sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze 
del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sez. 1F - Sez. 1 (da progr. 0,00 a progr. 114,00), con detrazione
attraversamento "A"

((4,75+4,75)*1/2) * (114,00-6,00) 513,00

Sez. 1 - Sez. 2 (da progr. 114,00 a progr. 218,00)

((4,75+3,85)*1/2) * (218,00-114,00) 447,20

Sez. 2 - Sez. 3 (da progr. 218,00 a progr. 373,00)

((3,85+3,88)*1/2) * (373,00-218,00) 599,85

Sez. 3 - Sez. 4 (da progr. 373,00 a progr. 423,00), con detrazione
attraversamento "B"

((3,88+2,61)*1/2) * (423,00-373,00-8,00) 136,50

Sez. 4 - Sez. 5 (da progr. 423,00 a progr. 487,00)

((2,61+3,62)*1/2) * (487,00-423,00) 199,68

Sez. 5 - Sez. 6 (da progr. 487,00 a progr. 777,00)

((3,62+3,60)*1/2) * (777,00-487,00) 1.046,90

Sez. 6 - Sez. 7 (da progr. 777,00 a progr. 1096,00)

((3,60+6,25)*1/2) * (1096,00-777,00) 1.572,67

Sez. 7 - Sez. 8 (da progr. 1096,00 a progr. 1404,00)

((6,25+6,49)*1/2) * (1404,00-1096,00) 1.961,96

Sez. 8 - Sez. 9 (da progr. 1404,00 a progr. 1510,00)

((6,49+5,01)*1/2) * (1510,00-1404,00) 609,50

Sez. 9 (vale a valle m 68,00 fino a inizio condotto interrato)

5,01 * 68,00 340,68

Totale mc 7.427,94 5,81 43.156,33

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 43.156,33

Opere provvisionali

A01.013 MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

20 A01.013.010 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera 
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, 
elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per 
l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova 
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, 
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento 
automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato 
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio

Si considera l'intervento per tratte di m 150,00

Pertanto il collettore Wellpoint viene previsto per una lunghezza di m
150,00

Tempo stimato per la realizzazione del tratto di canale a cielo aperto: gg.
90

90 * 150,00 13.500,00

Totale m/giorno 13.500,00 8,15 110.025,00

Totale Opere provvisionali Euro 110.025,00

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo

AN.003 RIVESTIMENTO SPONDALE IN CALCESTRUZZO (SI VEDA ANALISI PREZZI)
Esecuzione di rivestimento in conglomerato cementizio preconfezionato
C25/30 - S3, di spessore cm 15 sul fondo e sulle sponde, compreso l'onere

A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO A... 153.181,33

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

153.181,33

A RIPORTARE 153.181,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

COLLETTORE CIARLE - TRATTO A CIELO APERTO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 153.181,33

per l'impiego della pompa, la formazione dei giunti trasversali ogni 5 m, la
finitura superficiale liscia sia del fondo che delle sponde, i casseri in legno,
il ferro di armatura costituito da rete elettrosaldata diam. mm 8/20x20
comprese le sovrapposizioni,

30 AN.003.a il tutto fornito e dato in opera compreso scavi, rinterri e pulizia della zona 
di intervento a fine lavori.

Per rivestimento spondale e del fondo

Sez. 1F - Sez. 1 (da progr. 0,00 a progr. 114,00), con detrazione
attraversamento "A"

(114,00-6,00) * (2,00+0,80+2,00) 518,40

Sez. 1 - Sez. 2 (da progr. 114,00 a progr. 218,00)

(218,00-114,00) * (2,00+0,80+2,00) 499,20

Sez. 2 - Sez. 3 (da progr. 218,00 a progr. 373,00)

(373,00-218,00) * (2,00+0,80+2,00) 744,00

Sez. 3 - Sez. 4 (da progr. 373,00 a progr. 423,00), con detrazione
attraversamento "B"

(423,00-373,00-8,00) * (2,00+0,80+2,00) 201,60

Sez. 4 - Sez. 5 (da progr. 423,00 a progr. 487,00)

(487,00-423,00) * (2,00+0,80+2,00) 307,20

Sez. 5 - Sez. 6 (da progr. 487,00 a progr. 777,00)

(777,00-487,00) * (2,00+0,80+2,00) 1.392,00

Sez. 6 - Sez. 7 (da progr. 777,00 a progr. 1096,00)

(1096,00-777,00) * (2,00+0,80+2,00) 1.531,20

Sez. 7 - Sez. 8 (da progr. 1096,00 a progr. 1404,00)

(1404,00-1096,00) * (2,00+0,80+2,00) 1.478,40

Sez. 8 - Sez. 9 (da progr. 1404,00 a progr. 1510,00)

(1510,00-1404,00) * (2,00+0,80+2,00) 508,80

Sez. 9 (vale a valle m 68,00 fino a inizio condotto interrato)

68,00 * (2,00+0,80+2,00) 326,40

Getto per scalette da prevedere sul rivestimento spondale

6 * 2,00 * 1,10 13,20

Totale mq 7.520,40 73,70 554.253,48

43 A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; 
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Per scalette da prevedere sul rivestimento spondale

Incidenza Kg/mc 70

(6*70) * 2,00 * 1,10 * 0,33 304,92

Totale kg 304,92 2,27 692,17

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

554.945,65

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del
sistema di scolo esistente

C04.007 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

45 C04.007.025 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto, 
eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle 
sponde, sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze 
del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per adeguamento e/o ripristino continuità idraulica fossi di scolo esistenti

600,00 * ((0,50+2,00)*1/2) * 0,75 562,50

A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO A... 708.126,98

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

708.126,98

A RIPORTARE 708.126,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

COLLETTORE CIARLE - TRATTO A CIELO APERTO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 708.126,98

Totale mc 562,50 5,81 3.268,13

C02.016.120 TUBAZIONI PER FOGNATURE
TUBI IN PVC RIGIDO
Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):

50 C02.016.120.g diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm

Per garantire la continuità di scorrimento in corrispondenza delle
intersezioni

100,00 100,00

Totale m 100,00 90,24 9.024,00

C04.079.015 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
FERRO LAVORATO E PROFILATI
Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di
difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

53 C04.079.015.b opere in ferro con zincatura a caldo

Per grigliati, paratoie, parapetti

400,00 400,00

Totale kg 400,00 9,74 3.896,00

Totale Opere di completamento e per il ripristino della
funzionalità del sistema di scolo esistente Euro

16.188,13

Totale COLLETTORE CIARLE - TRATTO A CIELO APERTO
Euro

724.315,11

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

724.315,11

A RIPORTARE 724.315,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO - CANALE A CIELO APERTO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 724.315,11

Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.007 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

55 C04.007.025 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto, 
eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle 
sponde, sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze 
del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Scavo per realizzazione canale a cielo aperto (Allacciante scolo San Carlo)

Si prende come riferimento la sezione di scavo Sez. 9

5,01 * 1200,00 6.012,00

Totale mc 6.012,00 5,81 34.929,72

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 34.929,72

Opere provvisionali

A01.013 MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

58 A01.013.010 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera 
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, 
elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per 
l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova 
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, 
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento 
automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato 
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio

Si considera l'intervento per tratte di m 150,00

Pertanto il collettore Wellpoint viene previsto per una lunghezza di m
150,00

Tempo stimato per la realizzazione del tratto di canale a cielo aperto: gg.
90

90 * 150,00 13.500,00

Totale m/giorno 13.500,00 8,15 110.025,00

Totale Opere provvisionali Euro 110.025,00

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo

AN.003 RIVESTIMENTO SPONDALE IN CALCESTRUZZO (SI VEDA ANALISI PREZZI)
Esecuzione di rivestimento in conglomerato cementizio preconfezionato
C25/30 - S3, di spessore cm 15 sul fondo e sulle sponde, compreso l'onere
per l'impiego della pompa, la formazione dei giunti trasversali ogni 5 m, la
finitura superficiale liscia sia del fondo che delle sponde, i casseri in legno,
il ferro di armatura costituito da rete elettrosaldata diam. mm 8/20x20
comprese le sovrapposizioni,

60 AN.003.a il tutto fornito e dato in opera compreso scavi, rinterri e pulizia della zona 
di intervento a fine lavori.

Per rivestimento spondale e del fondo

1200,00 * (2,00+0,80+2,00) 5.760,00

Getto per scalette da prevedere sul rivestimento spondale

6 * 2,00 * 1,10 13,20

Totale mq 5.773,20 73,70 425.484,84

73 A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; 
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Per scalette da prevedere sul rivestimento spondale

Incidenza Kg/mc 70

(6*70) * 2,00 * 1,10 * 0,33 304,92

A RIPORTARE ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO ... 570.439,56

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

1.294.754,67

A RIPORTARE 1.294.754,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO - CANALE A CIELO APERTO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.294.754,67

Totale kg 304,92 2,27 692,17

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

426.177,01

Manufatto paratoia piana

C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

75 C04.007.005.b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna

7,50 * 3,50 * 0,60 15,75

5,00 * (2,00+0,80+2,00) * 0,15 3,60

Totale mc 19,35 8,39 162,35

A02.040.011 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI
Parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C25/30 (Rck
30 N/mmq) eseguita mediante scavo in terreni autosostenenti di
granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco
cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa
l'esecuzione di corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il
carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta
(esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri
oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della
struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti
con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq di
paratia finita, per profondità fino a 20 m: riempimento in malta plastica
costituita da miscele di cemento e bentonite in acqua.

77 A02.040.011.a spessore 50 cm

7,40 * 3,50 25,90

Totale mq 25,90 170,77 4.422,94

A03.007.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

80 A03.007.005.a 150 kg/mc

7,50 * 3,50 * 0,15 3,94

Totale mc 3,94 113,10 445,61

A03.007.065 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XA2:

82 A03.007.065.a C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

A RIPORTARE ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO ... 576.162,63

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

1.300.477,74

A RIPORTARE 1.300.477,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO - CANALE A CIELO APERTO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.300.477,74

Soletta

7,40 * 3,50 * 0,50 12,95

Parete

2 * 3,03 * 0,30 * 1,95 3,55

2 * 1,20 * 0,30 * 1,95 1,40

Soletta superiore

7,40 * 1,50 * 0,25 2,78

Totale mc 20,68 213,00 4.404,84

A03.016.005 GIUNTI
Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto,
fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei
casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera
completa e perfettamente finita in ogni sua parte:

84 A03.016.005.a con profilo inserito nella parte centrale del getto

2 * (3,03+1,50) 9,06

Totale m 9,06 27,21 246,52

85 A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; 
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Incidenza 100 Kg/mc

Soletta

100 * 7,40 * 3,50 * 0,50 1.295,00

Parete

(2*100) * 3,03 * 0,30 * 1,95 354,51

(2*100) * 1,20 * 0,30 * 1,95 140,40

Soletta superiore

100 * 7,40 * 1,50 * 0,25 277,50

Totale kg 2.067,41 2,27 4.693,02

C04.019.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
CASSERATURE
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:

86 C04.019.005.a opere di fondazione

Soletta

(7,40+7,40+3,50+3,50) * 0,50 10,90

Parete

2 * (3,03+3,03) * 1,95 23,63

2 * (1,20+1,20) * 1,95 9,36

4 * 0,30 * 1,95 2,34

Soletta superiore

7,40 * 1,50 11,10

(7,40+7,40+1,50+1,50) * 0,25 4,45

Per rivestimento spondale

(2,00+0,80+2,00) * 0,15 0,72

Totale mq 62,50 34,53 2.158,13

C04.079.015 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
FERRO LAVORATO E PROFILATI
Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di

A RIPORTARE ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO ... 587.665,14

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

1.311.980,25

A RIPORTARE 1.311.980,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO - CANALE A CIELO APERTO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.311.980,25

difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

87 C04.079.015.b opere in ferro con zincatura a caldo

Parapetto di protezione

Peso stimato 30 Kg/m

(30,00*2) * 7,40 444,00

Carpenteria: guide, UPN, ecc.

500,00 500,00

Totale kg 944,00 9,74 9.194,56

A03.007.015 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XC1-XC2:

89 A03.007.015.a C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

Per rivestimento spondale

5,00 * (2,00+0,80+2,00) * 0,15 3,60

Totale mc 3,60 190,53 685,91

90 A03.013.010 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto 
da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio 
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per 
armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, 
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.

Rete elettrosaldata diam. mm 8/20x20- Kg/mq 3,95

Per rivestimento spondale

5,00 * (2,00+0,80+2,00) * 3,95 94,80

Totale kg 94,80 2,33 220,88

Totale Manufatto paratoia piana Euro 26.634,76

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del
sistema di scolo esistente

C04.007 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

140 C04.007.025 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto, 
eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle 
sponde, sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze 
del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per adeguamento e/o ripristino continuità idraulica fossi di scolo esistenti

500,00 * ((0,50+2,00)*1/2) * 0,75 468,75

Totale mc 468,75 5,81 2.723,44

C02.016.120 TUBAZIONI PER FOGNATURE
TUBI IN PVC RIGIDO
Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):

145 C02.016.120.g diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm

A RIPORTARE ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO ... 600.489,93

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

1.324.805,04

A RIPORTARE 1.324.805,04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO - CANALE A CIELO APERTO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.324.805,04

Per garantire la continuità di scorrimento in corrispondenza delle
intersezioni

100,00 100,00

Totale m 100,00 90,24 9.024,00

C04.079.015 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
FERRO LAVORATO E PROFILATI
Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di
difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

150 C04.079.015.b opere in ferro con zincatura a caldo

Per grigliati, paratoie, parapetti

300,00 300,00

Per paratoia - Peso stimato 1000 Kg

1000,00 1.000,00

Totale kg 1.300,00 9,74 12.662,00

Totale Opere di completamento e per il ripristino della
funzionalità del sistema di scolo esistente Euro

24.409,44

Totale ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO - CANALE A
CIELO APERTO Euro

622.175,93

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

1.346.491,04

A RIPORTARE 1.346.491,04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.346.491,04

Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

160 C04.007.005.b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna

Scavo per posa tubo a base piana, diametro interno mm. 1200

Compreso il rinterro dello scavo a seguito della posa in opera della
tubazione e sistemazione del materiale eccedente nella zona del cantiere
che verrà indicata dalla D.LL.

Da allacciante scolo San Carlo a Sez. 10 (vale m 187,00)

5,81 * 187,00 1.086,47

Sez. 10 - Sez. 11 (da progr. 1767,00 a progr. 2119,00)

((5,81+5,62)*1/2) * (2119,00-1767,00) 2.013,44

Sez. 11 - Sez. 12 (da progr. 2119,00 a progr. 2524,00)

((5,62+5,22)*1/2) * (2524,00-2119,00) 2.195,10

Sez. 12 - Sez. 13 (da progr. 2524,00 a progr. 2712,00)

((5,22+6,01)*1/2) * (2712,00-2524,00) 1.056,56

Sez. 13 - Sez. 14 (da progr. 2712,00 a progr. 2835,00)

((6,01+6,30)*1/2) * (2835,00-2712,00) 757,68

Sez. 14 - Sez. 15 (da progr. 2835,00 a progr. 3098,00)

((6,30+14,31)*1/2) * (3098,00-2835,00) 2.711,53

Sez. 15 - Sez. 16 (da progr. 3098,00 a progr. 3269,00)

((14,31+14,27)*1/2) * (3269,00-3098,00) 2.443,59

Sez. 16 - Sez. 17 (da progr. 3269,00 a progr. 3366,00)

((14,27+8,36)*1/2) * (3366,00-3269,00) 1.098,04

Sez. 17 - Sez. 18 (da progr. 3366,00 a progr. 3400,00)

((8,36+7,41)*1/2) * (3400,00-3366,00) 268,26

Sez. 18 - Sez. 19 (da progr. 3400,00 a progr. 3549,00)

((7,41+16,54)*1/2) * (3549,00-3400,00) 1.785,02

Sez. 19 - Sez. 20 (da progr. 3549,00 a progr. 3850,00)

((16,54+10,36)*1/2) * (3850,00-3549,00) 4.048,45

Sez. 20 - Sez. 21 (da progr. 3850,00 a progr. 4060,00)

((10,36+12,07)*1/2) * (4060,00-3850,00) 2.356,20

Sez. 21 - Sez. 22 (da progr. 4060,00 a progr. 4170,00)

((12,07+6,49)*1/2) * (4170,00-4060,00) 1.020,80

Sez. 22 - Sez. 23 (da progr. 4170,00 a progr. 4604,00)

((6,49+6,73)*1/2) * (4604,00-4170,00) 2.868,74

Sez. 23 - Sez. 24 (da progr. 4604,00 a progr. 4737,00)

((6,73+5,94)*1/2) * (4737,00-4604,00) 843,22

Sez. 24 - Sez. 25 (da progr. 4737,00 a progr. 5002,00)

((5,94+6,29)*1/2) * (5002,00-4737,00) 1.621,80

Sez. 25 - Sez. 26 (da progr. 5002,00 a progr. 5467,00)

((6,29+12,32)*1/2) * (5467,00-5002,00) 4.329,15

Sez. 26 - Sez. 27 (da progr. 5467,00 a progr. 5617,00)

((12,32+7,11)*1/2) * (5617,00-5467,00) 1.458,00

Sez. 27 - Sez. 28 (da progr. 5617,00 a progr. 5694,00)

((7,11+6,44)*1/2) * (5694,00-5617,00) 522,06

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

1.346.491,04

A RIPORTARE 1.346.491,04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.346.491,04

Sez. 28 - Sez. 29 (da progr. 5694,00 a progr. 5944,00)

((6,44+8,08)*1/2) * (5944,00-5694,00) 1.815,00

Sez. 29 - Sez. 30 (da progr. 5944,00 a progr. 6057,00)

((8,08+7,47)*1/2) * (6057,00-5944,00) 879,14

Sez. 30 - Sez. 31 (da progr. 6057,00 a progr. 6294,00)

((7,47+6,46)*1/2) * (6294,00-6057,00) 1.651,89

Sez. 31 - Sez. 32 (da progr. 6294,00 a progr. 6398,00)

((6,46+13,06)*1/2) * (6398,00-6294,00) 1.015,04

Sez. 32 - Sez. 33 (da progr. 6398,00 a progr. 6648,00)

((13,06+15,42)*1/2) * (6648,00-6398,00) 3.560,00

A dedurre

Tratti di tubazione posati con microtunneling (sez. media di scavo mq
7,00)

Via Argine Postale 1

7,00 * 20,00 -140,00

Via Argine Postale 2

7,00 * 20,00 -140,00

Via per Casumaro

7,00 * 15,00 -105,00

Totale mc 43.020,18 8,39 360.939,31

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 360.939,31

Opere provvisionali

F01.013.030 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
PROTEZIONE DEGLI SCAVI
Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in
terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli
metallici, di lunghezza 4000 mm e altezza fino a 4800 mm, inseriti in
profilati a doppio binario e puntoni regolabili da 1580 a 1940 mm, completo
di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino
a 110 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1800 mm. Compreso
ogni onere per il montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento delle
attrezzature; per ogni mq di superficie di scavo protetta:

165 F01.013.030.a trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura

Si considera l'intervento per tratte di m 150,00 che prevedono lo scavo, la
posa dei tubi/pozzetti ed il rinterro

Pertanto il trasporto del materiale per il blindaggio e l'assemblaggio in
cantiere viene previsto per una lunghezza di m 150,00 per un'altezza
media di scavo di m 3,10

2 * 150,00 * 3,10 930,00

Totale mq 930,00 5,96 5.542,80

170 F01.013.030.b costo di utilizzo del materiale per un mese.

Sez. 10 - Vale a monte m 187,00 (tempo stimato per la realizzazione del
tratto: gg 5)

Sez. 10 - Sez. 33  (da progr. 1767,00 a progr. 6783,00) - (tempo stimato
per la realizzazione del tratto: gg 145)

Pertanto si considerano 5 mesi di utilizzo/noleggio del materiale

5 * (150,00*2) * 3,10 4.650,00

Totale mq 4.650,00 9,26 43.059,00

175 F01.013.030.c sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni 
posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo

Da allacciante scolo San Carlo a Sez. 10 (vale  m 187,00), altezza scavo m
2,60

1 * 187,00 * 2,60 486,20

A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO 409.541,11

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

1.756.032,15

A RIPORTARE 1.756.032,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.756.032,15

Sez. 10 - Sez. 11 (da progr. 1767,00 a progr. 2119,00)

2,5 * (2119,00-1767,00) * ((2,60+2,35)*1/2) 2.182,40

Sez. 11 - Sez. 12 (da progr. 2119,00 a progr. 2524,00)

3 * (2524,00-2119,00) * ((2,35+2,20)*1/2) 2.770,20

Sez. 12 - Sez. 13 (da progr. 2524,00 a progr. 2712,00)

1,25 * (2712,00-2524,00) * ((2,20+2,50)*1/2) 552,25

Sez. 13 - Sez. 14 (da progr. 2712,00 a progr. 2835,00)

1 * (2835,00-2712,00) * ((2,50+2,65)*1/2) 317,34

Sez. 14 - Sez. 15 (da progr. 2835,00 a progr. 3098,00)

2 * (3098,00-2835,00) * ((2,65+2,65)*1/2) 1.393,90

Sez. 16 - Sez. 17 (da progr. 3269,00 a progr. 3366,00)

1 * (3366,00-3269,00) * ((3,50+3,50)*1/2) 339,50

Sez. 17 - Sez. 18 (da progr. 3366,00 a progr. 3400,00)

1 * (3400,00-3366,00) * ((3,50+3,15)*1/2) 113,22

Sez. 19 - Sez. 20 (da progr. 3549,00 a progr. 3850,00) - Blindaggio per un
tratto di circa m 127.00

1 * 127,00 * ((3,30+2,50)*1/2) 368,30

Sez. 22 - Sez. 23 (da progr. 4170,00 a progr. 4604,00)

3 * (4604,00-4170,00) * ((2,75+2,90)*1/2) 3.684,66

Sez. 23 - Sez. 24 (da progr. 4604,00 a progr. 4737,00)

1 * (4737,00-4604,00) * ((2,90+2,55)*1/2) 363,09

Sez. 24 - Sez. 25 (da progr. 4737,00 a progr. 5002,00)

2 * (5002,00-4737,00) * ((2,55+2,70)*1/2) 1.393,90

Sez. 26 - Sez. 27 (da progr. 5467,00 a progr. 5617,00) - Blindaggio per un
tratto di circa m 60.00

1 * 60,00 * ((3,05+3,05)*1/2) 183,00

Sez. 27 - Sez. 28 (da progr. 5617,00 a progr. 5694,00)

1 * (5694,00-5617,00) * ((3,05+3,00)*1/2) 233,31

Sez. 28 - Sez. 29 (da progr. 5694,00 a progr. 5944,00)

2 * (5944,00-5694,00) * ((3,00+3,60)*1/2) 1.650,00

Sez. 29 - Sez. 30 (da progr. 5944,00 a progr. 6057,00)

1 * (6057,00-5944,00) * ((3,60+3,40)*1/2) 395,50

Sez. 30 - Sez. 31 (da progr. 6057,00 a progr. 6294,00)

1,5 * (6294,00-6057,00) * ((3,40+2,75)*1/2) 1.094,94

Sez. 31 - Sez. 32 (da progr. 6294,00 a progr. 6398,00)

1 * (6398,00-6294,00) * ((2,75+2,75)*1/2) 286,00

Totale mq 17.807,71 3,08 54.847,75

A01.013 MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

178 A01.013.010 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera 
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, 
elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per 
l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova 
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, 
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento 
automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato 
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio

Si considera l'intervento per tratte di m 150,00 che prevedono lo scavo, la
posa dei tubi/pozzetti ed il rinterro

Pertanto il collettore Wellpoint viene previsto per una lunghezza di m
150,00

Sez. 10 - Vale a monte m 187,00 (tempo stimato per la realizzazione del
tratto: gg 5)

A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO 464.388,86

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

1.810.879,90

A RIPORTARE 1.810.879,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.810.879,90

5 * 150,00 750,00

Sez. 10 - Sez. 34  (da progr. 1767,00 a progr. 6783,00) - (tempo stimato
per la realizzazione del tratto: gg 145)

145 * 150,00 21.750,00

Totale m/giorno 22.500,00 8,15 183.375,00

Totale Opere provvisionali Euro 286.824,55

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo

A03.007.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

180 A03.007.005.c 250 kg/mc

Per formazione piano di posa tubo a base piana, diametro interno mm.
1200

Da allacciante scolo San Carlo a Sez. 10 (vale m 187,00)

187,00 * 2,50 * 0,15 70,13

Sez. 10 - Sez. 11 (da progr. 1767,00 a progr. 2119,00)

(2119,00-1767,00) * 2,50 * 0,15 132,00

Sez. 11 - Sez. 12 (da progr. 2119,00 a progr. 2524,00)

(2524,00-2119,00) * 2,50 * 0,15 151,88

Sez. 12 - Sez. 13 (da progr. 2524,00 a progr. 2712,00)

(2712,00-2524,00) * 2,50 * 0,15 70,50

Sez. 13 - Sez. 14 (da progr. 2712,00 a progr. 2835,00)

(2835,00-2712,00) * 2,50 * 0,15 46,13

Sez. 14 - Sez. 15 (da progr. 2835,00 a progr. 3098,00)

(3098,00-2835,00) * 2,50 * 0,15 98,63

Sez. 15 - Sez. 16 (da progr. 3098,00 a progr. 3269,00)

(3269,00-3098,00) * 2,50 * 0,15 64,13

Sez. 16 - Sez. 17 (da progr. 3269,00 a progr. 3366,00)

(3366,00-3269,00) * 2,50 * 0,15 36,38

Sez. 17 - Sez. 18 (da progr. 3366,00 a progr. 3400,00)

(3400,00-3366,00) * 2,50 * 0,15 12,75

Sez. 18 - Sez. 19 (da progr. 3400,00 a progr. 3549,00)

(3549,00-3400,00) * 2,50 * 0,15 55,88

Sez. 19 - Sez. 20 (da progr. 3549,00 a progr. 3850,00)

(3850,00-3549,00) * 2,50 * 0,15 112,88

Sez. 20 - Sez. 21 (da progr. 3850,00 a progr. 4060,00)

(4060,00-3850,00) * 2,50 * 0,15 78,75

Sez. 21 - Sez. 22 (da progr. 4060,00 a progr. 4170,00)

(4170,00-4060,00) * 2,50 * 0,15 41,25

Sez. 22 - Sez. 23 (da progr. 4170,00 a progr. 4604,00)

(4604,00-4170,00) * 2,50 * 0,15 162,75

Sez. 23 - Sez. 24 (da progr. 4604,00 a progr. 4737,00)

(4737,00-4604,00) * 2,50 * 0,15 49,88

Sez. 24 - Sez. 25 (da progr. 4737,00 a progr. 5002,00)

(5002,00-4737,00) * 2,50 * 0,15 99,38

A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO 647.763,86

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

1.994.254,90

A RIPORTARE 1.994.254,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.994.254,90

Sez. 25 - Sez. 26 (da progr. 5002,00 a progr. 5467,00)

(5467,00-5002,00) * 2,50 * 0,15 174,38

Sez. 26 - Sez. 27 (da progr. 5467,00 a progr. 5617,00)

(5617,00-5467,00) * 2,50 * 0,15 56,25

Sez. 27 - Sez. 28 (da progr. 5617,00 a progr. 5694,00)

(5694,00-5617,00) * 2,50 * 0,15 28,88

Sez. 28 - Sez. 29 (da progr. 5694,00 a progr. 5944,00)

(5944,00-5694,00) * 2,50 * 0,15 93,75

Sez. 29 - Sez. 30 (da progr. 5944,00 a progr. 6057,00)

(6057,00-5944,00) * 2,50 * 0,15 42,38

Sez. 30 - Sez. 31 (da progr. 6057,00 a progr. 6294,00)

(6294,00-6057,00) * 2,50 * 0,15 88,88

Sez. 31 - Sez. 32 (da progr. 6294,00 a progr. 6398,00)

(6398,00-6294,00) * 2,50 * 0,15 39,00

Sez. 32 - Sez. 33 (da progr. 6398,00 a progr. 6648,00)

(6648,00-6398,00) * 2,50 * 0,15 93,75

A dedurre

Tratti di tubazione posati con microtunneling

Via Argine Postale 1

20,00 * 2,50 * 0,15 -7,50

Via Argine Postale 2

20,00 * 2,50 * 0,15 -7,50

Via per Casumaro

15,00 * 2,50 * 0,15 -5,63

Totale mc 1.879,94 133,65 251.253,98

C02.016.020 TUBAZIONI PER FOGNATURE
Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla
norma UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe
di resistenza a rottura 90 kN, costituiti da elementi prefabbricati di
lunghezza 2 m con o senza base di appoggio piana, con innesto a
bicchiere; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta
per profondità di interramento variabili da 1 a 3 m calcolati all'estradosso
superiore del tubo; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls:

185 C02.016.020.g diametro 1200 mm

Tubo a base piana, diametro interno mm. 1200 per carichi di 1^ categoria,
compreso guarnizione

Da allacciante scolo San Carlo a Sez. 10 (vale m 187,00)

187,00 187,00

Sez. 10 - Sez. 11 (da progr. 1767,00 a progr. 2119,00)

2119,00-1767,00 352,00

Sez. 11 - Sez. 12 (da progr. 2119,00 a progr. 2524,00)

2524,00-2119,00 405,00

Sez. 12 - Sez. 13 (da progr. 2524,00 a progr. 2712,00)

2712,00-2524,00 188,00

Sez. 13 - Sez. 14 (da progr. 2712,00 a progr. 2835,00)

2835,00-2712,00 123,00

Sez. 14 - Sez. 15 (da progr. 2835,00 a progr. 3098,00)

3098,00-2835,00 263,00

Sez. 15 - Sez. 16 (da progr. 3098,00 a progr. 3269,00)

3269,00-3098,00 171,00

Sez. 16 - Sez. 17 (da progr. 3269,00 a progr. 3366,00)

A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO 899.017,84

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

2.245.508,88

A RIPORTARE 2.245.508,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2.245.508,88

3366,00-3269,00 97,00

Sez. 17 - Sez. 18 (da progr. 3366,00 a progr. 3400,00)

3400,00-3366,00 34,00

Sez. 18 - Sez. 19 (da progr. 3400,00 a progr. 3549,00)

3549,00-3400,00 149,00

Sez. 19 - Sez. 20 (da progr. 3549,00 a progr. 3850,00)

3850,00-3549,00 301,00

Sez. 20 - Sez. 21 (da progr. 3850,00 a progr. 4060,00)

4060,00-3850,00 210,00

Sez. 21 - Sez. 22 (da progr. 4060,00 a progr. 4170,00)

4170,00-4060,00 110,00

Sez. 22 - Sez. 23 (da progr. 4170,00 a progr. 4604,00)

4604,00-4170,00 434,00

Sez. 23 - Sez. 24 (da progr. 4604,00 a progr. 4737,00)

4737,00-4604,00 133,00

Sez. 24 - Sez. 25 (da progr. 4737,00 a progr. 5002,00)

5002,00-4737,00 265,00

Sez. 25 - Sez. 26 (da progr. 5002,00 a progr. 5467,00)

5467,00-5002,00 465,00

Sez. 26 - Sez. 27 (da progr. 5467,00 a progr. 5617,00)

5617,00-5467,00 150,00

Sez. 27 - Sez. 28 (da progr. 5617,00 a progr. 5694,00)

5694,00-5617,00 77,00

Sez. 28 - Sez. 29 (da progr. 5694,00 a progr. 5944,00)

5944,00-5694,00 250,00

Sez. 29 - Sez. 30 (da progr. 5944,00 a progr. 6057,00)

6057,00-5944,00 113,00

Sez. 30 - Sez. 31 (da progr. 6057,00 a progr. 6294,00)

6294,00-6057,00 237,00

Sez. 31 - Sez. 32 (da progr. 6294,00 a progr. 6398,00)

6398,00-6294,00 104,00

Sez. 32 - Sez. 33 (da progr. 6398,00 a progr. 6648,00)

6648,00-6398,00 250,00

A dedurre

Tratti in corrispondenza dei due manufatti per sostegno automatico

2 * 25,00 -50,00

Tratti di tubazione posati con microtunneling

Via Argine Postale 1

20,00 -20,00

Via Argine Postale 2

20,00 -20,00

Via per Casumaro

15,00 -15,00

Totale m 4.963,00 475,14 2.358.119,82

C04.088.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi

A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO 3.257.137,66

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

4.603.628,70

A RIPORTARE 4.603.628,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.603.628,70

risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

190 C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 
kN/m a 24 kN/m

Rivestimento estradosso e laterale della tubazione prefabbricata diam. mm
1200

Da allacciante scolo San Carlo a Sez. 10 (vale m 187,00)

187,00 * 4,10 766,70

Sez. 10 - Sez. 11 (da progr. 1767,00 a progr. 2119,00)

(2119,00-1767,00) * 4,10 1.443,20

Sez. 11 - Sez. 12 (da progr. 2119,00 a progr. 2524,00)

(2524,00-2119,00) * 4,10 1.660,50

Sez. 12 - Sez. 13 (da progr. 2524,00 a progr. 2712,00)

(2712,00-2524,00) * 4,10 770,80

Sez. 13 - Sez. 14 (da progr. 2712,00 a progr. 2835,00)

(2835,00-2712,00) * 4,10 504,30

Sez. 14 - Sez. 15 (da progr. 2835,00 a progr. 3098,00)

(3098,00-2835,00) * 4,10 1.078,30

Sez. 15 - Sez. 16 (da progr. 3098,00 a progr. 3269,00)

(3269,00-3098,00) * 4,10 701,10

Sez. 16 - Sez. 17 (da progr. 3269,00 a progr. 3366,00)

(3366,00-3269,00) * 4,10 397,70

Sez. 17 - Sez. 18 (da progr. 3366,00 a progr. 3400,00)

(3400,00-3366,00) * 4,10 139,40

Sez. 18 - Sez. 19 (da progr. 3400,00 a progr. 3549,00)

(3549,00-3400,00) * 4,10 610,90

Sez. 19 - Sez. 20 (da progr. 3549,00 a progr. 3850,00)

(3850,00-3549,00) * 4,10 1.234,10

Sez. 20 - Sez. 21 (da progr. 3850,00 a progr. 4060,00)

(4060,00-3850,00) * 4,10 861,00

Sez. 21 - Sez. 22 (da progr. 4060,00 a progr. 4170,00)

(4170,00-4060,00) * 4,10 451,00

Sez. 22 - Sez. 23 (da progr. 4170,00 a progr. 4604,00)

(4604,00-4170,00) * 4,10 1.779,40

Sez. 23 - Sez. 24 (da progr. 4604,00 a progr. 4737,00)

(4737,00-4604,00) * 4,10 545,30

Sez. 24 - Sez. 25 (da progr. 4737,00 a progr. 5002,00)

(5002,00-4737,00) * 4,10 1.086,50

Sez. 25 - Sez. 26 (da progr. 5002,00 a progr. 5467,00)

(5467,00-5002,00) * 4,10 1.906,50

Sez. 26 - Sez. 27 (da progr. 5467,00 a progr. 5617,00)

(5617,00-5467,00) * 4,10 615,00

Sez. 27 - Sez. 28 (da progr. 5617,00 a progr. 5694,00)

(5694,00-5617,00) * 4,10 315,70

Sez. 28 - Sez. 29 (da progr. 5694,00 a progr. 5944,00)

(5944,00-5694,00) * 4,10 1.025,00

Sez. 29 - Sez. 30 (da progr. 5944,00 a progr. 6057,00)

(6057,00-5944,00) * 4,10 463,30

Sez. 30 - Sez. 31 (da progr. 6057,00 a progr. 6294,00)

(6294,00-6057,00) * 4,10 971,70

Sez. 31 - Sez. 32 (da progr. 6294,00 a progr. 6398,00)

A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO 3.257.137,66

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

4.603.628,70

A RIPORTARE 4.603.628,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.603.628,70

(6398,00-6294,00) * 4,10 426,40

Sez. 32 - Sez. 33 (da progr. 6398,00 a progr. 6648,00)

(6648,00-6398,00) * 4,10 1.025,00

A dedurre

Tratti di tubazione posati con microtunneling

Via Argine Postale 1

20,00 * 4,10 -82,00

Via Argine Postale 2

20,00 * 4,10 -82,00

Via per Casumaro

15,00 * 4,10 -61,50

Totale mq 20.553,30 2,20 45.217,26

AN.001 POZZETTO PREFABBRICATO  DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmq,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1^ cat. e prodotto in conformità alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
l'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.

200 AN.001.a Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 200 sp 18, con 
impronte per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata 
cm 200x200 H fino a cm 100,  sp 18 e chiusino/piastra armato cm 
236x236 carrabile con foro da 60 cm.

Pozzetti rompitratta e per raccordi

In prossimità della Sez. 10

2 2,00

Sez. 10 - Sez. 33 (da progr. 1767,00 a progr. 6783,00)

Un pozzetto ispezionabile ogni 50 m circa

100 100,00

Fine linea

1 1,00

Totale Cadauno 103,00 5.742,90 591.518,70

210 AN.001.b Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte 
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 
150x150 H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con 
foro da 60 cm.

Pozzetti per prese d'acqua private da affiancare ai pozzetti rompitratta nei
punti indicati dalla D.LL.

48 48,00

Totale Cadauno 48,00 3.513,35 168.640,80

A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO 4.062.514,42

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.409.005,46

A RIPORTARE 5.409.005,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.409.005,46

C02.016.120 TUBAZIONI PER FOGNATURE
TUBI IN PVC RIGIDO
Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):

220 C02.016.120.g diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm

Spezzoni di tubazione da inserire nei pozzetti per il collegamento delle
prese d'acqua con i pozzetti del collettore principale

48 * 1,00 48,00

Totale m 48,00 90,24 4.331,52

230 C02.019.160.b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad 
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla 
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito 
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, 
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice 
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di 
riferimento, luce netta Ø 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed 
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato 
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di 
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e 
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso 
totale non inferiore a 65 kg.

Chiusini su pozzetti di linea rompitratta

103 103,00

Chiusini su pozzetti di presa d'acqua privati

48 48,00

Totale Cadauno 151,00 353,66 53.402,66

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

3.472.484,74

N.2 Manufatti sostegno automatico

C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

232 C04.007.005.b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna

Allargamento sezione di scavo rispetto a quella già calcolata per la posa del
collettore principale

Manufatto alla progressiva 3229,00 m

2 * 25,00 * 1,00 * (1,50*1/2) 37,50

Manufatto alla progressiva 5237,00 m

2 * 25,00 * 1,00 * (1,50*1/2) 37,50

Totale mc 75,00 8,39 629,25

A03.007.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO 4.120.877,85

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.467.368,89

A RIPORTARE 5.467.368,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.467.368,89

234 A03.007.005.c 250 kg/mc

Intergrazione cls magro per allargamento sezione di scavo rispetto a quella
già calcolata per la posa del collettore principale

Manufatto alla progressiva 3229,00 m

2 * 25,00 * 1,00 * 0,15 7,50

Manufatto alla progressiva 5237,00 m

2 * 25,00 * 1,00 * 0,15 7,50

Totale mc 15,00 133,65 2.004,75

A03.007.065 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XA2:

235 A03.007.065.a C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Manufatto alla progressiva 3229,00 m

25,00 * 3,80 * 0,50 47,50

2 * 25,00 * ((0,30+0,55)*1/2) * 2,73 58,70

Parte ribassata in corrispondenza delle sezione C-D

2 * 3,50 * 0,55 * 0,35 1,35

Muri d'ala di chiusura

2 * 2,80 * 0,40 * 2,73 6,12

Manufatto alla progressiva 5237,00 m

25,00 * 3,80 * 0,50 47,50

2 * 25,00 * ((0,30+0,55)*1/2) * 2,38 51,17

Parte ribassata in corrispondenza delle sezione C-D

2 * 3,50 * 0,55 * 0,65 2,50

2 * 6,54 * 0,55 * 0,30 2,16

Muri d'ala di chiusura

1 * 2,80 * 0,40 * 2,38 2,67

1 * 2,80 * 0,40 * 2,68 3,00

Totale mc 222,67 213,00 47.428,71

A03.016.005 GIUNTI
Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto,
fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei
casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera
completa e perfettamente finita in ogni sua parte:

240 A03.016.005.a con profilo inserito nella parte centrale del getto

Manufatto alla progressiva 3229,00 m

2 * 25,00 50,00

Muri d'ala di chiusura

2 * 2,80 5,60

Manufatto alla progressiva 5237,00 m

2 * 25,00 50,00

Muri d'ala di chiusura

2 * 2,80 5,60

Totale m 111,20 27,21 3.025,75

A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO 4.173.337,06

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.519.828,10

A RIPORTARE 5.519.828,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.519.828,10

245 A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; 
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Incidenza 100 Kg/mc

Manufatto alla progressiva 3229,00 m

100 * 25,00 * 3,80 * 0,50 4.750,00

(2*100) * 25,00 * ((0,30+0,55)*1/2) * 2,73 5.869,50

Parte ribassata in corrispondenza delle sezione C-D

(2*100) * 3,50 * 0,55 * 0,35 134,75

Muri d'ala di chiusura

(2*100) * 2,80 * 0,40 * 2,73 611,52

Manufatto alla progressiva 5237,00 m

100 * 25,00 * 3,80 * 0,50 4.750,00

(2*100) * 25,00 * ((0,30+0,55)*1/2) * 2,38 5.117,00

Parte ribassata in corrispondenza delle sezione C-D

(2*100) * 3,50 * 0,55 * 0,65 250,25

(2*100) * 6,54 * 0,55 * 0,30 215,82

Muri d'ala di chiusura

(1*100) * 2,80 * 0,40 * 2,38 266,56

(1*100) * 2,80 * 0,40 * 2,68 300,16

Totale kg 22.265,56 2,27 50.542,82

C04.019.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
CASSERATURE
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:

250 C04.019.005.a opere di fondazione

Manufatto alla progressiva 3229,00 m

(25,00+25,00+3,80+3,80) * 0,50 28,80

(2*2) * 25,00 * 2,73 273,00

Parte ribassata in corrispondenza delle sezione C-D

(2*2) * (3,50+0,55) * 0,35 5,67

Muri d'ala di chiusura

(2*2) * 2,80 * 2,73 30,58

(2*2) * 0,40 * 2,73 4,37

Manufatto alla progressiva 5237,00 m

(25,00+25,00+3,80+3,80) * 0,50 28,80

(2*2) * 25,00 * 2,38 238,00

Parte ribassata in corrispondenza delle sezione C-D

(2*2) * (3,50+0,55) * 0,65 10,53

(2*2) * (6,54+0,55) * 0,30 8,51

Muri d'ala di chiusura

(1*2) * 2,80 * 2,38 13,33

(1*2) * 2,80 * 2,68 15,01

2 * 0,40 * 2,38 1,90

2 * 0,40 * 2,68 2,14

Totale mq 660,64 34,53 22.811,90

C04.079.015 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

A RIPORTARE COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO 4.246.691,78

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.593.182,82

A RIPORTARE 5.593.182,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.593.182,82

FERRO LAVORATO E PROFILATI
Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di
difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

260 C04.079.015.b opere in ferro con zincatura a caldo

Parapetti di protezione su muri d'ala verticali

Peso stimato 30 Kg/m

30,00 * 2,80 84,00

30,00 * 2,80 84,00

Per opere in ferro di completamento

100,00 100,00

Totale kg 268,00 9,74 2.610,32

Totale N.2 Manufatti sostegno automatico Euro 129.053,50

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del
sistema di scolo esistente

C04.079.015 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
FERRO LAVORATO E PROFILATI
Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di
difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

231 C04.079.015.b opere in ferro con zincatura a caldo

Per grigliati, paratoie, parapetti

500,00 500,00

Totale kg 500,00 9,74 4.870,00

Totale Opere di completamento e per il ripristino della
funzionalità del sistema di scolo esistente Euro

4.870,00

Totale COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO Euro 4.254.172,10

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.600.663,14

A RIPORTARE 5.600.663,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1"

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.600.663,14

Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.088.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

288 C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 
kN/m a 24 kN/m

Per viabilità/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 200,00

Totale mq 200,00 2,20 440,00

C01.016.020 LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

290 C01.016.020.c materiale riciclato

Per viabilità/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 * 0,40 80,00

Totale mc 80,00 35,82 2.865,60

C01.058 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

300 C01.058.020 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da  
effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato 
per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondità di 
taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare 
riferimento all'articolo B01.007.005

2 * 4,00 8,00

Totale m 8,00 2,56 20,48

310 C01.058.005 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici 
dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, 
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di 
distanza

7,30 * 4,00 29,20

Totale mq 29,20 5,92 172,86

B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

320 B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 
dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione 
di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e 
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

7,30 * 4,00 * 0,50 14,60

Totale mc 14,60 59,09 862,71

A.46.1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

330 A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, 
ecc. Codici EER (CER) 170904.

7,30 * 4,00 * 0,10 2,92

Totale mc 2,92 17,00 49,64

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1" 4.411,29

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.605.074,43

A RIPORTARE 5.605.074,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1"

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.605.074,43

340 A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.

7,30 * 4,00 * 0,40 11,68

Totale mc 11,68 40,20 469,54

C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

350 C04.007.005.b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna

6,80 * ((3,40+6,80)*1/2) * 2,75 95,37

Totale mc 95,37 8,39 800,15

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 5.680,98

Opere provvisionali

A01.013 MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

355 A01.013.005 Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo 
di scavo a sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque 
superiore ad una altezza di falda che si mantenga costante oltre i 20 cm, 
eseguito con pompe, compreso ogni onere

6,80 * ((3,40+6,80)*1/2) * 2,75 95,37

Totale mc 95,37 1,58 150,68

Totale Opere provvisionali Euro 150,68

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo

C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI

360 C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione 
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo 
costipamento.

Piano di posa scatolari

10,20 * 3,40 * 0,30 10,40

Totale mc 10,40 41,61 432,74

A03.007.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

365 A03.007.005.a 150 kg/mc

Piano di posa scatolari

10,20 * 3,40 * 0,05 1,73

Totale mc 1,73 113,10 195,66

A03.007.065 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1" 6.460,06

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.607.123,20

A RIPORTARE 5.607.123,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.607.123,20

oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XA2:

390 A03.007.065.a C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Soletta di posa scatolare

6,00 * 3,20 * 0,50 9,60

Soletta muri d'ala

2 * 5,40 * 0,90 * 0,50 4,86

Elevazione muri d'ala

2 * 5,40 * 0,40 * 2,55 11,02

Rivestimento per salto di quota laterale

2 * 1,60 * (1,50+2,30+1,50) * 0,15 2,54

Cordolo per getto di seconda fase

2 * 6,00 * 0,40 * 0,20 0,96

Per rivestimenti spondali

5,00 * (1,50+1,00+1,50) * 0,15 3,00

A dedurre

Sezione dello scatolare

2 * 2,40 * 0,40 * 1,40 -2,69

Totale mc 29,29 213,00 6.238,77

395 A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; 
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Armatura diam. mm 16 passo cm 20, inferiore e superiore, nelle due
direzioni

Peso Kg/m 1,58

Soletta di posa scatolare

(2*30) * 4,20 * 1,58 398,16

(2*16) * 7,00 * 1,58 353,92

Soletta muri d'ala

(2*2*27) * 1,90 * 1,58 324,22

(2*2*5) * 6,40 * 1,58 202,24

Elevazione muri d'ala

(2*2*13) * 6,20 * 1,58 509,39

(2*2*27) * 3,85 * 1,58 656,96

Totale kg 2.444,89 2,27 5.549,90

400 A03.013.010 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto 
da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio 
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per 
armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, 
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.

Rete elettrosaldata diam. mm 8/20x20 - Kg/mq 3,95

Rivestimento per salto di quota laterale

2 * 1,60 * (1,50+2,30+1,50) * 3,95 66,99

Per rivestimenti spondali

5,00 * (1,50+1,00+1,50) * 3,95 79,00

Totale kg 145,99 2,33 340,16

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1" 18.588,89

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.619.252,03

A RIPORTARE 5.619.252,03
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.619.252,03

C04.019.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
CASSERATURE
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:

405 C04.019.005.a opere di fondazione

Soletta di posa scatolare

(6,00+6,00+3,20+3,20) * 0,50 9,20

Soletta muri d'ala

2 * (5,40+5,40+0,90+0,90) * 0,50 12,60

Elevazione muri d'ala

2 * (5,40+5,40+0,40+0,40) * 2,55 59,16

Rivestimento per salto di quota laterale

2 * (1,60+1,60+1,50+2,30+1,50) * 0,15 2,55

Totale mq 83,51 34,53 2.883,60

B02.004 OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI
ESISTENTI
PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI

410 B02.004.050.b Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio 
chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di 
lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 
16 mm

Barre filettate diam. mm 12/33 - lunghezza 40 cm

2*20*40/10 160,00

Totale dm 160,00 8,54 1.366,40

AN.002 TUBO RETTANGOLARE PREFABBRICATO (SI VEDA ANALISI PREZZI)
Fornitura e posa in opera di tubo rettangolare, confezionato con cemento
42.5R ARS Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq, armato con
gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita da doppia
rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C, idoneo a
sopportare un carico stradale di 1^ cat. e zona sismica 1^ cat., in
conformità al D.M. 17/01/2018 e alle norme UNI EN 14844, UNI EN 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore e guarnizione Ring-
GL in EPDM, sezione triangolare a strisciamento, già posizionata sul
maschio, per la tenuta idraulica. Compreso trasporto, movimentazione
nell'area di cantiere e all'interno dello scavo, preventivamente predisposto,
con idonei mezzi di sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta
posa e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

415 AN.002.a Tubo rettangolare armato carrabile base cm 200 H 100 sp 18 L. 200 con 
guarnizione Ring.GL ancorata al maschio.

6,00 6,00

Totale m 6,00 800,80 4.804,80

C04.088.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

430 C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 
kN/m a 24 kN/m

Per rivestimento estradosso e pareti laterali dello scatolare

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1" 27.643,69

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.628.306,83

A RIPORTARE 5.628.306,83
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.628.306,83

6,00 * (1,50+2,40+1,50) 32,40

Totale mq 32,40 2,20 71,28

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

21.883,31

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali

C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI

440 C01.019.030 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, 
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

6,80 * ((3,40+6,80)*1/2) * 2,10 72,83

A dedurre

Sagoma scatolare

6,80 * 2,40 * 1,40 -22,85

Totale mc 49,98 41,21 2.059,68

450 C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione 
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo 
costipamento.

Fondazione stradale

7,30 * 6,00 * 0,20 8,76

Per sagomatura e baulatura sede stradale

7,30 * 6,00 * 0,15 6,57

Totale mc 15,33 41,61 637,88

C01.022.015 LAVORI STRADALI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione
Los Angeles (UNI EN 1097- 2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un
massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo
di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra
il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
Miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con
l'aggiunta di attivanti di adesione:

460 C01.022.015.a spessore compresso fino a 5 cm

7,30 * 6,00 43,80

Totale mq 43,80 13,80 604,44

470 C01.022.015.b per ogni cm in più di spessore

4 * 7,30 * 6,00 175,20

Totale mq 175,20 3,46 606,19

C01.022.020 LAVORI STRADALI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (USURA)
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler
avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN
1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥
44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso
di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1" 31.623,16
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RIPORTO 5.632.286,30

(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal
quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8%
su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62:

475 C01.022.020.a spessore compresso fino a 3 cm

7,30 * 6,00 43,80

Totale mq 43,80 10,45 457,71

Totale Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali Euro 4.365,90

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del
sistema di scolo esistente

C01.052.005 LAVORI STRADALI
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale:

480 C01.052.005.b per strisce da 15 cm

2 * 15,00 30,00

Totale m 30,00 1,25 37,50

C02.016.120 TUBAZIONI PER FOGNATURE
TUBI IN PVC RIGIDO
Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):

485 C02.016.120.h diametro di 500 mm, spessore 14,6 mm

Per continuità fosso di scolo esistente

18,00 18,00

Totale m 18,00 132,37 2.382,66

C01.028 LAVORI STRADALI
BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO

490 C01.028.020 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a 
caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 
2367 del 21/06/04, posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo 
ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm 
ed una trave superiore a cassonetto, spessore 3,5 mm, fissate ai pali di 
sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm posti ad interasse 2250 
mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di 
larghezza 460 mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in 
corrispondenza della trave; valutata al metro lineare di barriera compresi i 
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi in 
calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e 
accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

2 * 5,00 10,00

Totale m 10,00 195,14 1.951,40

Totale Opere di completamento e per il ripristino della
funzionalità del sistema di scolo esistente Euro

4.371,56

Totale ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1" Euro 36.452,43
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Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.088.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

500 C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 
kN/m a 24 kN/m

Per viabilità/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 200,00

Totale mq 200,00 2,20 440,00

C01.016.020 LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

505 C01.016.020.c materiale riciclato

Per viabilità/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 * 0,40 80,00

Totale mc 80,00 35,82 2.865,60

C01.058 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

510 C01.058.005 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici 
dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, 
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di 
distanza

6,60 * 4,00 26,40

Totale mq 26,40 5,92 156,29

B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

520 B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 
dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione 
di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e 
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

6,60 * 4,00 * 0,50 13,20

Totale mc 13,20 59,09 779,99

A.46.1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

540 A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.

6,60 * 4,00 * 0,50 13,20

Totale mc 13,20 40,20 530,64

C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "B": "Via Luned... 4.772,52
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550 C04.007.005.b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna

8,80 * ((3,40+6,00)*1/2) * 2,25 93,06

Totale mc 93,06 8,39 780,77

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 5.553,29

Opere provvisionali

A01.013 MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

560 A01.013.005 Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo 
di scavo a sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque 
superiore ad una altezza di falda che si mantenga costante oltre i 20 cm, 
eseguito con pompe, compreso ogni onere

8,80 * ((3,40+6,00)*1/2) * 2,25 93,06

Totale mc 93,06 1,58 147,03

Totale Opere provvisionali Euro 147,03

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo

C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI

570 C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione 
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo 
costipamento.

Piano di posa scatolari

12,20 * 3,40 * 0,30 12,44

Totale mc 12,44 41,61 517,63

A03.007.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

580 A03.007.005.a 150 kg/mc

Piano di posa scatolari

12,20 * 3,40 * 0,05 2,07

Totale mc 2,07 113,10 234,12

A03.007.065 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XA2:

590 A03.007.065.a C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Soletta di posa scatolare

8,00 * 3,20 * 0,50 12,80

Soletta muri d'ala

2 * 5,40 * 0,90 * 0,50 4,86

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "B": "Via Luned... 6.452,07
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Elevazione muri d'ala

2 * 5,40 * 0,40 * 2,00 8,64

Rivestimento per salto di quota laterale

2 * 1,60 * (1,50+2,30+1,50) * 0,15 2,54

Cordolo per getto di seconda fase

2 * 8,00 * 0,40 * 0,20 1,28

Per rivestimenti spondali

5,00 * (1,50+1,00+1,50) * 0,15 3,00

A dedurre

Sezione dello scatolare

2 * 2,40 * 0,40 * 1,40 -2,69

Totale mc 30,43 213,00 6.481,59

600 A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; 
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Armatura diam. mm 16 passo cm 20, inferiore e superiore, nelle due
direzioni

Peso Kg/m 1,58

Soletta di posa scatolare

(2*40) * 4,20 * 1,58 530,88

(2*16) * 9,00 * 1,58 455,04

Soletta muri d'ala

(2*2*27) * 1,90 * 1,58 324,22

(2*2*5) * 6,40 * 1,58 202,24

Elevazione muri d'ala

(2*2*13) * 6,20 * 1,58 509,39

(2*2*27) * 3,85 * 1,58 656,96

Totale kg 2.678,73 2,27 6.080,72

610 A03.013.010 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto 
da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio 
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per 
armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, 
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.

Rete elettrosaldata diam. mm 8/20x20 - Kg/mq 3,95

Rivestimento per salto di quota laterale

2 * 1,60 * (1,50+2,30+1,50) * 3,95 66,99

Per rivestimenti spondali

5,00 * (1,50+1,00+1,50) * 3,95 79,00

Totale kg 145,99 2,33 340,16

C04.019.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
CASSERATURE
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:

620 C04.019.005.a opere di fondazione

Soletta di posa scatolare

(8,00+8,00+3,20+3,20) * 0,50 11,20

Soletta muri d'ala

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "B": "Via Luned... 19.354,54
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RIPORTO 5.656.470,11

2 * (5,40+5,40+0,90+0,90) * 0,50 12,60

Elevazione muri d'ala

2 * (5,40+5,40+0,40+0,40) * 2,00 46,40

Rivestimento per salto di quota laterale

2 * (1,60+1,60+1,50+2,30+1,50) * 0,15 2,55

Totale mq 72,75 34,53 2.512,06

B02.004 OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI
ESISTENTI
PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI

630 B02.004.050.b Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio 
chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la 
formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di 
lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 
16 mm

Barre filettate diam. mm 12/33 - lunghezza 40 cm

2*25*40/10 200,00

Totale dm 200,00 8,54 1.708,00

AN.002 TUBO RETTANGOLARE PREFABBRICATO (SI VEDA ANALISI PREZZI)
Fornitura e posa in opera di tubo rettangolare, confezionato con cemento
42.5R ARS Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq, armato con
gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita da doppia
rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C, idoneo a
sopportare un carico stradale di 1^ cat. e zona sismica 1^ cat., in
conformità al D.M. 17/01/2018 e alle norme UNI EN 14844, UNI EN 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore e guarnizione Ring-
GL in EPDM, sezione triangolare a strisciamento, già posizionata sul
maschio, per la tenuta idraulica. Compreso trasporto, movimentazione
nell'area di cantiere e all'interno dello scavo, preventivamente predisposto,
con idonei mezzi di sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta
posa e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

640 AN.002.a Tubo rettangolare armato carrabile base cm 200 H 100 sp 18 L. 200 con 
guarnizione Ring.GL ancorata al maschio.

8,00 8,00

Totale m 8,00 800,80 6.406,40

C04.088.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

650 C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 
kN/m a 24 kN/m

Per rivestimento estradosso e pareti laterali dello scatolare

8,00 * (1,50+2,40+1,50) 43,20

Totale mq 43,20 2,20 95,04

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

24.375,72

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali

C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI

660 C01.019.030 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, 
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "B": "Via Luned... 30.076,04
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RIPORTO 5.667.191,61

8,80 * ((3,40+6,00)*1/2) * 1,95 80,65

A dedurre

Sagoma scatolare

8,80 * 2,40 * 1,40 -29,57

Totale mc 51,08 41,21 2.105,01

670 C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione 
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo 
costipamento.

Fondazione stradale

6,60 * 4,00 * 0,50 13,20

Totale mc 13,20 41,61 549,25

Totale Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali Euro 2.654,26

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del
sistema di scolo esistente

C02.016.120 TUBAZIONI PER FOGNATURE
TUBI IN PVC RIGIDO
Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):

720 C02.016.120.f diametro di 315 mm, spessore 9,2 mm

Per continuità fosso di scolo esistente

19,00 19,00

Totale m 19,00 60,43 1.148,17

C01.028 LAVORI STRADALI
BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO

730 C01.028.020 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a 
caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 
2367 del 21/06/04, posizionata su manufatto in calcestruzzo (bordo 
ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore 3 mm 
ed una trave superiore a cassonetto, spessore 3,5 mm, fissate ai pali di 
sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm posti ad interasse 2250 
mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di 
larghezza 460 mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in 
corrispondenza della trave; valutata al metro lineare di barriera compresi i 
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi in 
calcestruzzo per il collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e 
accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

2 * 5,00 10,00

Totale m 10,00 195,14 1.951,40

Totale Opere di completamento e per il ripristino della
funzionalità del sistema di scolo esistente Euro

3.099,57

Totale ATTRAVERSAMENTO "B": "Via Luneda in
corrispondenza dell'albero monumentale Euro

35.829,87

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.672.945,44

A RIPORTARE 5.672.945,44
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RIPORTO 5.672.945,44

Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

780 C04.007.005.b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna

Lo scavo per la posa della tubazione fino al piano di posa è già stata
considerata nel tracciato del collettore principale

Si considera lo scavo di splateamento per la realizzazione del muro di
sostegno

Muro su tratto terminale nuovo canale a cielo aperto

7,40 * 4,50 * 0,80 26,64

Muro su tratto terminale allacciante San Carlo

7,50 * 3,00 * 0,80 18,00

Totale mc 44,64 8,39 374,53

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 374,53

Opere provvisionali

A01.013 MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

790 A01.013.005 Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo 
di scavo a sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque 
superiore ad una altezza di falda che si mantenga costante oltre i 20 cm, 
eseguito con pompe, compreso ogni onere

Muro su tratto terminale nuovo canale a cielo aperto

7,40 * 4,50 * 0,80 26,64

Muro su tratto terminale allacciante San Carlo

7,50 * 3,00 * 0,80 18,00

Totale mc 44,64 1,58 70,53

Totale Opere provvisionali Euro 70,53

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo

C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI

800 C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione 
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo 
costipamento.

Piano di posa

Muro su tratto terminale nuovo canale a cielo aperto

7,40 * 4,50 * 0,30 9,99

Muro su tratto terminale allacciante San Carlo

7,50 * 3,00 * 0,30 6,75

Totale mc 16,74 41,61 696,55

A03.007.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "C": Opere di so... 1.141,61

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.674.087,05

A RIPORTARE 5.674.087,05
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.674.087,05

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

810 A03.007.005.a 150 kg/mc

Piano di posa

Muro su tratto terminale nuovo canale a cielo aperto

7,40 * 4,50 * 0,05 1,67

Muro su tratto terminale allacciante San Carlo

7,50 * 3,00 * 0,05 1,13

Totale mc 2,80 113,10 316,68

A03.007.065 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XA2:

820 A03.007.065.a C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Muro su tratto terminale nuovo canale a cielo aperto

Fondazione

7,40 * 4,50 * 0,50 16,65

Elevazione

7,40 * 0,40 * 3,00 8,88

Muro su tratto terminale allacciante San Carlo

Fondazione

7,50 * 3,00 * 0,50 11,25

Elevazione

3,00 * 0,40 * 3,00 3,60

Totale mc 40,38 213,00 8.600,94

830 A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; 
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Muro su tratto terminale nuovo canale a cielo aperto

Armatura diam. mm 20 - Peso Kg/m 2,47

Fondazione

(2*23) * 8,40 * 2,47 954,41

(2*38) * 5,30 * 2,47 994,92

Armatura diam. mm 16 - Peso Kg/m 1,58

Elevazione

(2*16) * 8,20 * 1,58 414,59

(2*38) * 4,20 * 1,58 504,34

Ferri integrativi

Armatura diam. mm 20 - Peso Kg/m 2,47

16 * 3,30 * 2,47 130,42

Armatura diam. mm 16 - Peso Kg/m 1,58

32 * 3,30 * 1,58 166,85

Muro su tratto terminale allacciante San Carlo

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "C": Opere di so... 10.059,23

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.683.004,67

A RIPORTARE 5.683.004,67
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RIPORTO 5.683.004,67

Armatura diam. mm 20 - Peso Kg/m 2,47

Fondazione

(2*23) * 8,40 * 2,47 954,41

(2*38) * 5,30 * 2,47 994,92

Armatura diam. mm 16 - Peso Kg/m 1,58

Elevazione

(2*16) * 8,20 * 1,58 414,59

(2*38) * 4,20 * 1,58 504,34

Ferri integrativi

Armatura diam. mm 20 - Peso Kg/m 2,47

16 * 3,30 * 2,47 130,42

Armatura diam. mm 16 - Peso Kg/m 1,58

32 * 3,30 * 1,58 166,85

Totale kg 6.331,06 2,27 14.371,51

C04.019.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
CASSERATURE
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:

850 C04.019.005.a opere di fondazione

Muro su tratto terminale nuovo canale a cielo aperto

Fondazione

(7,40+4,50+7,40+4,50) * 0,50 11,90

Elevazione

(7,40+7,40+0,40+0,40) * 3,00 46,80

Muro su tratto terminale allacciante San Carlo

Fondazione

(7,50+3,00+7,50+3,00) * 0,50 10,50

Elevazione

(3,00+3,00+0,40+0,40) * 3,00 20,40

Totale mq 89,60 34,53 3.093,89

AN.001 POZZETTO PREFABBRICATO  DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmq,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1^ cat. e prodotto in conformità alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
l'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.

860 AN.001.a Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 200 sp 18, con 
impronte per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata 

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "C": Opere di so... 27.524,63

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.700.470,07

A RIPORTARE 5.700.470,07
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RIPORTO 5.700.470,07

cm 200x200 H fino a cm 100,  sp 18 e chiusino/piastra armato cm 
236x236 carrabile con foro da 60 cm.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 5.742,90 11.485,80

870 C02.019.160.b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad 
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla 
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito 
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, 
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice 
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di 
riferimento, luce netta Ø 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed 
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato 
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di 
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e 
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso 
totale non inferiore a 65 kg.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 353,66 707,32

C02.016.120 TUBAZIONI PER FOGNATURE
TUBI IN PVC RIGIDO
Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):

880 C02.016.120.g diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm

Spezzone di tubazione da inserire nei pozzetti per il collegamento delle
prese d'acqua con i pozzetti del collettore principale

1,00 1,00

Totale m 1,00 90,24 90,24

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

39.362,93

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del
sistema di scolo esistente

C04.079.015 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
FERRO LAVORATO E PROFILATI
Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di
difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

890 C04.079.015.b opere in ferro con zincatura a caldo

Parapetti di protezione su muri verticali

Peso stimato 30 Kg/m

30,00 * 7,40 222,00

30,00 * 3,00 90,00

Per opere di completamento

350,00 350,00

Totale kg 662,00 9,74 6.447,88

Totale Opere di completamento e per il ripristino della
funzionalità del sistema di scolo esistente Euro

6.447,88

Totale ATTRAVERSAMENTO "C": Opere di sostegno inizio
collettore intubato Euro

46.255,87

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.719.201,31

A RIPORTARE 5.719.201,31
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RIPORTO 5.719.201,31

Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

900 C04.007.005.b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna

Camera di spinta

10,00 * 4,50 * 3,00 135,00

Camera di arrivo

6,00 * 4,50 * 3,00 81,00

Totale mc 216,00 8,39 1.812,24

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 1.812,24

Opere provvisionali

A01.013 MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

905 A01.013.010 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera 
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, 
elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per 
l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova 
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, 
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento 
automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato 
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio

Collettore sul perimetro delle camere di spinta ed arrivo: Tempo stimato
per i lavori gg. 30

30 * (12,00+12,00+6,50+6,50) 1.110,00

30 * (8,00+8,00+6,50+6,50) 870,00

Totale m/giorno 1.980,00 8,15 16.137,00

C04.067 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
PALANCOLE

910 C04.067.010 Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a noleggio per l'intero 
periodo di utilizzo, posate in opera con infissione e recupero con 
estrazione al termine dei lavori, anche in doppia fila e con eventuale 
terreno di sostegno prelevato in sito, della lunghezza massima di 13 m e 
peso massimo di 150 kg/mq, incernierate a mezzo gargame a scorrimento 
verticale e formazione di palancolata di contenimento della zona di 
lavorazione, sia in profondità che in superficie, da realizzarsi nell'alveo del 
canale o fiume. Compreso: - accatastamento, carico e trasporto nel luogo 
d'impiego, infissione con battipalo di adeguata potenza, anche montato 
eventualmente su pontone; - tutte quelle opere provvisionali, nessuna 
esclusa, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte; - l'eventuale 
asportazione di elementi in sasso e/o pennelli presenti sul fondo per 
l'infissione delle palancole e la successiva ricostruzione di tali formazioni in 
sasso, seguendo le prescrizioni del c.s.a. e le indicazioni della D.L.. Da 
computarsi solo per la superficie effettivamente infissa, per un periodo 
medio di impiego di 6 mesi

Peso stimato Kg/mq 150

Camera di spinta

150 * (10,00+10,00+4,50+4,50) * 12,00 52.200,00

Camera di arrivo

150 * (6,00+6,00+4,50+4,50) * 12,00 37.800,00

Totale kg 90.000,00 0,61 54.900,00

A23.001.005 CARPENTERIE METALLICHE
CARPENTERIE METALLICHE Carpenteria in acciaio in profilati laminati a

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "D": Via Arg... 72.849,24

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.792.050,55

A RIPORTARE 5.792.050,55
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.792.050,55

caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi
eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare
l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:
per strutture semplici:

920 A23.001.005.c in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Carpenteria di irrigidimento da saldare alle palancole

HEB400 - Peso 155 Kg/m

Camera di spinta

155 * (10,00+10,00+3,80+3,80) 4.278,00

155 * 1,50 * 4 930,00

Camera di arrivo

155 * (6,00+6,00+4,50+4,50) 3.255,00

155 * 1,50 * 4 930,00

Totale kg 9.393,00 3,45 32.405,85

1.9.1 MICROTUNNELING
Impianto cantiere per la posa delle tubazioni con il sistema Microtunneling,
comprensivo di quota fissa per la disponibilità delle attrezzature di
perforazione, trasporto, installazione all'interno del primo pozzo di spinta,
adattamenti, materiali di consumo, collegamenti elettrici e idraulici,
pannellature di recinzione del cantiere, mezzi di sollevamento, lo
smontaggio di tutte le attrezzature al termine della spinta ed ogni altro
onere per l'operativita' del sistema a perfetta regola d'arte.

925 1.9.1.3 per diametri da DN 1000 e fino a DN 1200

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 92.787,01 92.787,01

1.9.4 POSA CON IL SISTEMA DI MICROTUNNELING DI TUBAZIONI IDONEE ALLA
SPINTA
Posa con il sistema Microtunneling di tubazioni rigide idonee alla spinta tra
due punti, in genere chiamati pozzi di spinta e d’arrivo, all’interno di una
microgalleria, realizzata mediante uno scudo fresante che disgrega il
materiale durante l’avanzamento; i detriti di risulta sono portati in
superficie da un circuito chiuso a circolazione d’acqua o acqua e bentonite,
o da altro sistema idoneo in base alle condizioni idrogeologiche al contorno.
La perforazione avviene a sezione piena con sostentamento meccanico e/o
idraulico del fronte di scavo: in tal modo si evita la decompressione del
terreno e gli eventuali cedimenti in superficie. Lo scudo fresante è a guida
remota, e presenta caratteristiche di elevata precisione di tracciato, per
l’impiego di un sistema di guida con il laser, su mira fotosensibile, tenuto
sotto continuo controllo da un sistema computerizzato posto su un quadro
comandi installato in genere su idoneo container di comando ubicato in
prossimità del pozzo di spinta. Le correzioni nel corso della perforazione
avvengono mediante martinetti idraulici, azionabili singolarmente, che
consentono variazioni di inclinazione della testa fresante rispetto al fronte
di scavo. Il sistema di perforazione consente la posa delle tubazioni anche
sotto falda grazie ad un anello d’intestazione posizionato nel pozzo di
spinta che sigilla la tubazione già penetrata nel terreno garantendo la
tenuta idraulica sotto battenti fino a 30 m per il sistema di smarino
idraulico e fino a 2 m per i sistemi di smarino a coclea. La testata di
perforazione dovrà avere idonee caratteristiche di resistenza in funzione del
materiale da fresare durante la perforazione. Esclusa l'installazione del
cantiere, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature e le tubazioni da
infiggere da compensarsi a parte. 

928 1.9.4.7 DN 1200 mm

20,00 20,00

Totale m 20,00 2.316,16 46.323,20

Totale Opere provvisionali Euro 242.553,06

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "D": Via Arg... 244.365,30

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.963.566,61

A RIPORTARE 5.963.566,61
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.963.566,61

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo

13.12.1 TUBI IN CALCESTRUZZO PER POSA A SPINTA
Tubi in calcestruzzo presso-vibrato armato a sezione circolare per posa a
spinta, prodotti in conformità alle norme UNI EN 1916 e della Prassi di
Riferimento UNI/PdR 20.2.2017, dimensionati secondo le DWA 161,
completi di manicotto in acciaio Fe 360 verniciato, guarnizioni
elastomeriche conformi alla norma UNI EN 681, anello di ripartizione della
spinta in legno o equivalente, esclusi eventuali rivestimenti o trattamenti di
protezione interna per migliorare la resistenza chimica e alla abrasione in
mattonelle in gres ceramico, resine epossidiche, resine polimeriche o liner
polietilenici, in elementi da 2,00 a 3,00 ml. 

929 13.12.1.5 DN 1200 mm

20,00 20,00

Totale m 20,00 1.196,22 23.924,40

A03.007.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

930 A03.007.005.a 150 kg/mc

Getto di pulizia a fondo scavo

Camera di spinta

10,00 * 4,50 * 0,20 9,00

Camera di arrivo

6,00 * 4,50 * 0,20 5,40

Totale mc 14,40 113,10 1.628,64

A03.007.015 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XC1-XC2:

940 A03.007.015.c C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Soletta

Camera di spinta

10,00 * 4,50 * 0,20 9,00

Camera di arrivo

6,00 * 4,50 * 0,20 5,40

Parete di spinta (camera di spinta)

4,50 * 0,70 * 1,80 5,67

Parete di attacco (camera di spinta)

4,50 * 0,30 * 1,80 2,43

Getto per consolidamento in cls non armato (camera di spinta)

4,50 * 1,00 * 1,80 8,10

Parete di attacco (camera di arrivo)

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "D": Via Arg... 269.918,34

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

5.989.119,65

A RIPORTARE 5.989.119,65
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.989.119,65

4,50 * 0,30 * 1,80 2,43

Getto per consolidamento in cls non armato (camera di arrivo)

4,50 * 1,00 * 1,80 8,10

Totale mc 41,13 210,98 8.677,61

950 A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; 
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Incidenza armature 100 Kg/mc

Soletta

Camera di spinta

100 * 10,00 * 4,50 * 0,20 900,00

Camera di arrivo

100 * 6,00 * 4,50 * 0,20 540,00

Parete di spinta (camera di spinta)

100 * 4,50 * 0,70 * 1,80 567,00

Parete di attacco (camera di spinta)

100 * 4,50 * 0,30 * 1,80 243,00

Parete di attacco (camera di arrivo)

100 * 4,50 * 0,30 * 1,80 243,00

Totale kg 2.493,00 2,27 5.659,11

C04.019.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
CASSERATURE
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:

960 C04.019.005.a opere di fondazione

Parete di spinta (camera di spinta)

4,50 * 1,80 8,10

Parete di attacco (camera di spinta)

4,50 * 1,80 8,10

Parete di attacco (camera di arrivo)

4,50 * 1,80 8,10

Totale mq 24,30 34,53 839,08

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

40.728,84

Totale ATTRAVERSAMENTO "D": Via Argine Postale 1
Euro

285.094,14

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.004.295,45

A RIPORTARE 6.004.295,45
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.004.295,45

Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

1000 C04.007.005.b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna

Camera di spinta

10,00 * 4,50 * 3,00 135,00

Camera di arrivo

6,00 * 4,50 * 2,70 72,90

Totale mc 207,90 8,39 1.744,28

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 1.744,28

Opere provvisionali

A01.013 MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

1030 A01.013.010 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera 
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, 
elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per 
l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova 
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, 
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento 
automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato 
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio

Collettore sul perimetro delle camere di spinta ed arrivo: Tempo stimato
per i lavori gg. 30

30 * (12,00+12,00+6,50+6,50) 1.110,00

30 * (8,00+8,00+6,50+6,50) 870,00

Totale m/giorno 1.980,00 8,15 16.137,00

C04.067 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
PALANCOLE

1040 C04.067.010 Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a noleggio per l'intero 
periodo di utilizzo, posate in opera con infissione e recupero con 
estrazione al termine dei lavori, anche in doppia fila e con eventuale 
terreno di sostegno prelevato in sito, della lunghezza massima di 13 m e 
peso massimo di 150 kg/mq, incernierate a mezzo gargame a scorrimento 
verticale e formazione di palancolata di contenimento della zona di 
lavorazione, sia in profondità che in superficie, da realizzarsi nell'alveo del 
canale o fiume. Compreso: - accatastamento, carico e trasporto nel luogo 
d'impiego, infissione con battipalo di adeguata potenza, anche montato 
eventualmente su pontone; - tutte quelle opere provvisionali, nessuna 
esclusa, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte; - l'eventuale 
asportazione di elementi in sasso e/o pennelli presenti sul fondo per 
l'infissione delle palancole e la successiva ricostruzione di tali formazioni in 
sasso, seguendo le prescrizioni del c.s.a. e le indicazioni della D.L.. Da 
computarsi solo per la superficie effettivamente infissa, per un periodo 
medio di impiego di 6 mesi

Peso stimato Kg/mq 150

Camera di spinta

150 * (10,00+10,00+4,50+4,50) * 12,00 52.200,00

Camera di arrivo

150 * (6,00+6,00+4,50+4,50) * 12,00 37.800,00

Totale kg 90.000,00 0,61 54.900,00

A23.001.005 CARPENTERIE METALLICHE
CARPENTERIE METALLICHE Carpenteria in acciaio in profilati laminati a

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "E": Via Arg... 72.781,28

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.077.076,73

A RIPORTARE 6.077.076,73
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.077.076,73

caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi
eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare
l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:
per strutture semplici:

1045 A23.001.005.c in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Carpenteria di irrigidimento da saldare alle palancole

HEB400 - Peso 155 Kg/m

Camera di spinta

155 * (10,00+10,00+3,80+3,80) 4.278,00

155 * 1,50 * 4 930,00

Camera di arrivo

155 * (6,00+6,00+4,50+4,50) 3.255,00

155 * 1,50 * 4 930,00

Totale kg 9.393,00 3,45 32.405,85

1.9.1 MICROTUNNELING
Impianto cantiere per la posa delle tubazioni con il sistema Microtunneling,
comprensivo di quota fissa per la disponibilità delle attrezzature di
perforazione, trasporto, installazione all'interno del primo pozzo di spinta,
adattamenti, materiali di consumo, collegamenti elettrici e idraulici,
pannellature di recinzione del cantiere, mezzi di sollevamento, lo
smontaggio di tutte le attrezzature al termine della spinta ed ogni altro
onere per l'operativita' del sistema a perfetta regola d'arte.

1050 1.9.1.3 per diametri da DN 1000 e fino a DN 1200

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 92.787,01 92.787,01

1.9.4 POSA CON IL SISTEMA DI MICROTUNNELING DI TUBAZIONI IDONEE ALLA
SPINTA
Posa con il sistema Microtunneling di tubazioni rigide idonee alla spinta tra
due punti, in genere chiamati pozzi di spinta e d’arrivo, all’interno di una
microgalleria, realizzata mediante uno scudo fresante che disgrega il
materiale durante l’avanzamento; i detriti di risulta sono portati in
superficie da un circuito chiuso a circolazione d’acqua o acqua e bentonite,
o da altro sistema idoneo in base alle condizioni idrogeologiche al contorno.
La perforazione avviene a sezione piena con sostentamento meccanico e/o
idraulico del fronte di scavo: in tal modo si evita la decompressione del
terreno e gli eventuali cedimenti in superficie. Lo scudo fresante è a guida
remota, e presenta caratteristiche di elevata precisione di tracciato, per
l’impiego di un sistema di guida con il laser, su mira fotosensibile, tenuto
sotto continuo controllo da un sistema computerizzato posto su un quadro
comandi installato in genere su idoneo container di comando ubicato in
prossimità del pozzo di spinta. Le correzioni nel corso della perforazione
avvengono mediante martinetti idraulici, azionabili singolarmente, che
consentono variazioni di inclinazione della testa fresante rispetto al fronte
di scavo. Il sistema di perforazione consente la posa delle tubazioni anche
sotto falda grazie ad un anello d’intestazione posizionato nel pozzo di
spinta che sigilla la tubazione già penetrata nel terreno garantendo la
tenuta idraulica sotto battenti fino a 30 m per il sistema di smarino
idraulico e fino a 2 m per i sistemi di smarino a coclea. La testata di
perforazione dovrà avere idonee caratteristiche di resistenza in funzione del
materiale da fresare durante la perforazione. Esclusa l'installazione del
cantiere, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature e le tubazioni da
infiggere da compensarsi a parte. 

1055 1.9.4.7 DN 1200 mm

20,00 20,00

Totale m 20,00 2.316,16 46.323,20

Totale Opere provvisionali Euro 242.553,06

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "E": Via Arg... 244.297,34

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.248.592,79

A RIPORTARE 6.248.592,79
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.248.592,79

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo

13.12.1 TUBI IN CALCESTRUZZO PER POSA A SPINTA
Tubi in calcestruzzo presso-vibrato armato a sezione circolare per posa a
spinta, prodotti in conformità alle norme UNI EN 1916 e della Prassi di
Riferimento UNI/PdR 20.2.2017, dimensionati secondo le DWA 161,
completi di manicotto in acciaio Fe 360 verniciato, guarnizioni
elastomeriche conformi alla norma UNI EN 681, anello di ripartizione della
spinta in legno o equivalente, esclusi eventuali rivestimenti o trattamenti di
protezione interna per migliorare la resistenza chimica e alla abrasione in
mattonelle in gres ceramico, resine epossidiche, resine polimeriche o liner
polietilenici, in elementi da 2,00 a 3,00 ml. 

1057 13.12.1.5 DN 1200 mm

20,00 20,00

Totale m 20,00 1.196,22 23.924,40

A03.007.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

1060 A03.007.005.a 150 kg/mc

Getto di pulizia a fondo scavo

Camera di spinta

10,00 * 4,50 * 0,20 9,00

Camera di arrivo

6,00 * 4,50 * 0,20 5,40

Totale mc 14,40 113,10 1.628,64

A03.007.015 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XC1-XC2:

1070 A03.007.015.c C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Soletta

Camera di spinta

10,00 * 4,50 * 0,20 9,00

Camera di arrivo

6,00 * 4,50 * 0,20 5,40

Parete di spinta (camera di spinta)

4,50 * 0,70 * 1,80 5,67

Parete di attacco (camera di spinta)

4,50 * 0,30 * 1,80 2,43

Getto per consolidamento in cls non armato (camera di spinta)

4,50 * 1,00 * 1,80 8,10

Parete di attacco (camera di arrivo)

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "E": Via Arg... 269.850,38

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.274.145,83

A RIPORTARE 6.274.145,83
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RIPORTO 6.274.145,83

4,50 * 0,30 * 1,80 2,43

Getto per consolidamento in cls non armato (camera di arrivo)

4,50 * 1,00 * 1,80 8,10

Totale mc 41,13 210,98 8.677,61

1075 A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; 
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Incidenza armature 100 Kg/mc

Soletta

Camera di spinta

100 * 10,00 * 4,50 * 0,20 900,00

Camera di arrivo

100 * 6,00 * 4,50 * 0,20 540,00

Parete di spinta (camera di spinta)

100 * 4,50 * 0,70 * 1,80 567,00

Parete di attacco (camera di spinta)

100 * 4,50 * 0,30 * 1,80 243,00

Parete di attacco (camera di arrivo)

100 * 4,50 * 0,30 * 1,80 243,00

Totale kg 2.493,00 2,27 5.659,11

C04.019.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
CASSERATURE
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:

1080 C04.019.005.a opere di fondazione

Parete di spinta (camera di spinta)

4,50 * 1,80 8,10

Parete di attacco (camera di spinta)

4,50 * 1,80 8,10

Parete di attacco (camera di arrivo)

4,50 * 1,80 8,10

Totale mq 24,30 34,53 839,08

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

40.728,84

Totale ATTRAVERSAMENTO "E": Via Argine Postale 2 Euro 285.026,18

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.289.321,63

A RIPORTARE 6.289.321,63
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N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.289.321,63

Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.088.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

1090 C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 
kN/m a 24 kN/m

Per viabilità/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 200,00

Totale mq 200,00 2,20 440,00

C01.016.020 LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

1095 C01.016.020.c materiale riciclato

Per viabilità/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 * 0,40 80,00

Totale mc 80,00 35,82 2.865,60

C01.058 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1100 C01.058.005 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici 
dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, 
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di 
distanza

Si prevede la demolizione della massicciata stradale

Lo scavo per la posa della tubazione, la tubazione diam. mm 1200 ed il
getto del cls magro sono conteggiati nel capitolo del collettore principale
intubato

5,00 * 3,00 15,00

Totale mq 15,00 5,92 88,80

B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

1110 B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 
dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione 
di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e 
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

5,00 * 3,00 * 0,50 7,50

Totale mc 7,50 59,09 443,18

A.46.1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

1120 A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.

5,00 * 3,00 * 0,50 7,50

Totale mc 7,50 40,20 301,50

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 4.139,08

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo

AN.001 POZZETTO PREFABBRICATO  DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "F": Via IV Novembre 4.139,08

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.293.460,71

A RIPORTARE 6.293.460,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ATTRAVERSAMENTO "F": Via IV Novembre

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.293.460,71

PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmq,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1^ cat. e prodotto in conformità alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
l'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.

1125 AN.001.a Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 200 sp 18, con 
impronte per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata 
cm 200x200 H fino a cm 100,  sp 18 e chiusino/piastra armato cm 
236x236 carrabile con foro da 60 cm.

Pozzetti a monte e a valle dell'attraversamento

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 5.742,90 11.485,80

1130 C02.019.160.b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad 
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla 
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito 
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, 
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice 
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di 
riferimento, luce netta Ø 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed 
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato 
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di 
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e 
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso 
totale non inferiore a 65 kg.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 353,66 707,32

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

12.193,12

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali

C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI

1133 C01.019.030 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, 
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Rinterro con sabbia sotto il piano stradale

7,00 * 3,00 * 2,10 44,10

A dedurre

Sagoma della tubazione diam. mm 1200 (area tubo mq 1,75)

1,75 * 7,00 -12,25

Totale mc 31,85 41,21 1.312,54

1135 C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione 
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per 

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "F": Via IV Novembre 17.644,74

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.306.966,37

A RIPORTARE 6.306.966,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ATTRAVERSAMENTO "F": Via IV Novembre

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.306.966,37

raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo 
costipamento.

Per formazione piano di posa tubazione

7,00 * 2,50 * 0,40 7,00

Rifacimento pavimentazione stradale in misto stabilizzato

5,00 * 3,00 * 0,80 12,00

Totale mc 19,00 41,61 790,59

Totale Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali Euro 2.103,13

Totale ATTRAVERSAMENTO "F": Via IV Novembre Euro 18.435,33

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.307.756,96

A RIPORTARE 6.307.756,96

- 47 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.307.756,96

Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.088.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

1137 C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 
kN/m a 24 kN/m

Per viabilità/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 200,00

Totale mq 200,00 2,20 440,00

C01.016.020 LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

1138 C01.016.020.c materiale riciclato

Per viabilità/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 * 0,40 80,00

Totale mc 80,00 35,82 2.865,60

C01.058 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1140 C01.058.020 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da  
effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato 
per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondità di 
taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare 
riferimento all'articolo B01.007.005

2 * 5,00 10,00

Totale m 10,00 2,56 25,60

1145 C01.058.005 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici 
dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, 
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di 
distanza

Si prevede la demolizione della massicciata stradale

Lo scavo per la posa della tubazione, la tubazione diam. mm 1200 ed il
getto del cls magro sono conteggiati nel capitolo del collettore principale
intubato

5,00 * 3,00 15,00

Totale mq 15,00 5,92 88,80

B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

1155 B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 
dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione 
di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e 
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

5,00 * 3,00 * 0,50 7,50

Totale mc 7,50 59,09 443,18

A.46.1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

1160 A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, 

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi 3.863,18

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.311.620,14

A RIPORTARE 6.311.620,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.311.620,14
ecc. Codici EER (CER) 170904.

5,00 * 3,00 * 0,10 1,50

Totale mc 1,50 17,00 25,50

1170 A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.

5,00 * 3,00 * 0,40 6,00

Totale mc 6,00 40,20 241,20

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 4.129,88

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo

AN.001 POZZETTO PREFABBRICATO  DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmq,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1^ cat. e prodotto in conformità alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
l'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.

1175 AN.001.a Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 200 sp 18, con 
impronte per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata 
cm 200x200 H fino a cm 100,  sp 18 e chiusino/piastra armato cm 
236x236 carrabile con foro da 60 cm.

Pozzetti a monte e a valle dell'attraversamento

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 5.742,90 11.485,80

1185 C02.019.160.b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad 
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla 
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito 
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, 
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice 
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di 
riferimento, luce netta Ø 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed 
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato 
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di 
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e 
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso 
totale non inferiore a 65 kg.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 353,66 707,32

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

12.193,12

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali

C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi 16.323,00

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.324.079,96

A RIPORTARE 6.324.079,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.324.079,96

1190 C01.019.030 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, 
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Rinterro con sabbia sotto il piano stradale

5,00 * 3,00 * 2,10 31,50

A dedurre

Sagoma della tubazione diam. mm 1200 (area tubo mq 1,75)

1,75 * 5,00 -8,75

Totale mc 22,75 41,21 937,53

1195 C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione 
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo 
costipamento.

Per formazione piano di posa tubazione

7,00 * 2,50 * 0,40 7,00

Rifacimento fondazione stradale in misto stabilizzato

5,00 * 3,00 * 0,60 9,00

Totale mc 16,00 41,61 665,76

C01.022.015 LAVORI STRADALI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione
Los Angeles (UNI EN 1097- 2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un
massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo
di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra
il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
Miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con
l'aggiunta di attivanti di adesione:

1205 C01.022.015.a spessore compresso fino a 5 cm

5,00 * 3,00 15,00

Totale mq 15,00 13,80 207,00

1215 C01.022.015.b per ogni cm in più di spessore

2 * 5,00 * 3,00 30,00

Totale mq 30,00 3,46 103,80

C01.022.020 LAVORI STRADALI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (USURA)
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler
avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN
1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥
44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso
di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal
quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8%
su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62:

1225 C01.022.020.a spessore compresso fino a 3 cm

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi 18.237,09

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.325.994,05

A RIPORTARE 6.325.994,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.325.994,05

10,00 * 3,00 30,00

Totale mq 30,00 10,45 313,50

Totale Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali Euro 2.227,59

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del
sistema di scolo esistente

C01.052.005 LAVORI STRADALI
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale:

1235 C01.052.005.b per strisce da 15 cm

2 * 10,00 20,00

Totale m 20,00 1,25 25,00

Totale Opere di completamento e per il ripristino della
funzionalità del sistema di scolo esistente Euro

25,00

Totale ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi Euro 18.575,59

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.326.332,55

A RIPORTARE 6.326.332,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ATTRAVERSAMENTO "H": Via per Casumaro

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.326.332,55

Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

1340 C04.007.005.b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna

Camera di spinta

10,00 * 4,50 * 3,80 171,00

Camera di arrivo

6,00 * 4,50 * 3,80 102,60

Totale mc 273,60 8,39 2.295,50

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 2.295,50

Opere provvisionali

A01.013 MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

1345 A01.013.010 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera 
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, 
elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per 
l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova 
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, 
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento 
automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato 
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio

Collettore sul perimetro delle camere di spinta ed arrivo: Tempo stimato
per i lavori gg. 40

40 * (12,00+12,00+6,50+6,50) 1.480,00

40 * (8,00+8,00+6,50+6,50) 1.160,00

Totale m/giorno 2.640,00 8,15 21.516,00

C04.067 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
PALANCOLE

1350 C04.067.010 Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, prese a noleggio per l'intero 
periodo di utilizzo, posate in opera con infissione e recupero con 
estrazione al termine dei lavori, anche in doppia fila e con eventuale 
terreno di sostegno prelevato in sito, della lunghezza massima di 13 m e 
peso massimo di 150 kg/mq, incernierate a mezzo gargame a scorrimento 
verticale e formazione di palancolata di contenimento della zona di 
lavorazione, sia in profondità che in superficie, da realizzarsi nell'alveo del 
canale o fiume. Compreso: - accatastamento, carico e trasporto nel luogo 
d'impiego, infissione con battipalo di adeguata potenza, anche montato 
eventualmente su pontone; - tutte quelle opere provvisionali, nessuna 
esclusa, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte; - l'eventuale 
asportazione di elementi in sasso e/o pennelli presenti sul fondo per 
l'infissione delle palancole e la successiva ricostruzione di tali formazioni in 
sasso, seguendo le prescrizioni del c.s.a. e le indicazioni della D.L.. Da 
computarsi solo per la superficie effettivamente infissa, per un periodo 
medio di impiego di 6 mesi

Peso stimato Kg/mq 150

Camera di spinta

150 * (10,00+10,00+4,50+4,50) * 12,00 52.200,00

Camera di arrivo

150 * (6,00+6,00+4,50+4,50) * 12,00 37.800,00

Totale kg 90.000,00 0,61 54.900,00

A23.001.005 CARPENTERIE METALLICHE

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "H": Via per
Casumaro

78.711,50

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.405.044,05

A RIPORTARE 6.405.044,05
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.405.044,05

CARPENTERIE METALLICHE Carpenteria in acciaio in profilati laminati a
caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi
eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare
l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:
per strutture semplici:

1360 A23.001.005.c in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

Carpenteria di irrigidimento da saldare alle palancole

HEB400 - Peso 155 Kg/m

Camera di spinta

155 * (10,00+10,00+3,80+3,80) 4.278,00

155 * 1,50 * 4 930,00

Camera di arrivo

155 * (6,00+6,00+4,50+4,50) 3.255,00

155 * 1,50 * 4 930,00

Totale kg 9.393,00 3,45 32.405,85

1.9.1 MICROTUNNELING
Impianto cantiere per la posa delle tubazioni con il sistema Microtunneling,
comprensivo di quota fissa per la disponibilità delle attrezzature di
perforazione, trasporto, installazione all'interno del primo pozzo di spinta,
adattamenti, materiali di consumo, collegamenti elettrici e idraulici,
pannellature di recinzione del cantiere, mezzi di sollevamento, lo
smontaggio di tutte le attrezzature al termine della spinta ed ogni altro
onere per l'operativita' del sistema a perfetta regola d'arte.

1370 1.9.1.3 per diametri da DN 1000 e fino a DN 1200

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 92.787,01 92.787,01

1.9.4 POSA CON IL SISTEMA DI MICROTUNNELING DI TUBAZIONI IDONEE ALLA
SPINTA
Posa con il sistema Microtunneling di tubazioni rigide idonee alla spinta tra
due punti, in genere chiamati pozzi di spinta e d’arrivo, all’interno di una
microgalleria, realizzata mediante uno scudo fresante che disgrega il
materiale durante l’avanzamento; i detriti di risulta sono portati in
superficie da un circuito chiuso a circolazione d’acqua o acqua e bentonite,
o da altro sistema idoneo in base alle condizioni idrogeologiche al contorno.
La perforazione avviene a sezione piena con sostentamento meccanico e/o
idraulico del fronte di scavo: in tal modo si evita la decompressione del
terreno e gli eventuali cedimenti in superficie. Lo scudo fresante è a guida
remota, e presenta caratteristiche di elevata precisione di tracciato, per
l’impiego di un sistema di guida con il laser, su mira fotosensibile, tenuto
sotto continuo controllo da un sistema computerizzato posto su un quadro
comandi installato in genere su idoneo container di comando ubicato in
prossimità del pozzo di spinta. Le correzioni nel corso della perforazione
avvengono mediante martinetti idraulici, azionabili singolarmente, che
consentono variazioni di inclinazione della testa fresante rispetto al fronte
di scavo. Il sistema di perforazione consente la posa delle tubazioni anche
sotto falda grazie ad un anello d’intestazione posizionato nel pozzo di
spinta che sigilla la tubazione già penetrata nel terreno garantendo la
tenuta idraulica sotto battenti fino a 30 m per il sistema di smarino
idraulico e fino a 2 m per i sistemi di smarino a coclea. La testata di
perforazione dovrà avere idonee caratteristiche di resistenza in funzione del
materiale da fresare durante la perforazione. Esclusa l'installazione del
cantiere, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature e le tubazioni da
infiggere da compensarsi a parte. 

1375 1.9.4.7 DN 1200 mm

15,00 15,00

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "H": Via per
Casumaro

203.904,36

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.530.236,91

A RIPORTARE 6.530.236,91
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.530.236,91

Totale m 15,00 2.316,16 34.742,40

Totale Opere provvisionali Euro 236.351,26

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo

13.12.1 TUBI IN CALCESTRUZZO PER POSA A SPINTA
Tubi in calcestruzzo presso-vibrato armato a sezione circolare per posa a
spinta, prodotti in conformità alle norme UNI EN 1916 e della Prassi di
Riferimento UNI/PdR 20.2.2017, dimensionati secondo le DWA 161,
completi di manicotto in acciaio Fe 360 verniciato, guarnizioni
elastomeriche conformi alla norma UNI EN 681, anello di ripartizione della
spinta in legno o equivalente, esclusi eventuali rivestimenti o trattamenti di
protezione interna per migliorare la resistenza chimica e alla abrasione in
mattonelle in gres ceramico, resine epossidiche, resine polimeriche o liner
polietilenici, in elementi da 2,00 a 3,00 ml. 

1377 13.12.1.5 DN 1200 mm

15,00 15,00

Totale m 15,00 1.196,22 17.943,30

A03.007.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

1380 A03.007.005.a 150 kg/mc

Getto di pulizia a fondo scavo

Camera di spinta

10,00 * 4,50 * 0,20 9,00

Camera di arrivo

6,00 * 4,50 * 0,20 5,40

Totale mc 14,40 113,10 1.628,64

A03.007.015 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e
classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea
miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a
compressione: classe di esposizione XC1-XC2:

1385 A03.007.015.c C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Soletta

Camera di spinta

10,00 * 4,50 * 0,20 9,00

Camera di arrivo

6,00 * 4,50 * 0,20 5,40

Parete di spinta (camera di spinta)

4,50 * 0,70 * 1,80 5,67

Parete di attacco (camera di spinta)

4,50 * 0,30 * 1,80 2,43

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "H": Via per
Casumaro

258.218,70

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.584.551,25

A RIPORTARE 6.584.551,25
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.584.551,25

Getto per consolidamento in cls non armato (camera di spinta)

4,50 * 1,00 * 1,80 8,10

Parete di attacco (camera di arrivo)

4,50 * 0,30 * 1,80 2,43

Getto per consolidamento in cls non armato (camera di arrivo)

4,50 * 1,00 * 1,80 8,10

Totale mc 41,13 210,98 8.677,61

1390 A03.013.005 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; 
del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Incidenza armature 100 Kg/mc

Soletta

Camera di spinta

100 * 10,00 * 4,50 * 0,20 900,00

Camera di arrivo

100 * 6,00 * 4,50 * 0,20 540,00

Parete di spinta (camera di spinta)

100 * 4,50 * 0,70 * 1,80 567,00

Parete di attacco (camera di spinta)

100 * 4,50 * 0,30 * 1,80 243,00

Parete di attacco (camera di arrivo)

100 * 4,50 * 0,30 * 1,80 243,00

Totale kg 2.493,00 2,27 5.659,11

C04.019.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
CASSERATURE
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:

1400 C04.019.005.a opere di fondazione

Parete di spinta (camera di spinta)

4,50 * 1,80 8,10

Parete di attacco (camera di spinta)

4,50 * 1,80 8,10

Parete di attacco (camera di arrivo)

4,50 * 1,80 8,10

Totale mq 24,30 34,53 839,08

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

34.747,74

Totale ATTRAVERSAMENTO "H": Via per Casumaro Euro 273.394,50

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.599.727,05

A RIPORTARE 6.599.727,05
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.599.727,05

Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

1450 C04.007.005.b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna

Scavo per posa tubazione diam. mm 315

100,00 * 0,60 * 2,00 120,00

Totale mc 120,00 8,39 1.006,80

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 1.006,80

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del
sistema di scolo esistente

C02.016.120 TUBAZIONI PER FOGNATURE
TUBI IN PVC RIGIDO
Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):

1460 C02.016.120.f diametro di 315 mm, spessore 9,2 mm

100,00 100,00

Totale m 100,00 60,43 6.043,00

1461 1.7.21 APPRONTAMENTO E DISINSTALLAZIONE CANTIERE PER PERFORAZIONI 
ORIZZONTALI GUIDATE
Compenso per approntamento e disinstallazione cantiere per perforazioni 
orizzontali guidate, comprendente: il trasporto andata e ritorno, lo scarico 
e il montaggio delle attrezzature, lo spostamento delle attrezzature per 
l'esecuzione di secondo foro parallelo al primo, l'esecuzione di tutti gli 
allacciamenti elettrici ed idraulici, lo smontaggio di tutte le attrezzature a 
lavorazione ultimata, la fornitura e posa di materiale per la formazione 
delle piazzole e la successiva rimozione. 

1 1,00

Totale a corpo 1,00 11.751,24 11.751,24

1.7.23 PERFORAZIONE ORIZZONTALE DIREZIONATA
Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte
in acciaio o HPDE, realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo un
tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade,
ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o naturali e per la posa
longitudinale di linee senza interferenza con altre opere preesistenti e con il
traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano, posate secondo le
livellette di progetto. Realizzazione del foro pilota effettuato mediante
perforazione del terreno coadiuvata da fanghi che, passando attraverso le
aste di perforazione, fuoriescono ad alta pressione dalla testa di
perforazione; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, è
assicurato da un trasmettitore alloggiato corredato da rapporto operativo
dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte sulla condotta posata.
Escluse attività di richiesta e ottenimento permessi e relativi oneri
economici; segnalamento di tutti i sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo
le tratte interessate dalle lavorazioni, tramite indagine georadar del
sottosuolo; predisposizione opere civili e di scavo, inclusi gli scavi di
raccolta fanghi, necessari per la buona riuscita dell'opera; la fornitura delle
tubazioni e preparazione della stessa in posizione di tiro, chiusura degli
scavi effettuati per l'apertura delle buche di inizio e fine perforazione,
risistemazione del manto stradale ed eventuale installazione di pozzetti ed
opere di raccordo; smaltimento fanghi di perforazione e materiale di risulta.

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "I": Via per Casum... 18.801,04

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.618.528,09

A RIPORTARE 6.618.528,09
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.618.528,09

Per perforazioni, in condizioni standard, in terreni sciolti quali sabbie, limi,
argille o similari, anche debolmente compatte, per lunghezze per singola
perforazione fino ad un massimo di 300 m. 

1462 1.7.23.2 del diametro esterno da 201 mm e fino a 400 mm

30,00 30,00

Totale m 30,00 737,89 22.136,70

13.11.4 TUBAZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITA'
Tubazione RC (Resistant to Crack) in polietilene alta densità per reti
interrate di trasporto acque in pressione, prodotta con una unica resina
PE100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura,
pigmentata e stabilizzata in granulo all’origine, per posa con tecnica no-dig,
di colore nero con bande coestruse di colore blu o distribuita su due strati:
quello interno interamente di colore nero in ragione del 90% dello spessore
totale e quello esterno di colore blu, in ragione del 10% dello spessore
totale per trasporto acqua potabile con conformità ad DM174/04 oppure di
di colore nero con bande coestruse di colore marrone distribuita su due
strati: quello interno interamente di colore nero in ragione del 90% dello
spessore totale e quello esterno di colore marrone, in ragione del 10%
dello spessore totale per trasporto di acque reflue, in tutto rispondente alle
norme UNI EN 12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494 e alla Specifica tecnica
DIN PAS 1075, tutte incluse nella “specifica tecnica IIP MOD. 1.1/14 - Rev.
1” sulla quale sia stato rilasciato il marchio di qualità` di prodotto Piip/C. I
campioni di tubazione devono aver superato positivamente tutti i test
previsti dai suddetti standard di riferimento, incluso il PLt (Point Loading
test) per resistenza alla crescita lenta della frattura > 8760 h. La marcatura
dovra` recare per esteso il codice della materia prima utilizzata per la
costruzione del tubo, oltre a tutti gli altri elementi previsti dalle norme di
riferimento. 

1465 13.11.4.11 tubazioni SDR 11 (PN16) DN 315 mm

Attraversamento Via per Casumaro

30,00 30,00

Totale m 30,00 369,10 11.073,00

AN.001 POZZETTO PREFABBRICATO  DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmq,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1^ cat. e prodotto in conformità alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
l'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.

1470 AN.001.b Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte 
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 
150x150 H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con 
foro da 60 cm.

1 1,00

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "I": Via per Casum... 52.010,74

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.651.737,79

A RIPORTARE 6.651.737,79
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.651.737,79

Totale Cadauno 1,00 3.513,35 3.513,35

1475 C02.019.160.b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad 
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla 
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito 
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, 
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice 
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di 
riferimento, luce netta Ø 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed 
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato 
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di 
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e 
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso 
totale non inferiore a 65 kg.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 353,66 353,66

C04.088.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

1480 C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 
kN/m a 24 kN/m

Per protezione spondale fosso esistente

2 * 10,00 * 5,00 100,00

Totale mq 100,00 2,20 220,00

C04.052.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE IN PIETRAME
Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino
al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese
radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito
a regola d'arte:

1485 C04.052.005.b elementi di peso da 51 a 1000 kg

Peso stimato 1,6 t/mc

1,60 * (2*10,00*5,00) * 0,40 64,00

Totale t 64,00 48,16 3.082,24

C04.079.015 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
FERRO LAVORATO E PROFILATI
Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di
difesa del suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

1488 C04.079.015.b opere in ferro con zincatura a caldo

Paratoia - Peso stimato 1000 Kg

1000,00 1.000,00

Totale kg 1.000,00 9,74 9.740,00

Totale Opere di completamento e per il ripristino della
funzionalità del sistema di scolo esistente Euro

67.913,19

Totale ATTRAVERSAMENTO "I": Via per Casumaro -
Allacciante scolo Mirabello Euro

68.919,99

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.668.647,04

A RIPORTARE 6.668.647,04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.668.647,04

Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.088.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

1490 C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 
kN/m a 24 kN/m

Per viabilità/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 200,00

Totale mq 200,00 2,20 440,00

C01.016.020 LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

1495 C01.016.020.c materiale riciclato

Per viabilità/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 * 0,40 80,00

Totale mc 80,00 35,82 2.865,60

C01.058 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1500 C01.058.020 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da  
effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato 
per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondità di 
taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare 
riferimento all'articolo B01.007.005

2 * 4,00 8,00

Totale m 8,00 2,56 20,48

1570 C01.058.005 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici 
dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, 
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di 
distanza

Si prevede la demolizione della massicciata stradale

Lo scavo per la posa della tubazione, la tubazione diam. mm 1200 ed il
getto del cls magro sono conteggiati nel capitolo del collettore principale
intubato

4,00 * 3,00 12,00

Totale mq 12,00 5,92 71,04

B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

1580 B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 
dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione 
di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e 
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

4,00 * 3,00 * 0,50 6,00

Totale mc 6,00 59,09 354,54

A.46.1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

1590 A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, 

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento 3.751,66

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.672.398,70

A RIPORTARE 6.672.398,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.672.398,70
ecc. Codici EER (CER) 170904.

4,00 * 3,00 * 0,10 1,20

Totale mc 1,20 17,00 20,40

1600 A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.

4,00 * 3,00 * 0,40 4,80

Totale mc 4,80 40,20 192,96

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 3.965,02

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo

AN.001 POZZETTO PREFABBRICATO  DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmq,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1^ cat. e prodotto in conformità alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
l'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.

1610 AN.001.a Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 200 sp 18, con 
impronte per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata 
cm 200x200 H fino a cm 100,  sp 18 e chiusino/piastra armato cm 
236x236 carrabile con foro da 60 cm.

Pozzetti a monte e a valle dell'attraversamento

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 5.742,90 11.485,80

1620 C02.019.160.b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad 
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla 
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito 
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, 
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice 
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di 
riferimento, luce netta Ø 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed 
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato 
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di 
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e 
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso 
totale non inferiore a 65 kg.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 353,66 707,32

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

12.193,12

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali

C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento 16.158,14

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.684.805,18

A RIPORTARE 6.684.805,18
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IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.684.805,18

1630 C01.019.030 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, 
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Rinterro con sabbia sotto il piano stradale

4,00 * 3,00 * 2,10 25,20

A dedurre

Sagoma della tubazione diam. mm 1200 (area tubo mq 1,75)

1,75 * 4,00 -7,00

Totale mc 18,20 41,21 750,02

1640 C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione 
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo 
costipamento.

Per formazione piano di posa tubazione

7,00 * 2,50 * 0,40 7,00

Rifacimento fondazione stradale in misto stabilizzato

4,00 * 3,00 * 0,60 7,20

Totale mc 14,20 41,61 590,86

C01.022.015 LAVORI STRADALI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione
Los Angeles (UNI EN 1097- 2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un
massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo
di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra
il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
Miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con
l'aggiunta di attivanti di adesione:

1650 C01.022.015.a spessore compresso fino a 5 cm

4,00 * 3,00 12,00

Totale mq 12,00 13,80 165,60

1660 C01.022.015.b per ogni cm in più di spessore

2 * 4,00 * 3,00 24,00

Totale mq 24,00 3,46 83,04

C01.022.020 LAVORI STRADALI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (USURA)
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler
avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN
1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥
44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso
di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal
quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8%
su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62:

1670 C01.022.020.a spessore compresso fino a 3 cm

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento 17.747,66

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.686.394,70

A RIPORTARE 6.686.394,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.686.394,70

10,00 * 3,00 30,00

Totale mq 30,00 10,45 313,50

Totale Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali Euro 1.903,02

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del
sistema di scolo esistente

C01.052.005 LAVORI STRADALI
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale:

1680 C01.052.005.b per strisce da 15 cm

2 * 10,00 20,00

Totale m 20,00 1,25 25,00

Totale Opere di completamento e per il ripristino della
funzionalità del sistema di scolo esistente Euro

25,00

Totale ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento Euro 18.086,16

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.686.733,20

A RIPORTARE 6.686.733,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ATTRAVERSAMENTO "M": Via Frattina

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.686.733,20

Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.088.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

1690 C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 
kN/m a 24 kN/m

Per viabilità/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 200,00

Totale mq 200,00 2,20 440,00

C01.016.020 LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

1695 C01.016.020.c materiale riciclato

Per viabilità/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 * 0,40 80,00

Totale mc 80,00 35,82 2.865,60

C01.058 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1700 C01.058.020 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da  
effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato 
per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondità di 
taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare 
riferimento all'articolo B01.007.005

2 * 5,00 10,00

Totale m 10,00 2,56 25,60

1705 C01.058.005 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici 
dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, 
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di 
distanza

Si prevede la demolizione della massicciata stradale

Lo scavo per la posa della tubazione, la tubazione diam. mm 1200 ed il
getto del cls magro sono conteggiati nel capitolo del collettore principale
intubato

5,00 * 3,00 15,00

Totale mq 15,00 5,92 88,80

B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

1710 B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 
dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione 
di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e 
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

5,00 * 3,00 * 0,50 7,50

Totale mc 7,50 59,09 443,18

A.46.1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

1720 A.46.1.2 Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, 

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "M": Via Frattina 3.863,18

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.690.596,38

A RIPORTARE 6.690.596,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.690.596,38
ecc. Codici EER (CER) 170904.

5,00 * 3,00 * 0,10 1,50

Totale mc 1,50 17,00 25,50

1730 A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.

5,00 * 3,00 * 0,40 6,00

Totale mc 6,00 40,20 241,20

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 4.129,88

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo

AN.001 POZZETTO PREFABBRICATO  DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmq,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1^ cat. e prodotto in conformità alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
l'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.

1740 AN.001.a Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 200 sp 18, con 
impronte per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata 
cm 200x200 H fino a cm 100,  sp 18 e chiusino/piastra armato cm 
236x236 carrabile con foro da 60 cm.

Pozzetti a monte e a valle dell'attraversamento

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 5.742,90 11.485,80

1750 C02.019.160.b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad 
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla 
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito 
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, 
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice 
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di 
riferimento, luce netta Ø 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed 
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato 
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di 
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e 
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso 
totale non inferiore a 65 kg.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 353,66 707,32

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

12.193,12

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali

C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "M": Via Frattina 16.323,00

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.703.056,20

A RIPORTARE 6.703.056,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ATTRAVERSAMENTO "M": Via Frattina

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.703.056,20

1760 C01.019.030 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, 
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Rinterro con sabbia sotto il piano stradale

5,00 * 3,00 * 2,10 31,50

A dedurre

Sagoma della tubazione diam. mm 1200 (area tubo mq 1,75)

1,75 * 5,00 -8,75

Totale mc 22,75 41,21 937,53

1770 C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione 
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo 
costipamento.

Per formazione piano di posa tubazione

7,00 * 2,50 * 0,40 7,00

Rifacimento fondazione stradale in misto stabilizzato

5,00 * 3,00 * 0,60 9,00

Totale mc 16,00 41,61 665,76

C01.022.015 LAVORI STRADALI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione
Los Angeles (UNI EN 1097- 2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un
massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo
di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra
il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
Miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con
l'aggiunta di attivanti di adesione:

1780 C01.022.015.a spessore compresso fino a 5 cm

5,00 * 3,00 15,00

Totale mq 15,00 13,80 207,00

1785 C01.022.015.b per ogni cm in più di spessore

2 * 5,00 * 3,00 30,00

Totale mq 30,00 3,46 103,80

C01.022.020 LAVORI STRADALI
PAVIMENTAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO BITUMINOSO (USURA)
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler
avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN
1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥
44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso
di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali
(rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal
quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8%
su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62:

1790 C01.022.020.a spessore compresso fino a 3 cm

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "M": Via Frattina 18.237,09
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RIPORTO 6.704.970,29

10,00 * 3,00 30,00

Totale mq 30,00 10,45 313,50

Totale Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali Euro 2.227,59

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del
sistema di scolo esistente

C01.052.005 LAVORI STRADALI
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale:

1795 C01.052.005.b per strisce da 15 cm

2 * 10,00 20,00

Totale m 20,00 1,25 25,00

Totale Opere di completamento e per il ripristino della
funzionalità del sistema di scolo esistente Euro

25,00

Totale ATTRAVERSAMENTO "M": Via Frattina Euro 18.575,59

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.705.308,79

A RIPORTARE 6.705.308,79

- 66 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ATTRAVERSAMENTO "N": Via Cento

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.705.308,79

Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

1796 C04.007.005.b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna

Scavo per posa tubazione in attraversamento stradale

10,00 * 3,00 * 3,30 99,00

Totale mc 99,00 8,39 830,61

F01.013.030 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
PROTEZIONE DEGLI SCAVI
Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in
terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli
metallici, di lunghezza 4000 mm e altezza fino a 4800 mm, inseriti in
profilati a doppio binario e puntoni regolabili da 1580 a 1940 mm, completo
di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino
a 110 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1800 mm. Compreso
ogni onere per il montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento delle
attrezzature; per ogni mq di superficie di scavo protetta:

1797 F01.013.030.a trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura

2 * 10,00 * 3,10 62,00

Totale mq 62,00 5,96 369,52

1798 F01.013.030.b costo di utilizzo del materiale per un mese.

2 * 10,00 * 3,10 62,00

Totale mq 62,00 9,26 574,12

A01.013 MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

1799 A01.013.010 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera 
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, 
elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per 
l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova 
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, 
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento 
automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato 
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio

Tempo stimato per la realizzazione dell'intervento gg. 5

5 * 10,00 50,00

Totale m/giorno 50,00 8,15 407,50

A03.007.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

1800 A03.007.005.c 250 kg/mc

10,00 * 3,00 * 0,15 4,50

Totale mc 4,50 133,65 601,43

C02.016.020 TUBAZIONI PER FOGNATURE
Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla
norma UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "N": Via Cento 2.783,18
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RIPORTO 6.708.091,97

di resistenza a rottura 90 kN, costituiti da elementi prefabbricati di
lunghezza 2 m con o senza base di appoggio piana, con innesto a
bicchiere; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta
per profondità di interramento variabili da 1 a 3 m calcolati all'estradosso
superiore del tubo; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls:

1802 C02.016.020.g diametro 1200 mm

Tubo a base piana, diametro interno mm. 1200 per carichi di 1^ categoria,
compreso guarnizione

10,00 10,00

Totale m 10,00 475,14 4.751,40

C04.088.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

1803 C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 
kN/m a 24 kN/m

10,00 * 4,10 41,00

Totale mq 41,00 2,20 90,20

1808 C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 
kN/m a 24 kN/m

Per viabilità/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 200,00

Totale mq 200,00 2,20 440,00

C01.016.020 LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

1810 C01.016.020.c materiale riciclato

Per viabilità/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 * 0,40 80,00

Totale mc 80,00 35,82 2.865,60

C01.058 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1820 C01.058.005 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici 
dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, 
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di 
distanza

Si prevede la demolizione della massicciata stradale

Lo scavo per la posa della tubazione, la tubazione diam. mm 1200 ed il
getto del cls magro sono conteggiati nel capitolo del collettore principale
intubato

5,00 * 3,00 15,00

Totale mq 15,00 5,92 88,80

B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

1830 B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 
dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione 
di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "N": Via Cento 11.019,18
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RIPORTO 6.716.327,97

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e 
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

5,00 * 3,00 * 0,50 7,50

Totale mc 7,50 59,09 443,18

A.46.1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

1840 A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.

5,00 * 3,00 * 0,50 7,50

Totale mc 7,50 40,20 301,50

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 11.763,86

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo

AN.001 POZZETTO PREFABBRICATO  DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmq,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1^ cat. e prodotto in conformità alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
l'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.

1850 AN.001.a Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 200 sp 18, con 
impronte per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata 
cm 200x200 H fino a cm 100,  sp 18 e chiusino/piastra armato cm 
236x236 carrabile con foro da 60 cm.

Pozzetti a monte e a valle dell'attraversamento

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 5.742,90 11.485,80

1860 C02.019.160.b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad 
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla 
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito 
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, 
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice 
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di 
riferimento, luce netta Ø 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed 
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato 
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di 
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e 
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso 
totale non inferiore a 65 kg.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 353,66 707,32

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

12.193,12

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "N": Via Cento 23.956,98
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RIPORTO 6.729.265,77

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali

C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI

1870 C01.019.030 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, 
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Rinterro con sabbia sotto il piano stradale

7,00 * 3,00 * 2,10 44,10

A dedurre

Sagoma della tubazione diam. mm 1200 (area tubo mq 1,75)

1,75 * 7,00 -12,25

Totale mc 31,85 41,21 1.312,54

1880 C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione 
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo 
costipamento.

Per formazione piano di posa tubazione

7,00 * 2,50 * 0,40 7,00

Rifacimento pavimentazione stradale in misto stabilizzato

5,00 * 3,00 * 0,80 12,00

Totale mc 19,00 41,61 790,59

Totale Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali Euro 2.103,13

Totale ATTRAVERSAMENTO "N": Via Cento Euro 26.060,11

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...
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Demolizioni, scavi e movimenti terra

C04.007.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza
di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti,
sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

1900 C04.007.005.b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna

Scavo per posa tubazione in attraversamento stradale

10,00 * 3,00 * 3,30 99,00

Totale mc 99,00 8,39 830,61

F01.013.030 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
PROTEZIONE DEGLI SCAVI
Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in
terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli
metallici, di lunghezza 4000 mm e altezza fino a 4800 mm, inseriti in
profilati a doppio binario e puntoni regolabili da 1580 a 1940 mm, completo
di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino
a 110 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1800 mm. Compreso
ogni onere per il montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento delle
attrezzature; per ogni mq di superficie di scavo protetta:

1910 F01.013.030.a trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura

2 * 10,00 * 3,10 62,00

Totale mq 62,00 5,96 369,52

1920 F01.013.030.b costo di utilizzo del materiale per un mese.

2 * 10,00 * 3,10 62,00

Totale mq 62,00 9,26 574,12

A01.013 MOVIMENTI DI TERRA
AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

1925 A01.013.010 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera 
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, 
elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per 
l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova 
quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, 
compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento 
automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. Valutato 
a metro lineare di collettore per giorno di esercizio

Tempo stimato per la realizzazione dell'intervento gg. 5

5 * 10,00 50,00

Totale m/giorno 50,00 8,15 407,50

A03.007.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

1930 A03.007.005.c 250 kg/mc

10,00 * 3,00 * 0,15 4,50

Totale mc 4,50 133,65 601,43

C02.016.020 TUBAZIONI PER FOGNATURE
Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla
norma UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "P": Via Cento 2.783,18
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DEL ...

6.734.152,08

A RIPORTARE 6.734.152,08

- 71 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

ATTRAVERSAMENTO "P": Via Cento

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.734.152,08

di resistenza a rottura 90 kN, costituiti da elementi prefabbricati di
lunghezza 2 m con o senza base di appoggio piana, con innesto a
bicchiere; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta
per profondità di interramento variabili da 1 a 3 m calcolati all'estradosso
superiore del tubo; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls:

1935 C02.016.020.g diametro 1200 mm

Tubo a base piana, diametro interno mm. 1200 per carichi di 1^ categoria,
compreso guarnizione

10,00 10,00

Totale m 10,00 475,14 4.751,40

C04.088.005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
GEOTESSILI
Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà
essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

1940 C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 
kN/m a 24 kN/m

10,00 * 4,10 41,00

Totale mq 41,00 2,20 90,20

1965 C04.088.005.a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 
kN/m a 24 kN/m

Per viabilità/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 200,00

Totale mq 200,00 2,20 440,00

C01.016.020 LAVORI STRADALI
RILEVATI STRADALI
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato
in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

1970 C01.016.020.c materiale riciclato

Per viabilità/passaggi temporanei e provvisori

50,00 * 4,00 * 0,40 80,00

Totale mc 80,00 35,82 2.865,60

C01.058 LAVORI STRADALI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1975 C01.058.005 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici 
dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, 
compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di 
distanza

Si prevede la demolizione della massicciata stradale

Lo scavo per la posa della tubazione, la tubazione diam. mm 1200 ed il
getto del cls magro sono conteggiati nel capitolo del collettore principale
intubato

5,00 * 3,00 15,00

Totale mq 15,00 5,92 88,80

B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

2000 B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 
dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione 
di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con 

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "P": Via Cento 11.019,18

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.742.388,08

A RIPORTARE 6.742.388,08
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.742.388,08

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e 
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

5,00 * 3,00 * 0,50 7,50

Totale mc 7,50 59,09 443,18

A.46.1 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

2005 A.46.1.1 Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504.

5,00 * 3,00 * 0,50 7,50

Totale mc 7,50 40,20 301,50

Totale Demolizioni, scavi e movimenti terra Euro 11.763,86

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo

AN.001 POZZETTO PREFABBRICATO  DI GRANDI DIMENSIONI (SI VEDA ANALISI
PREZZI)
Fornitura e posa in opera di pozzetto confezionato con cemento 42.5R ARS
Portland, calcestruzzo avente Rck >50 N/mmq e fondo Rck >35 N/mmq,
armato con gabbia rigida in acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita
da doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati in acciaio B450C,
compreso di ganci di sollevamento incorporati nel pozzetto, completo di
prolunghe ad incastro e chiusino/piastra carrabile, idoneo a sopportare un
carico stradale di 1^ cat. e prodotto in conformità alle norme UNI 206 ed
in vigore, con giunto a mezzo incastro a tutto spessore. Compresa la
fornitura e posa in opera degli anelli prolunga prefabbricati per
l'adattamento in quota del pozzetto in funzione delle livellette di progetto e
la piastra prefabbricata carrabile di copertura predisposta con foro per il
montaggio del chiusino in ghisa, quest'ultimo conteggiato a parte.
Compreso inoltre trasporto, movimentazione nell'area di cantiere e
all'interno dello scavo, preventivamente predisposto, con idonei mezzi di
sollevamento, la manodopera necessaria per la corretta posa e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 200 sp 15 con impronte
per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata cm 150x150
H fino a cm 100, sp. 15 e chiusino armato 180x180 carrabile con foro da
60 cm.

2010 AN.001.a Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 200 sp 18, con 
impronte per tubo D. 120 con guarnizione, completo di prolunga armata 
cm 200x200 H fino a cm 100,  sp 18 e chiusino/piastra armato cm 
236x236 carrabile con foro da 60 cm.

Pozzetti a monte e a valle dell'attraversamento

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 5.742,90 11.485,80

2015 C02.019.160.b Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad 
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla 
classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito 
da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, 
coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice 
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza e la norma di 
riferimento, luce netta Ø 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed 
antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato 
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di 
sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e 
magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso 
totale non inferiore a 65 kg.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 353,66 707,32

Totale Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in
calcestruzzo Euro

12.193,12

A RIPORTARE ATTRAVERSAMENTO "P": Via Cento 23.956,98

A RIPORTARE IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA
DEL ...

6.755.325,88

A RIPORTARE 6.755.325,88
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RIPORTO 6.755.325,88

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali

C01.019 LAVORI STRADALI
FONDAZIONI STRADALI

2020 C01.019.030 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, 
trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Rinterro con sabbia sotto il piano stradale

7,00 * 3,00 * 2,10 44,10

A dedurre

Sagoma della tubazione diam. mm 1200 (area tubo mq 1,75)

1,75 * 7,00 -12,25

Totale mc 31,85 41,21 1.312,54

2030 C01.019.026 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione 
stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto, vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo 
costipamento.

Per formazione piano di posa tubazione

7,00 * 2,50 * 0,40 7,00

Rifacimento pavimentazione stradale in misto stabilizzato

5,00 * 3,00 * 0,80 12,00

Totale mc 19,00 41,61 790,59

Totale Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali Euro 2.103,13

Totale ATTRAVERSAMENTO "P": Via Cento Euro 26.060,11

Totale IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL
SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" - CONDOTTO

DISTRIBUTORE NORD Euro

6.757.429,01

Importo Lavori  Euro 6.757.429,01
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO "CIARLE" -
CONDOTTO DISTRIBUTORE NORD

6.757.429,01

COLLETTORE CIARLE - TRATTO A CIELO APERTO 724.315,11

Demolizioni, scavi e movimenti terra 43.156,33

Opere provvisionali 110.025,00

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 554.945,65

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente 16.188,13

ALLACCIANTE SCOLO SAN CARLO - CANALE A CIELO APERTO 622.175,93

Demolizioni, scavi e movimenti terra 34.929,72

Opere provvisionali 110.025,00

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 426.177,01

Manufatto paratoia piana 26.634,76

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente 24.409,44

COLLETTORE CIARLE - TRATTO INTUBATO 4.254.172,10

Demolizioni, scavi e movimenti terra 360.939,31

Opere provvisionali 286.824,55

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 3.472.484,74

N.2 Manufatti sostegno automatico 129.053,50

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente 4.870,00

ATTRAVERSAMENTO "A": Via Luneda "1" 36.452,43

Demolizioni, scavi e movimenti terra 5.680,98

Opere provvisionali 150,68

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 21.883,31

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali 4.365,90

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente 4.371,56

ATTRAVERSAMENTO "B": "Via Luneda in corrispondenza dell'albero monumentale 35.829,87

Demolizioni, scavi e movimenti terra 5.553,29

Opere provvisionali 147,03

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 24.375,72

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali 2.654,26

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente 3.099,57

ATTRAVERSAMENTO "C": Opere di sostegno inizio collettore intubato 46.255,87

Demolizioni, scavi e movimenti terra 374,53

Opere provvisionali 70,53

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 39.362,93

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente 6.447,88

ATTRAVERSAMENTO "D": Via Argine Postale 1 285.094,14

Demolizioni, scavi e movimenti terra 1.812,24

Opere provvisionali 242.553,06

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 40.728,84

ATTRAVERSAMENTO "E": Via Argine Postale 2 285.026,18

Demolizioni, scavi e movimenti terra 1.744,28

Opere provvisionali 242.553,06

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 40.728,84

ATTRAVERSAMENTO "F": Via IV Novembre 18.435,33

Demolizioni, scavi e movimenti terra 4.139,08

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 12.193,12

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali 2.103,13

ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi 18.575,59

Demolizioni, scavi e movimenti terra 4.129,88

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 12.193,12

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali 2.227,59

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente 25,00

ATTRAVERSAMENTO "H": Via per Casumaro 273.394,50

Demolizioni, scavi e movimenti terra 2.295,50

Opere provvisionali 236.351,26

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 34.747,74

ATTRAVERSAMENTO "I": Via per Casumaro - Allacciante scolo Mirabello 68.919,99

Demolizioni, scavi e movimenti terra 1.006,80

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente 67.913,19

ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento 18.086,16

Demolizioni, scavi e movimenti terra 3.965,02

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 12.193,12
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali 1.903,02

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente 25,00

ATTRAVERSAMENTO "M": Via Frattina 18.575,59

Demolizioni, scavi e movimenti terra 4.129,88

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 12.193,12

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali 2.227,59

Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente 25,00

ATTRAVERSAMENTO "N": Via Cento 26.060,11

Demolizioni, scavi e movimenti terra 11.763,86

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 12.193,12

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali 2.103,13

ATTRAVERSAMENTO "P": Via Cento 26.060,11

Demolizioni, scavi e movimenti terra 11.763,86

Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo 12.193,12

Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali 2.103,13

IMPORTO LAVORI  Euro 6.757.429,01

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 6.757.429,01
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	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	materiale riciclato
	Demolizione parziale di massicciata stradale esegu
	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 
	Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 20
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma 

	Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi one
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 


	ATTRAVERSAMENTO "G": Via Prosperi
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	materiale riciclato
	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 
	Demolizione parziale di massicciata stradale esegu
	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 
	Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemen
	Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 20
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma 

	Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi one
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 
	spessore compresso fino a 5 cm
	per ogni cm in più di spessore
	spessore compresso fino a 3 cm

	Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente
	per strisce da 15 cm


	ATTRAVERSAMENTO "H": Via per Casumaro
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal 

	Opere provvisionali
	Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema We
	Palancole tipo Larsen o similare di vari profili, 
	in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o E
	per diametri da DN 1000 e fino a DN 1200
	DN 1200 mm

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	DN 1200 mm
	150 kg/mc
	C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
	Acciaio in barre per armature di conglomerato ceme
	opere di fondazione


	ATTRAVERSAMENTO "I": Via per Casumaro - Allacciante scolo Mirabello
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal 

	Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente
	diametro di 315 mm, spessore 9,2 mm
	APPRONTAMENTO E DISINSTALLAZIONE CANTIERE PER PERF
	del diametro esterno da 201 mm e fino a 400 mm
	tubazioni SDR 11 (PN16) DN 315 mm
	Pozzetto armato dimensioni interne cm 150x150 H 20
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma 
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	elementi di peso da 51 a 1000 kg
	opere in ferro con zincatura a caldo


	ATTRAVERSAMENTO "L": Via Cento
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	materiale riciclato
	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 
	Demolizione parziale di massicciata stradale esegu
	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 
	Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemen
	Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 20
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma 

	Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi one
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 
	spessore compresso fino a 5 cm
	per ogni cm in più di spessore
	spessore compresso fino a 3 cm

	Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente
	per strisce da 15 cm


	ATTRAVERSAMENTO "M": Via Frattina
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	materiale riciclato
	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato 
	Demolizione parziale di massicciata stradale esegu
	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 
	Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemen
	Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 20
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma 

	Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi one
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 
	spessore compresso fino a 5 cm
	per ogni cm in più di spessore
	spessore compresso fino a 3 cm

	Opere di completamento e per il ripristino della funzionalità del sistema di scolo esistente
	per strisce da 15 cm


	ATTRAVERSAMENTO "N": Via Cento
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal 
	trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezza
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema We
	250 kg/mc
	diametro 1200 mm
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	materiale riciclato
	Demolizione parziale di massicciata stradale esegu
	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 
	Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 20
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma 

	Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi one
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 


	ATTRAVERSAMENTO "P": Via Cento
	Demolizioni, scavi e movimenti terra
	per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal 
	trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezza
	costo di utilizzo del materiale per un mese.
	Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema We
	250 kg/mc
	diametro 1200 mm
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a traz
	materiale riciclato
	Demolizione parziale di massicciata stradale esegu
	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 
	Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 

	Opere strutturali, manufatti prefabbricati e rivestimenti in calcestruzzo
	Pozzetto armato dimensioni interne cm 200x200 H 20
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma 

	Fondazioni, sovrastrutture e pavimentazioni stradali
	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi one
	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto 
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