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PROGETTO RECUPERO ELLE ORIGINALI CONDIZIONI DI OFFICIOSITA'

Consorzio di Bonifica DELLA CANALETTA MANTELLO UNO
PIANURA di FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N

Ny INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE % MAN. IMPORT!
ARTICOLO CAZIO 0 OWIS o ORTO
1 Lavori a misura
1 RIMOZIONE, RICOLLOCAMENTO E/O SOSTITUZIONE DEI BLOCCHI DI SOMMITA'
ART.1 Rimozione, accatastamento provvisorio, e successivo ricollocamento in sommita arginale di elementi
prefabbricati in ca con funzione di blocco di sommita. Compresa la sostituzione di elementi
eventualmente ammalorati nella misura massima del 5% e il trasporto e conferimento a rifiuto degli
elementi inutilizzabili. Dimensioni elementi m 3 x m 0,3 x m 0,15
Tratto interessato dell'intervento 8721 mi
Totale nr 43,00 82.558,80
2 RIMOZIONE, RICOLLOCAMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PIASTRE DI FONDO
ART.2 Rimozione, accatastamento provvisorio, e successivo ricollocamento a fondo canale di elementi
prefabbricati in ca con funzione di appesantimento di fondo. Compresa la sostituzione di elementi
eventualmente ammalorati nella misura massima del 40% e il trasporto e conferimento a rifiuto degli
elementi inutilizzabili. Dimensioni elementi m 2 x m 1,4 x m 0,05.
Tratto interessato dell'intervento 8721 ml
Totale nr 16,00 218.897,10
3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA GUAINA BITUMINOSA
ART.3 Rimozione, accatastamento provvisorio, trasporto e conferimento a rifiuto di guaina bituminosa. Compresi
oneri di discarica e oneri per la preliminare separazione da residui di terreno, erbe, elementi metallici sino
a rendere il materiale classificabile come rifiuto selezionato. Peso 5,9 kg/mgq.
Tratto interessato dell'intervento 8721 ml
Totale ml 9,00 84.593,70
4 RISAGOMATURA DI SPONDA
ART.4 Rifilatura-risagomatura di sponda per renderla conforme alla sezione di progetto. Onere comprensivo di
movimento terra per I'asportazione e il recupero del materiale in eccesso, costipazione, battitura ed
eventuale ristoro di terreno mancante nella misura massima di 1,95 mc/ml di canale.
Tratto interessato dell'intervento 8721 ml
Totale ml 22,00 537.213,60
5 FORNITURA E POSA DI GUAINA BITUMINOSA
ART.5 Fornitura e posa di membrana o guaina impermeabile a base di bitume polimero per destinazione d'uso

MSF-MSPP-MF-MPUP, applicata a secco sull'interfaccia di sponda, sovrapposta fra i lembi di almeno cm
10 e saldata sull'intero sviluppo delle giunzioni mediante fiamma a gas liquido.

Tratto interessato dell'intervento 8721 ml

Totale ml 17,00 1.015.996,50
Totale Lavori a misura Euro 1.939.259,70
Importo Lavori Euro 1.939.259,70

Importo manodopera Euro
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PROGETTO RECUPERO ELLE ORIGINALI CONDIZIONI DI OFFICIOSITA'
DELLA CANALETTA MANTELLO UNO

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
1 - Lavori a misura 1.939.259,70 369.058,19 19,03
IMPORTO LAVORI Euro 1.939.259,70 369.058,19 19,03
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1.939.259,70
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