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PROGETTO RECUPERO ELLE ORIGINALI CONDIZIONI DI OFFICIOSITA'
DELLA CANALETTA MANTELLO UNO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE % MAN. IMPORTO

1 Lavori a misura

1

ART.1

RIMOZIONE, RICOLLOCAMENTO E/O SOSTITUZIONE DEI BLOCCHI DI SOMMITA'

Rimozione, accatastamento provvisorio, e successivo ricollocamento in sommità arginale di elementi 
prefabbricati in ca con funzione di blocco di sommità. Compresa la sostituzione di elementi 
eventualmente ammalorati nella misura massima del 5%  e il trasporto e conferimento a rifiuto degli 
elementi inutilizzabili. Dimensioni elementi m 3 x m 0,3 x m 0,15

Tratto interessato dell'intervento 8721 ml

Totale nr 43,00 82.558,80

2

ART.2

RIMOZIONE, RICOLLOCAMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PIASTRE DI FONDO

Rimozione, accatastamento provvisorio, e successivo ricollocamento a fondo canale di elementi 
prefabbricati in ca con funzione di appesantimento di fondo. Compresa la sostituzione di elementi 
eventualmente ammalorati nella misura massima del 40% e il trasporto e conferimento a rifiuto degli 
elementi inutilizzabili. Dimensioni elementi m 2 x m 1,4 x m 0,05.

Tratto interessato dell'intervento 8721 ml

Totale nr 16,00 218.897,10

3

ART.3

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA GUAINA BITUMINOSA

Rimozione, accatastamento provvisorio, trasporto e conferimento a rifiuto di guaina bituminosa. Compresi 
oneri di discarica e oneri per la preliminare separazione da residui di terreno, erbe, elementi metallici sino 
a rendere il materiale classificabile come rifiuto selezionato.  Peso 5,9 kg/mq.

Tratto interessato dell'intervento 8721 ml

Totale ml 9,00 84.593,70

4

ART.4

RISAGOMATURA DI SPONDA

Rifilatura-risagomatura di sponda per renderla conforme alla sezione di progetto. Onere comprensivo di 
movimento terra per l'asportazione e il recupero del materiale in eccesso, costipazione, battitura ed 
eventuale ristoro di terreno mancante nella misura massima di 1,95 mc/ml di canale. 

Tratto interessato dell'intervento 8721 ml

Totale ml 22,00 537.213,60

5

ART.5

FORNITURA E POSA DI GUAINA BITUMINOSA

Fornitura e posa di membrana o guaina impermeabile a base di bitume polimero per destinazione d'uso 
MSF-MSPP-MF-MPUP, applicata a secco sull'interfaccia di sponda, sovrapposta fra i lembi di almeno cm 
10 e saldata sull'intero sviluppo delle giunzioni mediante fiamma a gas liquido.
 

Tratto interessato dell'intervento 8721 ml

Totale ml 17,00 1.015.996,50

Totale Lavori a misura Euro 1.939.259,70
Importo Lavori  Euro 1.939.259,70

Importo manodopera Euro
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PROGETTO RECUPERO ELLE ORIGINALI CONDIZIONI DI OFFICIOSITA'
DELLA CANALETTA MANTELLO UNO

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

1 - Lavori a misura 1.939.259,70 369.058,19 19,03

IMPORTO LAVORI  Euro 1.939.259,70 369.058,19 19,03

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 1.939.259,70

- 2 -


	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	Lavori a misura
	RIMOZIONE, RICOLLOCAMENTO E/O SOSTITUZIONE DEI BLO
	RIMOZIONE, RICOLLOCAMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE P
	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA GUAINA BITUMINOSA
	RISAGOMATURA DI SPONDA
	FORNITURA E POSA DI GUAINA BITUMINOSA


	CARTIGLI QUALITA_Mantello-2.3.5.pdf
	Fogli e viste
	CARTIGLI QUALITA_Mantello-2.3.5



