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Parziale 
(Euro)

Totale
(Euro)

A

A1 1.939.259,70
A2 Oneri sicurezza 70.167,89

2.009.427,59

B

B1 Spese in economia o in amministrazione diretta 40.000,00
B2 Imprevisti (iva compresa) 133.767,03
B3 Spese per occupazioni e danni 20.000,00

193.767,03

C SPESE GENERALI

C1 45.931,31

45.931,31
D I.V.A. 22% 450.874,07

EURO 2.700.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO ECONOMICO
Intervento di recupero delle originarie condizioni di officiosità della canaletta Mantello 1

OGGETTO

LAVORI

Lavori a misura

TOTALE

TOTALE

Oneri Ente Attuatore di cui € 36.169,70 per incentivi

TOTALE

IMPORTO TOTALE 
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