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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

0C137 - ER-URID-000032 - Intervento urgente di ripristino di frane
Canale Naviglio - Via Pontegradella - 2° Stralcio

CUP - J78H23000650001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

LM

C01.010.010

€01.010.010.b
(List. DS2024)

C04.004.005

€04.004.005.b
(List. DS2024)

C04.052.005

C04.052.005.e
(List. DS2024)

C04.088.015

C04.088.015.b
(List. DS2024)

CB.PF.01
(List. PREVENTIVO)

Lavori a misura

RINTERRI E TRASPORTI

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da
cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

L=2400 m x A=0,75 mq 2400 * 0,75
Totale m3

SCAVI DI SBANCAMENTO

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere

L=2400 m x A=1.07 mq 2400 * 1,07
Totale m3

OPERE IN PIETRAME

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie,
soglie, rampe compreso quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte, esclusi gli scavi per I'imposta delle opere:

scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

L=2400 m x A=2.67 mq 2400 * 2,67

Totale m3

GEOTESSILI

Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero
stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte fornito
e posto in opera. Il telo dovra essere composto da materiale
della migliore qualita in commercio, resistente agli agenti
chimici, imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle alte
temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri della fornitura,
della posa in opera sia in acqua che fuori acqua, con corpi morti
e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture secondo le
indicazioni del c.s.a e quant'altro occorra per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte:

massa areica oltre 301 con resistenza a trazione trasversale da
75 kN/m a 110 kN/m

Sviluppo lineare 5,20 m 2400 * 5,20
Totale m2

Smontaggio e successivo rimontaggio di barriera bordo laterale
su banchina in terra; la barriera rimossa sara accomodata in
loco in posizione comoda per il successivo montaggio; mano
d'opera specializzata, camion 80 q.li con

gru, furgone attrezzato, macchina battipalo, cantieristica
stradale compresa; a fine lavoro sara rilasciata la dichiarazione
di corretto montaggio (no art.79)

(preventivo allegato)

450
Totale m

A RIPORTARE

1.800,00

1.800,00

2.568,00

2.568,00

6.408,00

6.408,00

12.480,00

12.480,00

450,00

450,00

19,50

4,15

68,61

3,33

25,00

10,00

42,00

24,00

30,00

95,00

35.100,00
(6,41%)

10.657,20
(1,95%)

439.652,88
(80,33%)

41.558,40
(7,59%)

11.250,00

538.218 48
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PIANURA DI FERRARA

0C137 - ER-URID-000032 - Intervento urgente di ripristino di frane
Canale Naviglio - Via Pontegradella - 2° Stralcio
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO % MAN. IMPORTO

N04.028.005

N04.028.005.d
(List. DS2024)

RIPORTO

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore
a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in
genere, idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi
accessori e tubazioni, carburante e materiale di consumo, per
ogni ora di effettivo esercizio:

per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata non
inferiore a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m

al bisogno (stimate a forfait) 50
Totale ora

Totale Lavori a misura Euro

538.218,48
(2,06%)

50,00

50,00 13,88 19,00 694,00

(0,13%)

538.912,48

0s

10

F01.001.010

F01.001.010.g
(List. DS2024)

F01.022.005

F01.022.005.a
(List. DS2024)

F01.022.005.b
(List. DS2024)

F01.022.045
(List. DS2024)

F01.022.050

Oneri della Sicurezza

FORNITURA ACQUA IN CANTIERE

Serbatoio in acciaio inox AISI 316L ad elevata resistenza alla
corrosione per accumulo acqua potabile a norma del D.M
06/04/2004, con apertura di ispezione antinfortunistica completa
di coperchio:

capacita 1.000 |, diametro 850 mm, altezza 1.890 mm, peso 40
kg

1
Totale Cadauno

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari,
posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

Totale Cadauno

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
rispetto al sottoarticolo a)

7
Totale Cadauno

Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100
x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di
materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla,
compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia
attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e
disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio
appendiabiti e cestino porta carte, sistema di ventilazione,
compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza,
prezzo per ogni mese di utilizzo.

8
Totale Cadauno

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato
riciclato™ fornito e posto in opera per formazione base di
baraccamenti e piazzole, costituito da materiale proveniente
dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e
infrastrutturali, rispondente alle caratteristiche prestazionali
specificate all'allegato C2 dalla Circolare del Ministero Ambiente
n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03,
compreso l'onere dello smaltimento al termine dei lavori:

A RIPORTARE

1,00

1,00 1.499,77 10,00 1.499,77

(0,27%)

1,00

1,00 201,62 47,00 201,62

(0,04%)

7,00

7,00 37,17 50,00 260,19

(0,05%)

8,00

8,00 131,79 24,00 1.054,32

(0,19%)

541.928 38
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 541.928,38
11 F01.022.050.a riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi,
(List. DS2024) ceramica ecc.)
5%6*0,2 6,00
Totale m3 6,00 13,23 42,00 79,38
(0,01%)
F01.025.005 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di
altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in
rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali
o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm,
ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura:
12 F01.025.005.a allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
(List. DS2024) fine lavori
30 30,00
Totale m 30,00 1,34 62,00 40,20
(0,01%)
13 F01.025.005.b costo di utilizzo mensile
(List. DS2024)
30*8 240,00
Totale m 240,00 0,62 0,00 148,80
(0,03%)
F01.031.015 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte:
14 F01.031.015.a per il primo mese lavorativo o frazione di esso
(List. DS2024)
segnaletica integrativa di deviazione 10 10,00
Totale Cadauno 10,00 15,56 26,00 155,60
(0,03%)
15 F01.031.015.b per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
(List. DS2024)
segnaletica integrativa di deviazione 10 * 7 70,00
Totale Cadauno 70,00 3,54 0,00 247,80
(0,05%)
F01.031.020 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello
triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 383 + 390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese:
16 F01.031.020.d lato 60 cm, rifrangenza classe 2
(List. DS2024)
Cartello lavori in corso fig.I1 383 2 * 8 16,00
Totale Cadauno 16,00 1,85 0,00 29,60
(0,01%)
F01.031.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
A RIPORTARE 542.629,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

17 | F01.031.025.
(List. DS2024)

F01.031

18 | F01.031.040
(List. DS2024)

F01.031.060

19 F01.031.060.b
(List. DS2024)

F01.031

20 | F01.031.085
(List. DS2024)

21 F01.031.090
(List. DS2024)

RIPORTO
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare,
segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 46 + 75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese:
lato 60 cm, rifrangenza classe 2

tipo fig. II 80 8 * 8
tipo fig. II 50 2 * 8

Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: tabella lavori,
fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata
superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di
utilizzo del segnale per un mes.

Tabella lavori 1 * 8

Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e
barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:
barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati
da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate
oblique, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della barriera per
un mese:

lunghezza pari a 1500 mm

transenne fig.II 392 6 * 8
transenne fig.II 393 4 * 8
Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIL

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la
delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35
del Regolamento di attuazione del Codice della strada:
verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm,
in colore bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di
vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla
vernice

100
Totale m

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la
delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35
del Regolamento di attuazione del Codice della strada:
verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi
forma, superficie ed entita, al metro quadrato della superficie

A RIPORTARE

64,00
16,00

80,00

8,00

8,00

48,00
32,00

80,00

100,00

100,00

3,55

23,63

3,01

0,00

0,00

0,00

13,00

542.629,76

284,00
(0,05%)

189,04
(0,03%)

240,80
(0,04%)

130,00
(0,02%)

543.473,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 543.473,60
verniciata misurata vuoto per pieno
20 20,00
Totale m2 20,00 10,48 10,00 209,60
(0,04%)
F01.031.130 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della
segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,
pannelli); costo di utilizzo per un mese: con apertura a sdraio, a
quatto zampe:
22 F01.031.130.a per dischi diametro 60 cm, quadrati lato 60 cm e triangoli lato
(List. DS2024) 90 cm
25 25,00
Totale Cadauno 25,00 5,54 0,00 138,50
(0,03%)
F01.031.135 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio,
dimensione 60 x 40 cm:
23 F01.031.135.a riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg
(List. DS2024)
30 30,00
Totale Cadauno 30,00 1,30 0,00 39,00
(0,01%)
F01.031 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
24 F01.031.140 Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della
(List. DS2024) segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva
rimozione
25 25,00
Totale Cadauno 25,00 1,08 78,00 27,00
(0,00%)
F01.031.160 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni
ordinarie dei cantieri stradali nelle ore notturne o in caso di
scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno:
25 F01.031.160.a costo di utilizzo per un mese.
(List. DS2024)
16 * 8 128,00
Totale Cadauno 128,00 7,24 0,00 926,72
(0,17%)
F01.031 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIL
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
26 F01.031.193 Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o
(List. DS2024) palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilita, incluse nel
prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio
60 60,00
Totale h 60,00 32,66 78,00 1.959,60
(0,36%)
F01.082.015 Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformita
CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420,
EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile:
27 F01.082.015.a guanto supportato in cotone, tutto spalmato in pvc
(List. DS2024)
A RIPORTARE 546.774,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 546.774,02
20 * 3 60,00
Totale paio 60,00 2,79 0,00 167,40
(0,03%)
F01.097.005 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs
81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
28 F01.097.005.a dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm
(List. DS2024)
3%2 6,00
Totale Cadauno 6,00 1,20 0,00 7,20
(0,00%)
29 F01.097.015 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
(List. DS2024) consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute
6 6,00
Totale Cadauno 6,00 16,06 0,00 96,36
(0,02%)
30 M01.001.015 Qualificato edile
(List. DS2024)
Riunioni di coordinamento - 3 per 3 persone 3 * 3 9,00
Totale ora 9,00 28,28 0,00 254,52
(0,05%)
N04.025.005 Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di
cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori:
31 N04.025.005.c da 12 kg
(List. DS2024)
1*1 1,00
Totale Cadauno 1,00 19,68 10,00 19,68
(0,00%)
Totale Oneri della Sicurezza Euro 8.406,70
Importo Lavori Euro 547.319,18
Importo manodopera Euro
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
LM - Lavori a misura 538.912,48 136.817,58 25,39
OS - Oneri della Sicurezza 8.406,70 2.315,84 27,55
IMPORTO LAVORI Euro 547.319,18 139.133,42 25,42
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 547.319.18
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