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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI
MASI TORELLO, FERRARA ED OSTELLATO - OC158 - ER-URID-000053

CUP - J78H23000580001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
LM LAVORI A MISURA
01 VIA PAGANA
C01.010.010 RINTERRI E TRASPORTI
Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto:
1 con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da
C01.010.010.b idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti
(List. DS2024)
1100 * 0,36 396,00
Totale m3 396,00 19,50 10,00 7.722,00
(1,29%)
C04.004.005 SCAVI DI SBANCAMENTO
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito
con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito
a regola d'arte:
2 con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del
€04.004.005.b cantiere
(List. DS2024)
1100 * 1,10 1.210,00
Totale m3 1.210,00 4,15 42,00 5.021,50
(0,84%)
C04.052.005 OPERE IN PIETRAME
Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore
fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese
radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi per l'imposta delle opere:
3 scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
C04.052.005.e
(List. DS2024)
1100 * 2,36 2.596,00
Totale m3 2.596,00 68,61 24,00 178.111,56
(29,84%)
C04.088.015 GEOTESSILI
Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero
stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte fornito e posto
in opera. Il telo dovra essere composto da materiale della migliore
qualita in commercio, resistente agli agenti chimici, imputrescibile ed
atossico con buona resistenza alle alte temperature; sono comprese nel
prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori
acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle
cuciture secondo le indicazioni del c.s.a e quant'altro occorra per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte:
4 massa areica oltre 301 con resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m
€04.088.015.b a 110 kN/m
(List. DS2024)
1100 * 5,20 5.720,00
Totale m2 5.720,00 3,33 30,00 19.047,60
(3,19%)
N04.028.005 NOLI
NOLI DI POMPE
Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a
scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in genere,
idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni,
carburante e materiale di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:
5 per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata non inferiore
NO04.028.005.d a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
(List. DS2024)
10 10,00
A RIPORTARE 209.902,66
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI
MASI TORELLO, FERRARA ED OSTELLATO - OC158 - ER-URID-000053

CUP - J78H23000580001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART?C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 209.902,66
Totale h 10,00 13,88 19,00 138,80
(0,02%)
Totale VIA PAGANA Euro 210.041,46
02 FOSSA BERTOLDA
6 Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del
AP1 diametro di 18-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 5
List. Analisi . m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, forniti e posti in
(List. Analisi prezzi) opera compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio
all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua
regolare infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: pali in pioppo, pino o larice.
un palo ogni 30 cm - doppia orditura - 640 ml 2 * 2170 * 4 17.360,00
Totale m 17.360,00 7,10 3,00 123.256,00
(20,65%)
C01.010.010 RINTERRI E TRASPORTI
Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto:
7 con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da
C01.010.010.b idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti
(List. DS2024)
sx idraulica 650 * 2,80 1.820,00
Totale m3 1.820,00 19,50 10,00 35.490,00
(5,95%)
C04.004.005 SCAVI DI SBANCAMENTO
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito
con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito
a regola d'arte:
8 con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del
C04.004.005.b cantiere
(List. DS2024)
sx idraulica 650 * 2,50 1.625,00
Totale m3 1.625,00 4,15 42,00 6.743,75
(1,13%)
C04.052.005 OPERE IN PIETRAME
Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore
fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese
radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi per l'imposta delle opere:
9 scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
C04.052.005.e
(List. DS2024)
sx idraulica 650 * 2,96 1.924,00
Totale m3 1.924,00 68,61 24,00 132.005,64
(22,11%)
C04.088.015 GEOTESSILI
Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero
stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte fornito e posto
in opera. Il telo dovra essere composto da materiale della migliore
qualita in commercio, resistente agli agenti chimici, imputrescibile ed
atossico con buona resistenza alle alte temperature; sono comprese nel
prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori
acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle
cuciture secondo le indicazioni del c.s.a e quant'altro occorra per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte:
10 massa areica oltre 301 con resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m
€04.088.015.b a 110 kN/m
(List. DS2024)
sx idraulica 650 * 6,20 4.030,00
A RIPORTARE 507.536,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART?ICIOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 507.536,85
Totale m2 4.030,00 3,33 30,00 13.419,90
(2,25%)
N04.028.005 NOLI
NOLI DI POMPE
Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a
scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in genere,
idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni,
carburante e materiale di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:
11 per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata non inferiore
N04.028.005.d a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m
(List. DS2024)
10 10,00
Totale h 10,00 13,88 19,00 138,80
(0,02%)
Totale FOSSA BERTOLDA Euro 311.054,09
03 CO. PALLARANO
C01.010.010 RINTERRI E TRASPORTI
Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto:
12 con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da
C01.010.010.b idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti
(List. DS2024)
CO. NICOLINO - sx idraulica 100 * 0,16 16,00
CO. NICOLINO - dx idraulica 100 * 0,04 4,00
CO. PALLARANO 80 * 0,35 28,00
Totale m3 48,00 19,50 10,00 936,00
(0,16%)
C04.004.005 SCAVI DI SBANCAMENTO
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito
con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito
a regola d'arte:
13 con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del
C04.004.005.b cantiere
(List. DS2024)
CO. NICOLINO - sx idraulica 100 * 0,63 63,00
CO. NICOLINO - dx idraulica 100 * 0,68 68,00
CO. PALLARANO 80 * 1,05 84,00
Totale m3 215,00 4,15 42,00 892,25
(0,15%)
C04.052.005 OPERE IN PIETRAME
Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore
fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese
radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi per |'imposta delle opere:
14 scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
C04.052.005.e
(List. DS2024)
CO. NICOLINO - sx idraulica 100 * 0,84 84,00
CO. NICOLINO - dx idraulica 100 * 0,86 86,00
CO. PALLARANO 80 * 1,30 104,00
Totale m3 274,00 68,61 24,00 18.799,14
(3,15%)
C04.088.015 GEOTESSILI
Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero
stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte fornito e posto
in opera. Il telo dovra essere composto da materiale della migliore
qualita in commercio, resistente agli agenti chimici, imputrescibile ed
A RIPORTARE 541.722 94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

15
C04.088.015.b
(List. DS2024)

N04.028.005

16
N04.028.005.d
(List. DS2024)

04

17
AP1
(List. Analisi prezzi)

C01.010.010

18
C01.010.010.b
(List. DS2024)

C04.004.005

19
C04.004.005.b
(List. DS2024)

C04.052.005

RIPORTO
atossico con buona resistenza alle alte temperature; sono comprese nel
prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori
acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle
cuciture secondo le indicazioni del c.s.a e quant'altro occorra per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte:

massa areica oltre 301 con resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m
a 110 kN/m

CO. NICOLINO - sx idraulica 100 * 3
CO. NICOLINO - dx idraulica 100 * 3,15
CO. PALLARANO 80 * 3,65
Totale m2

NOLI

NOLI DI POMPE

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a
scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in genere,
idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni,
carburante e materiale di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:
per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata non inferiore
a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m

10
Totale h

Totale CO. PALLARANO Euro
COLL.GEN.SANT'ANTONIO
Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del
diametro di 18-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 5
m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, forniti e posti in
opera compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio
all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua
regolare infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: pali in pioppo, pino o larice.
un palo ogni 50 cm - doppia orditura - 80 ml 2 * 160 * 4

Totale m

RINTERRI E TRASPORTI

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto:

con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

dx idraulica 80 * 3,86
Totale m3

SCAVI DI SBANCAMENTO

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito
con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito
a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del
cantiere

dx idraulica 80 * 2,65

Totale m3

OPERE IN PIETRAME
Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore
fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese

A RIPORTARE

300,00
315,00
292,00

907,00

10,00

10,00

1.280,00

1.280,00

308,80

308,80

212,00

212,00

3,33

13,88

7,10

19,50

4,15

30,00

19,00

3,00

10,00

42,00

541.722,%4

3.020,31
(0,51%)

138,80
(0,02%)

23.786,50

9.088,00
(1,52%)

6.021,60
(1,01%)

879,80
(0,15%)

560.871,45
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PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

IMPORTO

20
C04.052.005.e
(List. DS2024)

C04.088.015

21
C04.088.015.b
(List. DS2024)

N04.028.005

22
N04.028.005.d
(List. DS2024)

RIPORTO
radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi per l'imposta delle opere:

scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

dx idraulica 80 * 4,21
Totale m3

GEOTESSILI

Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero
stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte fornito e posto
in opera. Il telo dovra essere composto da materiale della migliore
qualita in commercio, resistente agli agenti chimici, imputrescibile ed
atossico con buona resistenza alle alte temperature; sono comprese nel
prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori
acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle
cuciture secondo le indicazioni del c.s.a e quant'altro occorra per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte:

massa areica oltre 301 con resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m
a 110 kN/m

dx idraulica 80 * 7,20
Totale m2

NOLI

NOLI DI POMPE

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a
scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in genere,
idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni,
carburante e materiale di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:
per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata non inferiore
a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m

10
Totale h

Totale COLL.GEN.SANT'ANTONIO Euro
Totale LAVORI A MISURA Euro

336,80

336,80

576,00

576,00

10,00

10,00

68,61

3,33

13,88

24,00

30,00

19,00

560.871,45

23.107,85
(3,87%)

1.918,08
(0,32%)

138,80
(0,02%)

41.154,13
586.036,18

0s
F01.001.010

23
F01.001.010.g
(List. DS2024)

F01.022.005

24
F01.022.005.a

ONERI SICUREZZA

FORNITURA ACQUA IN CANTIERE

Serbatoio in acciaio inox AISI 316L ad elevata resistenza alla corrosione
per accumulo acqua potabile a norma del D.M 06/04/2004, con apertura
di ispezione antinfortunistica completa di coperchio:

capacita 1.000 |, diametro 850 mm, altezza 1.890 mm, peso 40 kg

Totale Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa
a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

A RIPORTARE

1,00

1,00

1.499,77

10,00

1.499,77
(0,25%)

587.535,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART?C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 587.535,95
(List. DS2024)
via Pagana 1 1,00
Fossa Bertolda 1 1,00
Co. Pallarano 1 1,00
Coll. Gen. Sant'Antonino 1 1,00
Totale Cadauno 4,00 201,62 47,00 806,48
(0,14%)
25 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al
F01.022.005.b sottoarticolo a)
(List. DS2024)
via Pagana 1 * 3 3,00
Fossa Bertolda 1 * 2 2,00
Co. Pallarano 0 * 0 0,00
Coll. Gen. Sant'Antonino 0 0,00
Totale Cadauno 5,00 37,17 50,00 185,85
(0,03%)
F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
26 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100
F01.022.045 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale
(List. DS2024) semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con
’ vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso I'utilizzo di liquidi
contenenti tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta igienica,
gancio appendiabiti e cestino porta carte, sistema di ventilazione,
compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo
per ogni mese di utilizzo
via Pagana 1 * 4 4,00
Fossa Bertolda 1 * 3 3,00
Co. Pallarano 1 * 1 1,00
Coll. Gen. Sant'Antonino 1 * 1 1,00
Totale Cadauno 9,00 131,79 24,00 1.186,11
(0,20%)
F01.025.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000
mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura:
27 allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
F01.025.005.a
(List. DS2024)
via Pagana 1 * 20 20,00
Fossa Bertolda 1 * 20 20,00
Co. Pallarano 1 * 20 20,00
Coll. Gen Sant'Antonino 1 * 100 100,00
Totale m 160,00 1,34 62,00 214,40
(0,04%)
28 costo di utilizzo mensile
F01.025.005.b
(List. DS2024)
20*8 160,00
Totale m 160,00 0,62 0,00 99,20
(0,02%)
F01.025.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, resistente ai
raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:
29 peso 100 g/mq, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
A RIPORTARE 590.027,99

-6-




Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI
MASI TORELLO, FERRARA ED OSTELLATO - OC158 - ER-URID-000053
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART?IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
] RIPORTO 590.027,99
F01.025.025.a lavori
(List. DS2024)
120 120,00
Totale m 120,00 2,00 0,00 240,00
(0,04%)
30 allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di
F01.025.025.e recinzione realizzata
(List. DS2024)
120 120,00
Totale m 120,00 7,01 64,00 841,20
(0,14%)
F01.031.015 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi
a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e
tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica
10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di
cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il
posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte:
31 per il primo mese lavorativo o frazione di esso
F01.031.015.a
(List. DS2024)
segnali deviazione - via pagana 1 * 5 5,00
segnali deviazione - Fossa Bertolda 1 * 5 5,00
segnali deviazione - Co. Pallarano 1 * 5 5,00
Totale Cadauno 15,00 15,56 26,00 233,40
(0,04%)
32 per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
F01.031.015.b
(List. DS2024)
7*15 105,00
Totale Cadauno 105,00 3,54 0,00 371,70
(0,06%)
F01.031.020 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 + 390, 404), in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
33 lato 60 cm, rifrangenza classe 1
F01.031.020.a
(List. DS2024)
cartello lavori in corso 2 * 8 16,00
Totale Cadauno 16,00 1,03 0,00 16,48
(0,00%)
F01.031.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro: cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46 + 75), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
un mese:
34 lato 60 cm, rifrangenza classe 1
F01.031.025.a
(List. DS2024)
20*8 160,00
Totale Cadauno 160,00 1,81 0,00 289,60
A RIPORTARE 592.020,37
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Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART?CIOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 592.020,37
(0,05%)
F01.031 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
35 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
F01.031.040 norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione,
(List. DS2024) con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
’ retro: tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di
durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo
del segnale per un mese
tabella lavori (4 cantieri) 8 8,00
Totale Cadauno 8,00 23,63 0,00 189,04
(0,03%)
F01.031.060 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere
(striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II
392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia
metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in
classe 1; costo di utilizzo della barriera per un mese:
36 lunghezza pari a 1500 mm
F01.031.060.b
(List. DS2024)
10 * 8 80,00
Totale Cadauno 80,00 3,01 0,00 240,80
(0,04%)
F01.031.130 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della
segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo
di utilizzo per un mese: con apertura a sdraio, a quatto zampe:
37 per dischi diametro 60 cm, quadrati lato 60 cm e triangoli lato 90 cm
F01.031.130.a
(List. DS2024)
22*8 176,00
Totale Cadauno 176,00 5,54 0,00 975,04
(0,16%)
F01.031.135 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,
basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm:
38 riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg
F01.031.135.a
(List. DS2024)
22 22,00
Totale Cadauno 22,00 1,30 0,00 28,60
(0,00%)
F01.031 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
39 Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della
F01.031.140 segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva rimozione
(List. DS2024)
22 %4 88,00
Totale Cadauno 88,00 1,08 78,00 95,04
(0,02%)
F01.031.160 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie
dei cantieri stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo
A RIPORTARE 593.548,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART?CIOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 593.548,89
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,
funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno:
40 costo di utilizzo per un mese
F01.031.160.a
(List. DS2024)
14 * 8 112,00
Totale Cadauno 112,00 7,24 0,00 810,88
(0,14%)
41 montaggio in opera, su pali, barriere,....(non incluse nel prezzo), e
F01.031.160.c successiva rimozione
(List. DS2024)
14 14,00
Totale Cadauno 14,00 8,17 78,00 114,38
(0,02%)
F01.031 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
42 Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette
F01.031.193 segnaletiche ed indumenti ad alta visibilita, incluse nel prezzo, con
(List. DS2024) valutazione oraria per tempo di effettivo servizio
al bisogno 50 50,00
Totale h 50,00 32,66 78,00 1.633,00
(0,27%)
F01.082.015 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformita CE ai
sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN
374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile:
43 guanto supportato in cotone, tutto spalmato in pvc
F01.082.015.a
(List. DS2024)
si considerano 3 operai 20 * 3 60,00
Totale paio 60,00 2,79 0,00 167,40
(0,03%)
F01.097.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
PRESIDI SANITARI
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi:
44 dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm
F01.097.005.a
(List. DS2024)
3 cassette, una per operaio 3 * 8 24,00
Totale Cadauno 24,00 1,20 0,00 28,80
(0,00%)
M01.001 MANODOPERA
MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA
45 Qualificato edile
M01.001.015
(List. DS2024)
Riunioni di coordinamento 20 20,00
Totale h 20,00 28,28 0,00 565,60
(0,09%)
N04.025.005 NOLI
NOLI DI ESTINTORI
Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere
con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello
di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge.
Costo per tutta la durata dei lavori:
46 da 12 kg
N04.025.005.c
A RIPORTARE 596.868,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Importo manodopera Euro

ART?C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO
RIPORTO 596.868,95
(List. DS2024)
2,00
Totale Cadauno 2,00 19,68 10,00 39,36
(0,01%)
Totale ONERI SICUREZZA Euro 10.872,13
Importo Lavori Euro 596.908,31
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
LM - LAVORI A MISURA 586.036,18 110.450,12 18,85
01 - VIA PAGANA 210.041,46 51.380,12 24,46
02 - FOSSA BERTOLDA 311.054,09 45.766,78 14,71
03 - CO. PALLARANO 23.786,50 5.913,88 24,86
04 - COLL.GEN.SANT'ANTONIO 41.154,13 7.389,34 17,96
OS - ONERI SICUREZZA 10.872,13 3.079,53 28,32
IMPORTO LAVORI Euro 596.908,31 113.529,65 19,02

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

596.908,31
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