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INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI 
MASI TORELLO, FERRARA ED OSTELLATO - OC158 - ER-URID-000053

CUP - J78H23000580001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

LM LAVORI A MISURA
01 VIA PAGANA
C01.010.010 RINTERRI E TRASPORTI

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto:

1
C01.010.010.b
(List. DS2024)

con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

1100 * 0,36 396,00

Totale m³ 396,00 19,50 10,00 7.722,00

(1,29%)
C04.004.005 SCAVI DI SBANCAMENTO

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito
con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito
a regola d'arte:

2
C04.004.005.b
(List. DS2024)

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del
cantiere

1100 * 1,10 1.210,00

Totale m³ 1.210,00 4,15 42,00 5.021,50

(0,84%)
C04.052.005 OPERE IN PIETRAME

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore
fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese
radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi per l'imposta delle opere:

3
C04.052.005.e
(List. DS2024)

scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

1100 * 2,36 2.596,00

Totale m³ 2.596,00 68,61 24,00 178.111,56

(29,84%)
C04.088.015 GEOTESSILI

Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero
stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte fornito e posto
in opera. Il telo dovrà essere composto da materiale della migliore
qualità in commercio, resistente agli agenti chimici, imputrescibile ed
atossico con buona resistenza alle alte temperature; sono comprese nel
prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori
acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle
cuciture secondo le indicazioni del c.s.a e quant'altro occorra per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte:

4
C04.088.015.b
(List. DS2024)

massa areica oltre 301 con resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m
a 110 kN/m

1100 * 5,20 5.720,00

Totale m² 5.720,00 3,33 30,00 19.047,60

(3,19%)
N04.028.005 NOLI

NOLI DI POMPE
Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a
scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in genere,
idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni,
carburante e materiale di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:

5
N04.028.005.d
(List. DS2024)

per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata non inferiore
a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m

10 10,00
A RIPORTARE 209.902,66
- 1 -



INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI 
MASI TORELLO, FERRARA ED OSTELLATO - OC158 - ER-URID-000053

CUP - J78H23000580001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 209.902,66

Totale h 10,00 13,88 19,00 138,80

(0,02%)

Totale VIA PAGANA Euro 210.041,46
02 FOSSA BERTOLDA

6
AP1
(List. Analisi prezzi)

Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del
diametro di 18-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 5
m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, forniti e posti in
opera compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio
all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua
regolare infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: pali in pioppo, pino o larice.

un palo ogni 30 cm - doppia orditura - 640 ml 2 * 2170 * 4 17.360,00

Totale m 17.360,00 7,10 3,00 123.256,00

(20,65%)
C01.010.010 RINTERRI E TRASPORTI

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto:

7
C01.010.010.b
(List. DS2024)

con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

sx idraulica 650 * 2,80 1.820,00

Totale m³ 1.820,00 19,50 10,00 35.490,00

(5,95%)
C04.004.005 SCAVI DI SBANCAMENTO

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito
con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito
a regola d'arte:

8
C04.004.005.b
(List. DS2024)

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del
cantiere

sx idraulica 650 * 2,50 1.625,00

Totale m³ 1.625,00 4,15 42,00 6.743,75

(1,13%)
C04.052.005 OPERE IN PIETRAME

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore
fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese
radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi per l'imposta delle opere:

9
C04.052.005.e
(List. DS2024)

scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

sx idraulica 650 * 2,96 1.924,00

Totale m³ 1.924,00 68,61 24,00 132.005,64

(22,11%)
C04.088.015 GEOTESSILI

Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero
stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte fornito e posto
in opera. Il telo dovrà essere composto da materiale della migliore
qualità in commercio, resistente agli agenti chimici, imputrescibile ed
atossico con buona resistenza alle alte temperature; sono comprese nel
prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori
acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle
cuciture secondo le indicazioni del c.s.a e quant'altro occorra per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte:

10
C04.088.015.b
(List. DS2024)

massa areica oltre 301 con resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m
a 110 kN/m

sx idraulica 650 * 6,20 4.030,00

A RIPORTARE 507.536,85
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INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI 
MASI TORELLO, FERRARA ED OSTELLATO - OC158 - ER-URID-000053

CUP - J78H23000580001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 507.536,85
Totale m² 4.030,00 3,33 30,00 13.419,90

(2,25%)
N04.028.005 NOLI

NOLI DI POMPE
Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a
scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in genere,
idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni,
carburante e materiale di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:

11
N04.028.005.d
(List. DS2024)

per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata non inferiore
a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m

10 10,00

Totale h 10,00 13,88 19,00 138,80

(0,02%)

Totale FOSSA BERTOLDA Euro 311.054,09
03 CO. PALLARANO
C01.010.010 RINTERRI E TRASPORTI

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto:

12
C01.010.010.b
(List. DS2024)

con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

CO. NICOLINO - sx idraulica 100 * 0,16 16,00

CO. NICOLINO - dx idraulica 100 * 0,04 4,00

CO. PALLARANO 80 * 0,35 28,00

Totale m³ 48,00 19,50 10,00 936,00

(0,16%)
C04.004.005 SCAVI DI SBANCAMENTO

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito
con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito
a regola d'arte:

13
C04.004.005.b
(List. DS2024)

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del
cantiere

CO. NICOLINO - sx idraulica 100 * 0,63 63,00

CO. NICOLINO - dx idraulica 100 * 0,68 68,00

CO. PALLARANO 80 * 1,05 84,00

Totale m³ 215,00 4,15 42,00 892,25

(0,15%)
C04.052.005 OPERE IN PIETRAME

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore
fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese
radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi per l'imposta delle opere:

14
C04.052.005.e
(List. DS2024)

scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

CO. NICOLINO - sx idraulica 100 * 0,84 84,00

CO. NICOLINO - dx idraulica 100 * 0,86 86,00

CO. PALLARANO 80 * 1,30 104,00

Totale m³ 274,00 68,61 24,00 18.799,14

(3,15%)
C04.088.015 GEOTESSILI

Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero
stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte fornito e posto
in opera. Il telo dovrà essere composto da materiale della migliore
qualità in commercio, resistente agli agenti chimici, imputrescibile ed

A RIPORTARE 541.722,94
- 3 -



INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI 
MASI TORELLO, FERRARA ED OSTELLATO - OC158 - ER-URID-000053

CUP - J78H23000580001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 541.722,94
atossico con buona resistenza alle alte temperature; sono comprese nel
prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori
acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle
cuciture secondo le indicazioni del c.s.a e quant'altro occorra per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte:

15
C04.088.015.b
(List. DS2024)

massa areica oltre 301 con resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m
a 110 kN/m

CO. NICOLINO - sx idraulica 100 * 3 300,00

CO. NICOLINO - dx idraulica 100 * 3,15 315,00

CO. PALLARANO 80 * 3,65 292,00

Totale m² 907,00 3,33 30,00 3.020,31

(0,51%)
N04.028.005 NOLI

NOLI DI POMPE
Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a
scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in genere,
idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni,
carburante e materiale di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:

16
N04.028.005.d
(List. DS2024)

per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata non inferiore
a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m

10 10,00

Totale h 10,00 13,88 19,00 138,80

(0,02%)

Totale CO. PALLARANO Euro 23.786,50
04 COLL.GEN.SANT'ANTONIO

17
AP1
(List. Analisi prezzi)

Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del
diametro di 18-25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 5
m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, forniti e posti in
opera compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio
all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua
regolare infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: pali in pioppo, pino o larice.

un palo ogni 50 cm - doppia orditura - 80 ml 2 * 160 * 4 1.280,00

Totale m 1.280,00 7,10 3,00 9.088,00

(1,52%)
C01.010.010 RINTERRI E TRASPORTI

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto:

18
C01.010.010.b
(List. DS2024)

con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti

dx idraulica 80 * 3,86 308,80

Totale m³ 308,80 19,50 10,00 6.021,60

(1,01%)
C04.004.005 SCAVI DI SBANCAMENTO

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito
con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito
a regola d'arte:

19
C04.004.005.b
(List. DS2024)

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del
cantiere

dx idraulica 80 * 2,65 212,00

Totale m³ 212,00 4,15 42,00 879,80

(0,15%)
C04.052.005 OPERE IN PIETRAME

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore
fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese

A RIPORTARE 560.871,45
- 4 -



INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI 
MASI TORELLO, FERRARA ED OSTELLATO - OC158 - ER-URID-000053

CUP - J78H23000580001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 560.871,45
radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli
scavi per l'imposta delle opere:

20
C04.052.005.e
(List. DS2024)

scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

dx idraulica 80 * 4,21 336,80

Totale m³ 336,80 68,61 24,00 23.107,85

(3,87%)
C04.088.015 GEOTESSILI

Telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero
stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte fornito e posto
in opera. Il telo dovrà essere composto da materiale della migliore
qualità in commercio, resistente agli agenti chimici, imputrescibile ed
atossico con buona resistenza alle alte temperature; sono comprese nel
prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori
acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle
cuciture secondo le indicazioni del c.s.a e quant'altro occorra per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte:

21
C04.088.015.b
(List. DS2024)

massa areica oltre 301 con resistenza a trazione trasversale da 75 kN/m
a 110 kN/m

dx idraulica 80 * 7,20 576,00

Totale m² 576,00 3,33 30,00 1.918,08

(0,32%)
N04.028.005 NOLI

NOLI DI POMPE
Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a
scoppio, per esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in genere,
idonea al passaggio di grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni,
carburante e materiale di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:

22
N04.028.005.d
(List. DS2024)

per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata non inferiore
a 250 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m

10 10,00

Totale h 10,00 13,88 19,00 138,80

(0,02%)

Totale COLL.GEN.SANT'ANTONIO Euro 41.154,13

Totale LAVORI A MISURA Euro 586.036,18

OS ONERI SICUREZZA
F01.001.010 FORNITURA ACQUA IN CANTIERE

Serbatoio in acciaio inox AISI 316L ad elevata resistenza alla corrosione
per accumulo acqua potabile a norma del D.M 06/04/2004, con apertura
di ispezione antinfortunistica completa di coperchio:

23
F01.001.010.g
(List. DS2024)

capacità 1.000 l, diametro 850 mm, altezza 1.890 mm, peso 40 kg

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.499,77 10,00 1.499,77

(0,25%)
F01.022.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa
a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza:

24
F01.022.005.a

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

A RIPORTARE 587.535,95
- 5 -



INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI 
MASI TORELLO, FERRARA ED OSTELLATO - OC158 - ER-URID-000053

CUP - J78H23000580001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 587.535,95
(List. DS2024)

via Pagana 1 1,00

Fossa Bertolda 1 1,00

Co. Pallarano 1 1,00

Coll. Gen. Sant'Antonino 1 1,00

Totale Cadauno 4,00 201,62 47,00 806,48

(0,14%)

25
F01.022.005.b
(List. DS2024)

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al
sottoarticolo a)

via Pagana 1 * 3 3,00

Fossa Bertolda 1 * 2 2,00

Co. Pallarano 0 * 0 0,00

Coll. Gen. Sant'Antonino 0 0,00

Totale Cadauno 5,00 37,17 50,00 185,85

(0,03%)
F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
26
F01.022.045
(List. DS2024)

Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100
cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale
semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con
vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso l'utilizzo di liquidi
contenenti tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta igienica,
gancio appendiabiti e cestino porta carte, sistema di ventilazione,
compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo
per ogni mese di utilizzo

via Pagana 1 * 4 4,00

Fossa Bertolda 1 * 3 3,00

Co. Pallarano 1 * 1 1,00

Coll. Gen. Sant'Antonino 1 * 1 1,00

Totale Cadauno 9,00 131,79 24,00 1.186,11

(0,20%)
F01.025.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000
mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura:

27
F01.025.005.a
(List. DS2024)

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

via Pagana 1 * 20 20,00

Fossa Bertolda 1 * 20 20,00

Co. Pallarano 1 * 20 20,00

Coll. Gen Sant'Antonino 1 * 100 100,00

Totale m 160,00 1,34 62,00 214,40

(0,04%)

28
F01.025.005.b
(List. DS2024)

costo di utilizzo mensile

20 * 8 160,00

Totale m 160,00 0,62 0,00 99,20

(0,02%)
F01.025.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, resistente ai
raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi
paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:

29 peso 100 g/mq, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei

A RIPORTARE 590.027,99
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INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI 
MASI TORELLO, FERRARA ED OSTELLATO - OC158 - ER-URID-000053

CUP - J78H23000580001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 590.027,99
F01.025.025.a
(List. DS2024)

lavori

120 120,00

Totale m 120,00 2,00 0,00 240,00

(0,04%)

30
F01.025.025.e
(List. DS2024)

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di
recinzione realizzata

120 120,00

Totale m 120,00 7,01 64,00 841,20

(0,14%)
F01.031.015 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi
a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e
tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica
10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di
cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il
posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

31
F01.031.015.a
(List. DS2024)

per il primo mese lavorativo o frazione di esso

segnali deviazione - via pagana 1 * 5 5,00

segnali deviazione - Fossa Bertolda 1 * 5 5,00

segnali deviazione - Co. Pallarano 1 * 5 5,00

Totale Cadauno 15,00 15,56 26,00 233,40

(0,04%)

32
F01.031.015.b
(List. DS2024)

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo

7 * 15 105,00

Totale Cadauno 105,00 3,54 0,00 371,70

(0,06%)
F01.031.020 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:

33
F01.031.020.a
(List. DS2024)

lato 60 cm, rifrangenza classe 1

cartello lavori in corso 2 * 8 16,00

Totale Cadauno 16,00 1,03 0,00 16,48

(0,00%)
F01.031.025 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro: cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
un mese:

34
F01.031.025.a
(List. DS2024)

lato 60 cm, rifrangenza classe 1

20 * 8 160,00

Totale Cadauno 160,00 1,81 0,00 289,60

A RIPORTARE 592.020,37
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INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI 
MASI TORELLO, FERRARA ED OSTELLATO - OC158 - ER-URID-000053

CUP - J78H23000580001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 592.020,37

(0,05%)
F01.031 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
35
F01.031.040
(List. DS2024)

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul
retro: tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di
durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo
del segnale per un mese

tabella lavori (4 cantieri) 8 8,00

Totale Cadauno 8,00 23,63 0,00 189,04

(0,03%)
F01.031.060 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere
(striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II
392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia
metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in
classe 1; costo di utilizzo della barriera per un mese:

36
F01.031.060.b
(List. DS2024)

lunghezza pari a 1500 mm

10 * 8 80,00

Totale Cadauno 80,00 3,01 0,00 240,80

(0,04%)
F01.031.130 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della
segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo
di utilizzo per un mese: con apertura a sdraio, a quatto zampe:

37
F01.031.130.a
(List. DS2024)

per dischi diametro 60 cm, quadrati lato 60 cm e triangoli lato 90 cm

22 * 8 176,00

Totale Cadauno 176,00 5,54 0,00 975,04

(0,16%)
F01.031.135 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,
basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm:

38
F01.031.135.a
(List. DS2024)

riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg

22 22,00

Totale Cadauno 22,00 1,30 0,00 28,60

(0,00%)
F01.031 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
39
F01.031.140
(List. DS2024)

Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della
segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva rimozione

22 * 4 88,00

Totale Cadauno 88,00 1,08 78,00 95,04

(0,02%)
F01.031.160 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie
dei cantieri stradali nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo

A RIPORTARE 593.548,89
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INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI 
MASI TORELLO, FERRARA ED OSTELLATO - OC158 - ER-URID-000053

CUP - J78H23000580001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 593.548,89
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,
funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno:

40
F01.031.160.a
(List. DS2024)

costo di utilizzo per un mese

14 * 8 112,00

Totale Cadauno 112,00 7,24 0,00 810,88

(0,14%)

41
F01.031.160.c
(List. DS2024)

montaggio in opera, su pali, barriere,....(non incluse nel prezzo), e
successiva rimozione

14 14,00

Totale Cadauno 14,00 8,17 78,00 114,38

(0,02%)
F01.031 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
42
F01.031.193
(List. DS2024)

Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette
segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con
valutazione oraria per tempo di effettivo servizio

al bisogno 50 50,00

Totale h 50,00 32,66 78,00 1.633,00

(0,27%)
F01.082.015 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai
sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN
374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile:

43
F01.082.015.a
(List. DS2024)

guanto supportato in cotone, tutto spalmato in pvc

si considerano 3 operai 20 * 3 60,00

Totale paio 60,00 2,79 0,00 167,40

(0,03%)
F01.097.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PRESIDI SANITARI
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi:

44
F01.097.005.a
(List. DS2024)

dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm

3 cassette, una per operaio 3 * 8 24,00

Totale Cadauno 24,00 1,20 0,00 28,80

(0,00%)
M01.001 MANODOPERA

MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA
45
M01.001.015
(List. DS2024)

Qualificato edile

Riunioni di coordinamento 20 20,00

Totale h 20,00 28,28 0,00 565,60

(0,09%)
N04.025.005 NOLI

NOLI DI ESTINTORI
Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere
con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello
di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge.
Costo per tutta la durata dei lavori:

46
N04.025.005.c

da 12 kg

A RIPORTARE 596.868,95
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INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI 
MASI TORELLO, FERRARA ED OSTELLATO - OC158 - ER-URID-000053

CUP - J78H23000580001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. IMPORTO

RIPORTO 596.868,95
(List. DS2024)

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 19,68 10,00 39,36

(0,01%)

Totale ONERI SICUREZZA Euro 10.872,13
Importo Lavori  Euro 596.908,31

Importo manodopera Euro
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INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI 
MASI TORELLO, FERRARA ED OSTELLATO - OC158 - ER-URID-000053

CUP - J78H23000580001

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

LM - LAVORI A MISURA 586.036,18 110.450,12 18,85
01 - VIA PAGANA 210.041,46 51.380,12 24,46
02 - FOSSA BERTOLDA 311.054,09 45.766,78 14,71
03 - CO. PALLARANO 23.786,50 5.913,88 24,86
04 - COLL.GEN.SANT'ANTONIO 41.154,13 7.389,34 17,96

OS - ONERI SICUREZZA 10.872,13 3.079,53 28,32

IMPORTO LAVORI  Euro 596.908,31 113.529,65 19,02

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 596.908,31
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