




CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' 
Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

CANALE S. NICOLO' - MEDELANA (OC92)

PROGETTO ESECUTIVO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU




Mims
Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

Ripristino delle condizioni di stabilità arginale del canale San Nicolò -Medelana CUP: J96G20000500001

**PNRR-M2C4-I4.1-A2-1: Ripristino della piena funzionalità idraulica
del canale S. Nicolò Medelana**

RELAZIONI

QUADRO ECONOMICO

Data:	Elab.:	Rev.:
09/11/2021	R-3820-CONSNM-PE-11-06	01 AGOSTO 2022
IL PROGETTISTA (Dott. Ing. Elisa Maniezzo) 		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Ing. Marco Volpin)

QUADRO ECONOMICO
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ ARGINALE DEL CANALE SAN NICOLÒ - MEDELANA

OGGETTO	Parziale (Euro)	Totale (Euro)
A LAVORI IN APPALTO compresi oneri per la sicurezza		
A1 Importo Lavori	16.467.955,75	
A2 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	50.308,33	
IMPORTO TOTALE LAVORI		16.518.264,08
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 Indagini in sito e prove di laboratorio	30.000,00	
B2 Spese per occupazione temporanea e danni	25.000,00	
B3 Montaggio e smontaggio opere di presa private	15.000,00	
B4 Smontaggio e disconnessione impianto elettrico Sollevamento Runco	20.000,00	
B5 Manutenzione straordinaria e automazione manufatti	600.000,00	
B6 Installazione misuratori di portata e volume	50.000,00	
B7 Oneri Ente Attuatore compresi incentivi (12% di A+B1+B2+B3+B4+B5+B6)	2.070.991,69	
B8 Imprevisti ed eventuali lavori in economia	879.426,13	
TOTALE		3.690.417,82
C I.V.A.		
C1 IVA sui Lavori (22% di A)	3.634.018,10	
C2 IVA su somme a disposizione (22% di B1+B3+B4+B5+B6)	157.300,00	
TOTALE		3.791.318,10
IMPORTO TOTALE	EURO	24.000.000,00